SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

ARTICOLO 1)

I1 Comune di Bergamo appalta all’impresa
N e e e e e e e e e e e e e e 7, di seguito definita

impresa appaltatrice, che accetta, i lavori di "

ARTICOLO 2)

L’ importo complessivo netto dell’appalto

affidato alla societa appaltatrice e di

€. , corrispondente all’importo soggetto a
ribasso di € diminuito del ribasso
offerto del ......... (oo e eeene.. ), e incrementato
di € relativi agli oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso, come risulta dal verbale
di gara in atti del comune.

ARTICOLO 3)

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta
regola d’arte con 1l’osservanza delle condizioni
fissate oltre che nel presente atto, anche nel
capitolato speciale d’appalto approvato con
deliberazione della giunta comunale 1in
data ........ Do teeeeeennn p.g., che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto,
come
se fosse di seguito trascritto.

ARTICOLO 4)




L’ impresa appaltatrice ha 1’obbligo di
predisporre e consegnare alla Direzione Lavori,
contestualmente alla sottoscrizione del verbale di
consegna dei lavori, un proprio programma
dettagliato di esecuzione delle 1lavorazioni
previste per le opere appaltate, come meglio
evidenziato all’art.1l4 del Capitolato Speciale
d’ Appalto.

ARTICOLO 5)

Per guanto attiene 1la consegna, 1la
sospensione e ripresa dei lavori, la proroga ed
ultimazione dei lavori stessi, nonché i compensi
all’appaltatore per danni di forza maggiore, si fa
riferimento ai corrispondenti articoli del D.lgs.
50/2016, al capitolato speciale d’appalto e al
D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso

di sospensioni totali o parziali dei lavori

disposte per cause diverse da quelle di cui ai

commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs.

50/2016 & quantificato sulla base dei criteri di

cui all’articolo 10 comma 2 - lettere a), b), c) e

d) del D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

ARTICOLO 6)

L’appalto ha la durata di ............. giorni

naturali, successivi e continui, decorrenti dalla



data del verbale di consegna.

La penale da applicarsi per ritardo
nell’ultimazione dei lavori (comprensiva delle
spese di assistenza) resta stabilita nella misura
giornaliera dello per mille dell’ammontare
netto contrattuale.

Complessivamente la penale non pud essere
superiore al 10% dell’ammontare netto
contrattuale, e qualora la penale determini un
importo superiore, si dara avvio alla procedura
per la risoluzione del contratto per grave ritardo
a sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7)

Il pagamento del corrispettivo sara
effettuato direttamente dal comune con mezzi di
bilancio (o, in alternativa, con mutuo della Cassa
DD.PP.) e secondo le modalita stabilite dall’art.
16) del capitolato speciale d’appalto, e cioe in
base a pagamenti in acconto, in corso d’opera,
ogni gqualvolta 11 credito della societa
appaltatrice, al netto del ribasso di gara e delle

trattenute di legge, avra raggiunto la cifra di

Per la determinazione dell’ammontare dei
pagamenti in acconto, relativamente ai lavori

appaltati a corpo, si terra conto delle



percentuali, anche in quota parte, di riferimento
per 1’avanzamento di ogni categoria di opere
dettagliatamente elencate all’art.l16 - 2° comma -
del Capitolato Speciale d’Appalto (solo nel caso
di opere a corpo).

I1 saldo sara corrisposto dopo 1’approvazione
del certificato di collaudo.

ARTICOLO 8)

Con la sottoscrizione del presente contratto
1"appaltatore si assume 1’obbligo di ottemperare
alle disposizioni di cui all’articolo 3 della
legge 13/08/2010 n°® 136.

Al sensi dell’articolo 3 comma 9 - bis della
legge 13/08/2010 n° 136, 1l mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni determina 1la
risoluzione di diritto del contratto.

L’ impresa appaltatrice, come risulta da nota
in data..e.., indica gquale <conto corrente

dedicato il conto n° acceso presso

; sono abilitati ad operare su

tale conto 1 Sig.ri (c.f.

)r (C.f.

) .

L’appaltatore si impegna ad inserire, nei



contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i
subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsisi titolo interessate ai lavori, servizi e
forniture derivanti dal presente appalto, a pena
di nullita assoluta, apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge 13/08/2010 n°® 136.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105
del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalita di
autorizzazione al subappalto, 1’appaltatore si
impegna altresl a trasmettere alla stazione
appaltante copia dei contratti sottoscritti con il
subappaltatore ed 1 subcontraenti della filiera
delle 1imprese a qualsisi titolo interessate ai
lavori, servizi e forniture derivanti dal presente
appalto.

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 3
comma 5 della legge 136/10, il codice
identificativo gara (CIG) e 1l seguente:

, Mmentre 1l <codice unico di

progetto (CUP) & il seguente:

ARTICOLO 8)

Per quanto attiene lo scopo, la forma, 1la
tenuta e 1 termini della contabilita dei lavori

valgono tutte le disposizioni contenute nel D.M.



n® 49 in data 7 marzo 2018.

Per quanto attiene invece ai termini del
collaudo si richiama 1’art.l17 del Capitolato
Speciale d’'Appalto, mentre per le specifiche
modalita del collaudo stesso valgono tutte le
norme contenute nel titolo X del D.P.R. 207/2010.

Per quanto concerne le responsabilita e gli
obblighi dell’appaltatore per i difetti di
costruzione, si fa espresso riferimento agli artt.
1667 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 9)

Per gquanto attiene 1 controlli in ordine
all’operato dell’impresa appaltatrice, gli stessi
spettano al responsabile del procedimento ed al
Direttore dei Lavori secondo le competenze
previste dal D.lgs. 50/2016 e dal D.M. n° 49 in
data 7 marzo 2018.

ARTICOLO 10)

Le parti danno atto che la societa
appaltatrice potra/non potra subappaltare o
concedere 1in cottimo parte dei lavori oggetto
dell’appalto, avendo/non avendo la stessa reso in
sede di gara apposita dichiarazione ai sensi
dell’art.105 del D.1lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11)

Nel caso di controversie derivanti da mancato



accordo e da altre cause del presente contratto,la
competenza spetta al giudizio ordinario del Foro
di Bergamo, con espressa esclusione del ricorso
all’arbitrato.

ARTICOLO 12)

A garanzia della regolare esecuzione del
presente appalto la societa appaltatrice ha
prestato la garanzia di €.............. come

risulta da

col n. del , 1in atti del comune.
Tale garanzia, come sopra costituita, verra

svincolata nei modi e termini previsti
dall’articolo 93 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 13)

L’ impresa appaltatrice ha piena conoscenza
del contenuto integrale e sottoscrive per
accettazione, contestualmente al presente atto, il
Protocollo d’intesa siglato in data 10.07.2012 tra
1"Amministrazione comunale di Bergamo e e Feneal-
Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil della provincia di
Bergamo in ordine alla tutela dei lavoratori nei

cantieri edili.



I1 Protocollo d’'intesa costituisce allegato
del presente contratto d’appalto.

ARTICOLO 14)

Tutti 1 diritti e le spese del presente atto,
inerenti e conseguenti, fino alla sua completa
esecuzione, sono a carico della societa appalta-
trice.

A1 sensi e per gli effetti dell’art.2 del
D.M. 145/2000 1’impresa appaltatrice ha eletto
domicilio nel Comune di Bergamo
PreSSO. e eeenn.

Fanno parte integrante del presente contratto,

per quanto non materialmente allegati, il capitolato
speciale d’'appalto e i documenti richiamati
all’articolo 4 del suddetto elaborato progettuale, fra
cui gli elaborati grafici e le relazioni di progetto,
il piano di sicurezza e coordinamento, il
cronoprogramma, , , l’elenco prezzi unitari, i1l computo
metrico estimativo, oltre al Protocollo d’Intesa tra
1’"Amministrazione comunale della Citta di Bergamo
eFeneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia
di Bergamo, in data 10 luglio 2012 n. E0093039 p.g.

I1 presente atto redatto in forma elettronica, su n.
......... facciate per intero piu ....... righe della facciata
a video, sotto la mia direzione e responsabilita, viene

da me ufficiale rogante letto ai comparenti mediante



l’uso e 11 <controllo personale degli strumenti
informatici. Detti comparenti dichiarano che 1’atto
che precede e in tutto pienamente conforme alla loro
volonta e lo approvano senza riserve quindi 1o
sottoscrivono con firma digitale apposta in mia
presenza, previo accertamento della wvalidita dei
certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti
rinunciano alla lettura degli atti citati per averne
gia preso cognizione.

I1 presente documento viene da me wufficiale
rogante conservato in modo permanente con modalita
digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite
ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE
LA PARTE CONTRAENTE

L’UFFICIALE ROGANTE



