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SCHEMA DI CONTRATTO



SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO

ARTI COLO 1)

Il Comune di Berganp appalta all’inpresa
T ", di seqguito definita
i npresa appaltatrice, che accetta, i lavori di "
ARTI COLO 2)

L' inmporto conpl essi vo netto del | " appalto

affidato alla soci et a appaltatrice e di

€ ... ... , corrispondente all’inporto soggetto a
ribasso di € dimnuito del ribasso
offerto del ......... (cvevovn ), € increnentato
d € relativi agli oneri per |a sicurezza

non soggetti a ribasso, cone risulta dal verbale
di gara in atti del conune.

ARTI COLO 3)

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta
regola d arte con |’ osservanza delle condizioni
fissate oltre che nel presente atto, anche nel
capitol ato speci al e d appalto approvat o con
del i berazione della giunta conmunale in data
........ n. .......... p.g., che costituisce parte
i ntegrante e sostanziale del presente atto, cone
se fosse di sequito trascritto.

ARTI COLO 4)

L'inpresa appaltatrice ha | obbl i go di



predi sporre e conseghare alla D rezione Lavori,
contestual nente alla sottoscrizione del verbale di
consegna  dei | avori, un proprio  progranmma
dettagliato di esecuzi one delle | avor azi oni
previste per |e opere appaltate, conme neglio

evidenziato all’art.14 del Capitolato Speciale

d’ Appal t o.
ARTI COLO 5)

Per guant o atti ene | a consegna, | a
sospensione e ripresa dei lavori, la proroga ed
ulti mazione dei lavori stessi, nonche i conpensi

al |l "appaltatore per danni di forza nmaggiore, si fa
riferimento ai corrispondenti articoli del D.Igs.
50/ 2016, al capitolato speciale d appalto e al
DM n° 49 in data 7 marzo 2018.

Il risarcinmento dovuto all’esecutore nel caso

di sospensioni totali o parziali dei | avori

di sposte per cause diverse da quelle di cui ai

conm 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D. Lgs.

50/ 2016 e quantificato sulla base dei criteri di

cui all’articolo 10 comma 2 — lettere a), b), c) e

d) del DM n° 49 in data 7 marzo 2018.

ARTI COLO 6)
L’ appalto ha la durata di ............. gi orni
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla

data del verbal e di consegna.



La penal e da appl i car si per ritardo
nell’ ultinmazione dei lavori (conprensiva delle
spese di assistenza) resta stabilita nella msura

giornaliera dello per mlle dell’ anmontare

netto contrattual e.

Conmpl essivanente |la penale non puod essere
superiore al 10% del | " amont ar e netto
contrattuale, e qualora la penale determni un
importo superiore, si dara avvio alla procedura
per la risoluzione del contratto per grave ritardo

a sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
ARTI COLO 7)

Il paganent o del corrispettivo sara
effettuato direttanente dal comune con nezzi di
bilancio (o, in alternativa, con nutuo della Cassa
DD.PP.) e secondo le nodalita stabilite dall’art.
16) del capitolato speciale d appalto, e cioe in
base a paganenti in acconto, in corso d opera,
ogni qual vol ta il credito del I a soci eta

appaltatrice, al netto del ribasso di gara e delle

trattenute di legge, avra raggiunto la cifra di
€

Per |a determ nazione dell’ ammontare dei
paganenti in acconto, relativamente ai |avori
appal tati a corpo, Si terra conto delle

percentuali, anche in quota parte, di riferinento



per |’avanzanento di ogni categoria di opere
dettagliatanmente elencate all’art.16 - 2° conm -
del Capitolato Speciale d Appalto (solo nel caso
di opere a corpo).

Il saldo sara corrisposto dopo |’ approvazi one
del certificato di coll audo.

ARTI COLO 8)

Con |a sottoscrizione del presente contratto
| "appaltatore si assune |’obbligo di ottenperare
alle disposizioni di cui all’articolo 3 della
| egge 13/08/ 2010 n° 136.

Al sensi dell’articolo 3 comm 9 - bis della

| egge 13/08/2010 n° 136, il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strunmenti i donei a consentire I a pi ena
tracciabilita delle oper azi oni determ na | a

risoluzione di diritto del contratto.
L'inpresa appaltatrice, cone risulta da nota
in data........ : indica quale conto <corrente

dedicato il conto n° acceso presso

; sono abilitati ad operare su

tale conto i Sig.ri (c.f.
) (c.f.

).
L’ appaltatore si inpegna ad inserire, ne

contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i



subcontraenti della filiera delle inprese a
qual sisi titolo interessate ai lavori, servizi e
forniture derivanti dal presente appalto, a pena
di nullita assoluta, apposita clausola con la
gual e ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
| egge 13/08/ 2010 n° 136.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105
del D.lgs. 50/2016 in ordine alle nodalita di
autorizzazione al subappalto, |’ appaltatore s
i mpegna altresi a trasnettere alla stazione
appal tante copia dei contratti sottoscritti con il
subappaltatore ed i subcontraenti della filiera
delle inprese a qualsisi titolo interessate a
| avori, servizi e forniture derivanti dal presente
appal t o.

Al fini di quanto previsto dall’articolo 3

coma 5 del | a | egge 136/ 10, il codi ce
identificativo gara (ag e il seguent e:
: mentre il codice wunico di

progetto (CUP) e il seguente:

ARTI COLO 8)

Per quanto attiene |o scopo, la forma, Ia
tenuta e i termni della contabilita dei |avori
val gono tutte |le disposizioni contenute nel D. M

n° 49 in data 7 marzo 2018.



Per quanto attiene invece ai termni de
col l audo si richiama |’ art.17 del Capitolato
Speciale d Appalto, mentre per |le specifiche
nodalita del collaudo stesso valgono tutte le
norme contenute nel titolo X del D.P.R 207/2010.

Per quanto concerne |le responsabilita e gli
obbl i ghi del | " appaltatore per i difetti di
costruzione, si fa espresso riferinmento agli artt.

1667 e seguenti del codice civile.

ARTI COLO 9)
Per quanto attiene i controlli in ordine
all’ operato dell’inpresa appaltatrice, gli stess

spettano al responsabile del procedinmento ed al
Direttore dei Lavori secondo |e conpetenze
previste dal D.lgs. 50/2016 e dal DM n° 49 in
data 7 marzo 2018.

ARTI COLO 10)

Le parti danno atto che la societa
appaltatrice pot ra/ non potra subappaltare 0
concedere in cottino parte dei lavori oggetto
del | " appal to, avendo/non avendo la stessa reso in
sede di gara apposita dichiarazione ai sensi
del |l art. 105 del D.lgs. 50/2016.

ARTI COLO 11)

Nel caso di controversie derivanti da nmancato

accordo e da altre cause del presente contratto,la



conpetenza spetta al giudizio ordinario del Foro
di Berganp, con espressa esclusione del ricorso
al |’ arbitrato.

ARTI COLO 12)

A garanzia della regolare esecuzione del
presente appalto la societa appaltatrice ha
prestato la garanzia di € cone

risulta da

col n. del , in atti del conune.
Tal e garanzia, conme sopra costituita, verra

svi ncol ata nei nodi e termni previsti

dall’articolo 93 del D.lgs. 50/2016.

ARTI COLO 13)

L'inpresa appaltatrice ha piena conoscenza
del cont enut o i ntegral e e sottoscrive per
accettazione, contestual nente al presente atto, il
Protocollo dintesa siglato in data 10.07.2012 tra
| Ammi ni strazione conmunale di Berganp e e Feneal -
Ul, Filca-Csl e Fillea Cgil della provincia di
Bergano in ordine alla tutela dei lavoratori nei
cantieri edili.

Il Protocollo dintesa costituisce allegato

del presente contratto d appalto.



ARTI COLO 14)

Tutti i diritti e |le spese del presente atto,
inerenti e conseguenti, fino alla sua conpleta
esecuzione, sono a carico della societa appalta-
trice.

Al sensi e per gli effetti dell art.2 del

D.M 145/2000 |’ inpresa appaltatrice ha eletto
domcilio nel Conune di Ber gano
presso. ............

Fanno parte integrante del presente contratto, per
guanto non materialnmente allegati, il capitolato
speci al e d’ appalto e [ docunent i ri chi amati
all’ articolo 4 del suddetto el aborato progettuale, fra
cui gli elaborati grafici e le relazioni di progetto,
il pi ano di sicurezza e coor di nament o, il
cronoprogranma, , , |’elenco prezzi unitari, il conputo
metrico estimativo, oltre al Protocollo d Intesa tra
| Ammini strazione conunale della Ctta di Ber gano
eFeneal -Uil, Filca-CGsl e Fillea-Cgil della provincia
di Bergano, in data 10 luglio 2012 n. EO0093039 p.g.

Il presente atto redatto in forma elettronica, su n.
....... facciate per intero pil ...... righe della facciata
a video, sotto la ma direzione e responsabilita, viene
da me ufficiale rogante letto ai conparenti nediante
|’uso e il controllo personale degli strunenti

informatici. Detti conparenti dichiarano che |'atto



che precede €& in tutto pienanente conforme alla loro
volonta e |o approvano senza riserve quindi o]
sottoscrivono con firma digitale apposta in ma
presenza, previo accertanento della validita dei
certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti
rinunciano alla lettura degli atti citati per averne
gi & preso cogni zi one.

Il presente docunmento viene da ne ufficiale
rogante conservato in nodo permanente con nodalita
digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite
ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.
| L DI Rl GENTE
LA PARTE CONTRAENTE
L’ UFFI Cl ALE ROGANTE



