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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LOTTO 6 - formazioneparco UMI1eUMI 7 (SpCat 1)
MOVIMENTI TERRA e DEMOLIZIONI (Cat 1)

1 Scoticamento di terreno vegetde fino ala profondita massima di

W1.3.030.00 |20 cm, escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici

005.b.NP compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto a sito di

02/08/2017 |destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/

recupero

SOTTOFONDO PER RICARICA VIALETTI ZONE DEPRESSE

SCOTICO PERCORSI PEDONALI (superficie cacolate con

polilinee di Autocad)

Percorso pedonale c/o 1° stradainterna 580,00 580,00

Percorso pedonale perpendicolare alle strade interne 1580,00 1°580,00

Percorso pedonale c/o 2° stradainterna 230,00 230,00

Percorsi pedonali c/o area giochi * (lung.=1170-345-165-35) 625,00 625,00

Percorso pedonale c/o 3° stradainterna 250,00 250,00

Percorso pedonale c/o 4° stradainterna 260,00 260,00

Percorso pedonale c/o 6° stradainterna 700,00 700,00

Percorso pedonale parallelo ferrovia 3360,00 3360,00

1° Percorso verticale 865,00 865,00

2° Percorso verticale 430,00 430,00

Percorso pedonale di collegamento ala via Caprera 910,00 910,00

Percorso orizzontae 620,00 620,00
SOMMANO m2 10'410,00 2,50 26'025,00

2 Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la

W1.3.035.00 |redizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuai e di

025.a piazzali civili e industriai (Allegato C2 circolare 15 luglio 2005,

02/08/2017 |n. 5205)

SOTTOFONDO PER RICARICA VIALETTI ZONE DEPRESSE
Scivolo percorso pedonde c/o 1° stradainterna* (H/peso=(0,00+
1,00)/2) 25,00 6,000 0,500 75,00
Percorso pedonale perpendicolare alle strade interne * (H/
peso=(0,90+0,50+0,50+0,50+0,30+0,80)/6) 1580,00 0,583 921,14
Scivolo percorso pedonae ¢/o 2° stradainterna * (H/peso=(0,00+
0,50)/2) 20,00 3,500 0,250 17,50
Scivolo percorso pedonde c/o 3° stradainterna* (H/peso=(0,00+
0,50)/2) 20,00 3,500 0,250 17,50
Scivolo percorso pedonde c/o 4° stradainterna * (H/peso=(0,00+
0,50)/2) 20,00 3,500 0,250 17,50
Raccordo percorso pedonale c/o 6° stradainterna* (H/
peso=(0,00+1,00)/2) 55,00 5,000 0,500 137,50
Scivolo percorso pedonae parallelo ferrovia * (H/peso=(0,00+
2,50)/2) 60,00 4,500 1,250 337,50
Scivolo 1° Percorso verticale * (H/peso=(0,00+2,00)/2) 50,00 4,500 1,000 225,00
Scivolo 2° Percorso verticale * (H/peso=(0,00+2,00)/2) 50,00 4,500 1,000 225,00
SOMMANO m3 197364 20,25 39'966,21
Parzidle MOVIMENTI TERRA e DEMOLIZIONI (Cat 1) euro 65991,21
A RIPORTARE 65'991,21

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65991,21
SOVRASTRUTTURA PERCORSI PEDONALI (Cat 2)

3 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a

A1.3.015.000|"cielo aperto”, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di

15.d muratura di volume superiore a 0,2 m3 e dtre interferenze da

03/08/2017 |sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti di scavo per

cui vedi A1.3.15.25 ** per profondita comprese tra 0 e 3 metri,

con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiai di

risulta, il loro trasporto entro I'area di cantiere fino dla distanza

massimadi 100 metri

SCAVO PER CORDOLI

Percorso pedonale c/o 1° stradainterna * (lung.=62,5+80) 142,50 0,500 0,200 14,25

Percorso pedonale perpendicolare alle strade interne * (lung.=60+

84+58+105+58+91,5+44+70+44) 614,50 0,500 0,200 61,45

Percorso pedonale c/o 2° stradainterna 135,00 0,500 0,200 13,50

Percorsi pedonali c/o areagiochi * (lung.=325+32+62+77) 496,00 0,500 0,200 49,60

Percorso pedonale c/o 3°stradainterna 145,00 0,500 0,200 14,50

Percorso pedonale c/o 4° stradainterna 155,00 0,500 0,200 15,50

Percorso pedonale c/o 6° stradainterna * (lung.=38+66+58+64) 226,00 0,500 0,200 22,60

Percorso pedonale parallelo ferrovia * (lung.=1322-14-14-10) 1284,00 0,500 0,200 128,40

1° Percorso verticale * (lung.=395-10) 385,00 0,500 0,200 38,50

2° Percorso verticale 200,00 0,500 0,200 20,00

Percorso pedonale di collegamento ala via Caprera 400,00 0,500 0,200 40,00

Percorso orizzontae 290,00 0,500 0,200 29,00
SOMMANO m3 447,30 11,05 494267

4 Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio

A1.3.070.000|vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo,

30.a compreso sigillature, escluso lo scavo: sezione 7/9x25 cm

03/08/2017 |Percorso pedonale c/o 1° stradainterna 142,50 142,50

Percorso pedonale perpendicolare alle strade interne 614,50 614,50
Percorso pedonale c/o 2° stradainterna 135,00 135,00
Percorsi pedonali c/o areagiochi * (lung.=325+32+62+77) 496,00 496,00
Percorso pedonale c/o 3° stradainterna 145,00 145,00
Percorso pedonale c/o 4° stradainterna 155,00 155,00
Percorso pedonale c/o 6° stradainterna 226,00 226,00
Percorso pedonale parallelo ferrovia 1284,00 1°284,00
1° Percorso verticale 385,00 385,00
2° Percorso verticale 200,00 200,00
Percorso pedonale di collegamento ala via Caprera 400,00 400,00
Percorso orizzontale 290,00 290,00
SOMMANO m 4473,00 21,12 94°469,76

5 Migto stabilizzato per preparazione piano di posa pavimentazioni

W1.2.010.00 |bituminose (peso medio al m3 1.600 kg)

030 MATERIALE SOTTOFONDO PERCORS| PEDONALI

03/08/2017 |Percorso pedonale c/o1° stradainterna 1,60 490,00 0,200 156,80

Percorso pedonale perpendicolare alle strade interne 1,60| 1250,00 0,200 400,00
Percorso pedonale c/o 2° stradainterna 1,60 165,00 0,200 52,80
Percorsi pedonali c/o areagiochi * (lung.=1010-48-197-383) 1,60] 382,00 0,200 122,24
Percorso pedonale c/o 3° stradainterna 1,60 180,00 0,200 57,60
Percorso pedonale c/o 4° stradainterna 1,60 185,00 0,200 59,20
Percorso pedonale c/o 6° stradainterna 1,60 560,00 0,200 179,20
Percorso pedonale parallelo ferrovia 1,60/ 2700,00 0,200 864,00
1° Percorso verticale 1,60, 680,00 0,200 217,60
2° Percorso verticale 1,60] 340,00 0,200 108,80
Percorso pedonale di collegamento ala via Caprera 1,60 700,00 0,200 224,00
Percorso orizzontale 1,60 485,00 0,200 155,20
SOMMANO t 2'597,44 18,58 48260,44

6 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere,

W1.3.035.00 |spessore fino a 10 cm, da eseguirs con mezzi meccanici,

A RIPORTARE 213'664,08

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 213'664,08
035 compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura,
03/08/2017 |esclusalasolafornituradei materiali aridi stabilizzati
PREPARAZIONE MATERIALE
Percorso pedonale c/01° stradainterna 490,00 490,00
Percorso pedonale perpendicolare alle strade interne 1250,00 1°250,00
Percorso pedonale c/o 2° stradainterna 165,00 165,00
Percorsi pedonali c/o area giochi * (lung.=1010-48-197-383) 382,00 382,00
Percorso pedonale c/o 3° stradainterna 180,00 180,00
Percorso pedonale c/o 4° stradainterna 185,00 185,00
Percorso pedonale c/o 6° stradainterna 560,00 560,00
Percorso pedonale parallelo ferrovia 2700,00 2700,00
1° Percorso verticale 680,00 680,00
2° Percorso verticale 340,00 340,00
Percorso pedonale di collegamento alavia Caprera 700,00 700,00
Percorso orizzontale 485,00 485,00
SOMMANO m2 8117,00 2,79 22'646,43

7 Pavimentazione in pietrischetto calcareo (calcestre) ottenuta con

NP.23 Iimpiego di graniglia derivata ddla frantumazione di rocce

25/02/2013 |cacaree disposta in strati successivi secondo le seguenti

modaluita - un primo strato di cm. 6 pezzatura 12/6 mm

adeguatamente bagnata e costipata con ameno due rullature; - un

secondo strato di cm. 6 pezzatura 6/3 mm realizzata come sopra

con ameno 4 rullature; - uno strato finale di cm. 3 pezzatura

inferiore a 3 mm realizzata come sopra con ameno 8 rullature.

Fornitura e posa di additivo, da miscelare dla pavimentazione in

cacestre a fine di impedire lo spolvero del calcestre, garantire una

buona coesione a cacestre e fornire buone caratteristiche di

dasticita, resistenza alla compressione e flessione della

pavimentazione. |l prezzo comprende fornitura e stesa in luogo dei

materidi, il nolo delle macchine operatrici nonche il personae

necessario per integrare e completare le operazioni meccaniche e

tutto quanto necessario a dare I'operafinita aregoladarte

PAVIMENTAZIONE PERCORSI CICLABILI

Percorso pedonale c/01° stradainterna 490,00 490,00

Percorso pedonale perpendicolare alle strade interne 1250,00 1°250,00

adedurre pavimentazione in porfido 140,00 -140,00

Percorso pedonale c/o 2° stradainterna 165,00 165,00

Percorsi pedonali c/o areagiochi * (lung.=1010-48-197-383) 382,00 382,00

Percorso pedonale c/o 3° stradainterna 180,00 180,00

Percorso pedonale c/o 4° stradainterna 185,00 185,00

Percorso pedonale c/o 6° stradainterna 560,00 560,00

Percorso pedonale parallelo ferrovia 2700,00 2°700,00

1° Percorso verticale 680,00 680,00

2° Percorso verticale 340,00 340,00

Percorso pedonale di collegamento ala via Caprera 700,00 700,00

Percorso orizzontale 485,00 485,00
Sommano positivi m2 8'117,00
Sommano negativi m2 -140,00

SOMMANO m2 7°977,00 41,00 327°057,00

8 Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige,

W1.3.060.00 |squadrati a spacco, posati su letto di sabbia e cemento spessore

005.c soffice 10 cm, compresa assistenza muraria pezzatura 8/10

03/08/2017 |Aiuolac/o videtto 4° stradainterna 140,00 140,00

SOMMANO m2 140,00 86,00 12°040,00

Parzidle SOVRASTRUTTURA PERCORSI PEDONALI (Cat 2)
euro 509'416,30
A RIPORTARE 575'407,51

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 575°407,51
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cat 3)

9 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura,

W1.3.030.00 |escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di

015.d.NP volume superiore a 0,2 m3 e dtre interferenze da sottoservizi,

03/08/2017 |esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi

A1.3.15.15 per profonditas comprese tra 0 e 3 metri, con
escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il
loro trasporto entro I'area di cantiere fino alla distanza massima di
100 metri
Scavo linea illuminazione * (lung.=466+23+76+70+82+61+51+
71+75+85+255+280) 1595,00 0,600 0,800 765,60
Scavo pozzetti 22,00 0,80 0,800 0,800 11,26
SOMMANO m3 776,86 11,00 8'545,46

10 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete

W1.3.080.00 |doppia corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati,

005.f completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di

03/08/2017 |posa con sabbia, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e

pezzi speciai davautarsi a parte: rotoli o barre con diametro 110

mm

Percorso pedonale c/o 1° stradainterna 76,00 76,00
Percorso pedonale perpendicolare alle strade interne 280,00 280,00
Percorso pedonale c/o 2° stradainterna 70,00 70,00
Percorsi pedonali c/o areagiochi * (lung.=82+61+51+71) 265,00 265,00
Percorso pedonale c/o 3° stradainterna 75,00 75,00
Percorso pedonale c/o 4° stradainterna 85,00 85,00
Percorso pedonale c/o 6° stradainterna 255,00 255,00
Percorso pedonale parallelo ferrovia * (lung.=466+23) 489,00 489,00

SOMMANO m 1'595,00 10,00 15'950,00

11 Fornitura e posa in opera di nastro monitore colorato per

NP.0O1 segnalazione delle tubazioni interrate

03/08/2017 |Rete illuminazione pubblica parco 1595,00 1'595,00

SOMMANO m 1'595,00 1,30 2°073,50

12 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento

W1.3.085.00 |prefabbricato  compreso scavo, reinterro, collegamenti alle)

005.a tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza

03/08/2017 |fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm

Fondo pozzetti 22,00 22,00
- anelli 22,00 22,00
SOMMANO cad 44,00 39,84 1'752,96

13 Formazione di plinto con cacestruzzo C25/30, compresi tubo di

W1.3.100.00 |cemento di lunghezza 1 m per innesto pdi in ferro, scavo, rinterro,

005.b ferro e casseformi: 80x80x80 cm - tubo diametro 20 cm

03/08/2017 |PLINTI PALI LUCE PARCO

Percorso pedonale c/o 1° stradainterna 3,00 3,00
Percorso pedonale perpendicolare alle strade interne 15,00 15,00
Percorso pedonale c/o 2° stradainterna 3,00 3,00
Percorsi pedonali c/o areagiochi 34,00 34,00
Percorso pedonale c/o 3° stradainterna 3,00 3,00
Percorso pedonale c/o 4° stradainterna 3,00 3,00
Percorso pedonale c/o 4° stradainterna 10,00 10,00
Percorso pedonale parallelo ferrovia 19,00 19,00

SOMMANO cad 90,00 97,22 8749,80

A RIPORTARE 612'479,23

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.



DOMUS ing&arch Ser.l.

via Pastrengo, 1/c - Seriate (BG) pag. 6
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 612°479,23

14 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa

W1.3.090.00 |sferoidale

005.c Chiusini su pozzetti illuminazione 22,00 35,000 770,00

03/08/2017

SOMMANO kg 770,00 2,87 2°209,90

15 Posain operadi chiusini, caditoie e accessori ** oltre 30 kg fino a

W1.3.090.00 |60 kg

010.b Chiusini su pozzetti illuminazione 22,00 22,00

03/08/2017

SOMMANO cad 22,00 66,53 1'463,66
Parzide RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cat 3) euro 40'745,28
A RIPORTARE 616'152,79

COMMITTENTE: PARCO OVEST sur.l.
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 616°152,79
IMPIANTO ILLUMINAZIONE (opereelettriche) (Cat 4)
16 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma,
T0.3.010.000 |etil enpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv:
20.b02 tipo FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante I'incendio e ridotte
03/08/2017 |emissioni di gas corrosivi, munito di marchio di qualita, posato
entro tubazione: sezione di 2x 2,5 mm2
1300,00 1°300,00
SOMMANO m 1°300,00 2,74 3562,00
17 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma
T0.3.010.000 |etil enpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv:
20.do4 tipo FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante I'incendio e ridotte
03/08/2017 |emissioni di gas corrosivi, munito di marchio di qualita, posato
entro tubazione: sezione di 4x 6 mm2
900,00 900,00
SOMMANO m 900,00 6,77 6°093,00
18 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma,
T0.3.010.000 | etilenpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv:
20.d05 tipo FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante I'incendio e ridotte
03/08/2017 |emissioni di gas corrosivi, munito di marchio di qualita, posato
entro tubazione: sezione di 4x10 mm2
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 9,19 459,50
19 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma|
T0.3.010.000 |etil enpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv:
20.d06 tipo FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante I'incendio e ridotte
03/08/2017 |emissioni di gas corrosivi, munito di marchio di qualita, posato
entro tubazione; sezione di 4x16 mm2
1600,00 1'600,00
SOMMANO m 1'600,00 12,61 20'176,00
20 Fornitura e posain operadi pao conico a sezione circolare ricavati
NP.15.b da lamiera d'acciaio S235 JR UNI EN 10025, pressopiegata e
26/02/2013 |sddata longitudinalmente con  procedimento  omologato
dall’Istituto Italiano della Saldatura. Zincati a caldo secondo le
norme UNI EN 1SO 1461, sono completi di foro ingresso cavi,
atacco di messa a terra e asola per la morsettiera. Tolleranze
dimensiondi: Norme UNI EN 40 parte 2
Riferimenti per il cacolo:UNI EN 40-3—UNI EN 40-5
Palo conico L = 5800x138x60x3, entrata cavi, m.at., asola
186x45 completo di portella piccola con morsettiera e guaina
termorestringente (Marca NCM cod. PC 78.3 + SMW + MVV
419/1 + GT115148), compresa verniciatura palo e portella
morsettiera
Pdi illuminazione parco 56,00
SOMMANO cadauno 56,00 650,00 36°400,00
21 Fornitura e posa in opera di Armatura stradale a ottica stradale:
NP.16.b Apparecchio di illuminazione stradade con High Power LED
26/02/2013 |dotato di copertura, telaio e attacco palo in pressofusione di
aluminio a basso tenore di rame EN AB 46100 verniciato a
polvere di poliesere. Adatto per installazioni testapao e sbraccio
con regolazione dell’ inclinazione a step di 5°. Sistema di apertura
e chiusura tramite maniglia frontae integrata. Vetro piano
temprato di chiusura (4 mm di spessore). Ingresso cavo tramite,
A RIPORTARE 682'843,29

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.



DOMUS ing&arch Ser.l.

via Pastrengo, 1/c - Seriate (BG) pag. 8
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 682'843,29

PG13,5. Sezionatore di sicurezza. Piastra di cablaggio in PA6.6+
FV. Printed Circuit Board (PCB) in metal core. Sistema ottico in
PC metallizzato. Immunita alle sovratensioni in modo comune
finoal0kV.
ARMATURA STRADALE A TON LED DA 35 LED 52,5 W
4200K
Pali illuminazione parco 56,00

SOMMANO cadauno 56,00 410,00 22'960,00

22 Fornitura e posa in pera di palo in acciaio, compreso corpo

NP.15.c illuminate - tipo HEDO

26/02/2013 |Apparecchio da arredo urbano LED da 18 LED 18W 4200K

atezza 3,00 mt fuori terra
Pali illuminazione area giochi 34,00
SOMMANO cadauno 34,00 975,00 337150,00

23 Fornitura e posain operadi quadro elettrico di sottozona completo

NP.17 di tutti gli apparecchi di comando, protezione e collegamento

26/02/2013 | Quadro elettrico parco 1,00

SOMMANO cadauno 1,00, 57700,00 5700,00

24 Fornitura e posa di regolatore di potenza, per il controllo della

NP.18 potenza assorbita e per |a stabilizzazione e riduzione della tensione

26/02/2013 |di alimentazione del carico, con tensione trifase, completo di ogni

occorrente
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 6500,00 6°500,00
Parzidle IMPIANTO ILLUMINAZIONE (opere elettriche) (Cat
4) euro 135°000,50
A RIPORTARE 751'153,29

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 751°153,29
OPERE A VERDE e ARREDO URBANO - PARCO (Cat 5)

25 Estirpazione di cespugli, piante arbustive e aberetti (minimo 10

10.3.020.000 |piante) compresi lo sradicamento completo del ceppo e delle

45b radici, il riporto di terreno coltivo idoneo, il trasporto e I'onere di

03/08/2017 |discarica dei materidi di risulta: altezza oltre 4.00 m e fino a 6.00

m
Pulizia boschina 170,00
SOMMANO cad 170,00 50,73 8624,10

26 Riporto di terreno di coltivo precedentemente accumulato in

SPAR.21 cantiere con strato colturale attivo, privo di radici e di erbe

10/04/2013 |infestanti permanenti, ciottoli, cocci, compreso carico e trasporto

nelle zone di formazione aree averde
Formazione totale area a verde parco 110000,0
0 0,250/ 27°500,00
SOMMANO m3 27'500,00 9,37 257°675,00

27 Modellazione e sagomatura terra di coltivo per mezzo meccanico

SPAR.22 secondo le quote di progetto

25/02/2013 |FORMAZIONE SCARPATE PERCORSI PEDONALI

Scivolo percorso pedonae ¢/o 1° stradainterna * (H/peso=(0,00+
1,00)/2) 25,00 0,500 12,50
Percorso pedonale perpendicolare alle strade interne * (H/
peso=(0,90+0,50+0,50+0,50+0,30+0,80)/6) 270,00 0,583 157,41
Scivolo percorso pedonde c/o 2° stradainterna * (H/peso=(0,00+
0,50)/2) 20,00 0,250 5,00
Scivolo percorso pedonae ¢/o 3° stradainterna * (H/peso=(0,00+
0,50)/2) 20,00 0,250 5,00
Scivolo percorso pedonae ¢/o 4° stradainterna* (H/peso=(0,00+
0,50)/2) 20,00 0,250 5,00
Raccordo percorso pedonale c/o 6° stradainterna* (H/
peso=(0,00+1,00)/2) 55,00 0,500 27,50
Scivolo percorso pedonae parallelo ferrovia * (H/peso=(0,00+
2,50)/2) 60,00 1,250 75,00
Scivolo 1° Percorso verticale * (H/peso=(0,00+2,00)/2) 50,00 1,000 50,00
Scivolo 2° Percorso verticale * (H/peso=(0,00+2,00)/2) 50,00 1,000 50,00
Parziale m2 387,41
Formazione genedle area averde totale del parco 102000,0
0 102°000,00
Parziale m2 102°000,00
SOMMANO m2 102'387,41 2,12 217°061,31

28 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di quasiasi natura,

A1.03.015.01|escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di

0a volume superiore 20,2 m3 e altreinterferenze da sottoservizi, fino

03/12/2015 |dla profondith massima di 3,5 m, esclusa I'eventuae armatura

delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei
materiai di risulta, il loro trasporto entro I'area di cantiere fino dla
distanza massimadi 100 metri
Scavo per ingtdlazione giochi
gioco 1 90,00 0,400 36,00
gioco 2 130,00 0,400 52,00
gioco 3 40,00 0,400 16,00
gioco 4 80,00 0,400 32,00
SOMMANO m3 136,00 6,08 826,88
A RIPORTARE 1'235"340,58

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'2357340,58

29 Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la

W1.03.035.0 |redizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di

25a piazzali civili e industriali (Allegato C2 circolare 15 luglio 2005,

03/12/2015 |n. 5205)

Massicciata per installazione giochi
gioco 1 90,00 0,200 18,00
gioco 2 130,00 0,200 26,00
gioco 3 40,00 0,200 8,00
gioco 4 80,00 0,200 16,00
SOMMANO m3 68,00 20,25 1°377,00

30 Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mm2 per

W2.03.065.0 |sottofondo delle pavimentazioni, esclusa rete elettrosaldata dal

05.a quotare a parte: dello spessore di 10 cm

04/12/2015

Massetto per installazione giochi
gioco 1 90,00
gioco 2 130,00
gioco 3 40,00
gioco 4 80,00
SOMMANO m2 340,00 18,74 6°371,60

31 Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio a m3 = 1.500

A1.02.005.02|kg)

5

04/12/2015 |Sabbia per instalazione giochi (spessore 7 cm)

gioco 1 90,00 0,07 1,500 9,45
gioco 2 130,00 0,07 1,500 13,65
gioco 3 40,00 0,07 1,500 4,20
gioco 4 80,00 0,07 1,500 8,40
SOMMANO t 35,70 23,80 849,66

32 Costipamento di inerti con mezzo idoneo fino a completo

A2.03.015.05| assestamento, misurato costipato

5

04/12/2015 | Costipamento sabbia area giochi

gioco 1 90,00 0,070 6,30
gioco 2 130,00 0,070 9,10
gioco 3 40,00 0,070 2,80
gioco 4 80,00 0,070 5,60
SOMMANO m3 23,80 4,19 99,72

33 Fornitura e posain opera di pavimentazione redlizzata in piastrelle

Piastrelle antitrauma di gommariciclata SBR uso esterno rossa 50x50 sp. 40

antitraum mm con spinotti, certificata per giochi con atezza di caduta 1,30

29/04/2016 |(da posare su sottofondo in cls daconteggiarsi a parte)

Piastra area giochi
gioco 1 90,00
gioco 2 130,00
gioco 3 40,00
gioco 4 80,00
SOMMANO mq 340,00 36,00 12240,00

34 Giochi in legno da parcoi, solidi e molto resistenti agli agenti

Giochi amosferici, completi di fornitura e posa dell‘attrezzatura da gioco,

03/12/2015 |compreso il carico e lo scarico, incluso il mottaggio e

I'installazione nel punto predefinito.
A RIPORTARE 1'256'278,56

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'256'278,56

Attrezzature da gioco 1,00
gioco 1 - castello 3 torri con svicali
gioco 2 - pareti arrampicata, anelli, corde
gioco 3 - dtalena adue posti
gioco 4 - castello a una torre con svicolo

SOMMANO acorpo 1,00/ 22°000,00 22°000,00

35 Fornitura e posa di panchina in legno lamellare trattato con

SPAR.39 impregnante antitarme e 3 mani di vernice trasparente per esterni,

25/02/2013 |seduta con schienale, lunghezza 2.50 m circa, completa di

basamento in cls
21,00
SOMMANO cadauno 21,00 410,00 8610,00

36 Fornitura e posa di pergolato in legno lamellare trattato con

SPAR.40 impregnante antitarme a 3 mani di vernice trasparente per esterni,

25/02/2013 | costituito da tela principali larghezza m 7,00 ed altezza m 3,00

posti ad interasse di m 2,50 con n° 6 cavi di acciaio in senso
longitudinale ad estradosso, completa di basamenti in opera
1° strada ingresso 45,00 11,000 495,00
2° strada ingresso 45,00 8,500 382,50
3° strada ingresso 45,00 8,500 382,50
4° strada ingresso 45,00 8,500 382,50
SOMMANO m2 1'642,50 125,00 205'312,50

37 Fornitura e posa di cestino porta rifiuti in legno lamellare trattato

SPAR.41 con impregnante anti tarme e 3 mani di vernice trasparente per

25/02/2013 |esterni, con telaio in acciaio zincato perimetrale di tenuta per

aggancio sacco in polietilene, completo di basamento in opera
15,00
SOMMANO cadauno 15,00 150,00 2'250,00
Parzide OPERE A VERDE e ARREDO URBANO - PARCO
(Cat 5) euro 743°297,77
A RIPORTARE 1'494°451,06

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'494° 451,06
VASCA DI LAMINAZIONE E POZZ| PERDENTI (Cat 6)
38 Scavo di shancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura,
A1.3.015.000|escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di
10.a volume superiore a0,2 m3 e altreinterferenze da sottoservizi, fino
01/08/2017 |dla profondita massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura
delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 ** compresi il carico
dei materidi di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino
dladistanzamassimadi 100 metri
SCAVO PER VASCA
Scavo da quota 228.40 (campagna) a quota 223.80 (imposta
magrone) h= 4.60 mt
Area superiore = 38.60x28.6.20 = mqg. 1103.96
Areainferiore = 34.60x24.60 = 851.16
Areamedia= (1103.96+851.16)/2 = mq. 977.56 977,56 4,600 4496,78
SOMMANO m3 4°496,78 6,08 27°340,42
39 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura,
A1.3.015.000|escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di
10.c volume superiore 20,2 m3 e altreinterferenze da sottoservizi, fino
01/08/2017 |dla profondita massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura
delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 sovrapprezzo per
profondital comprese tra 3,5 e 5 metri
SCAVO PER VASCA *(H/peso=4,6-3,50) 977,56 1,100 1°075,32
SOMMANO m3 1°075,32 2,33 2'505,50
40 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non
A1.3.030.000|armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati
10.a separatamente), escluso I'utilizzo di pompa autocarrata per cui
01/08/2017 |vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: *
* C8/10 (ex Rck 10 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3
MAGRONE VASCA 31,00 21,000 0,100 65,10
SOMMANO m3 65,10 112,41 7°317,89
41 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
A1.3.030.000|armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato
15a con l'ausilio del casseri, ferro e casseri da contabilizzare
01/08/2017 |separatamente, escluso I'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi
A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: **
C25/30 (ex Rck 30 N/mm?) - esposizione XC2 - consistenza 4
FONDAZIONI VASCA 30,60 20,600 0,300 189,11
SOMMANO m3 189,11 149,10 28°196,30
42 Fornitura e posain opera di cacestruzzo durevole per murature di
A1.3.030.000|elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, di spessore non
20.c inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri
01/08/2017 |da contabilizzare separatamente, incluse eventuai opere
prowisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuae
ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi
A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonel e con classe: C25/
30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XCL1 - consistenza 4
ELEVAZIONI VASCA
Muri perimetriali * (lung.=30,6+20) 2,00 50,60 0,300 3,700 112,33
Muro divisorio *(lung.=6,5+5+5) 16,50 0,300 3,700 18,32
5,00 0,300 1,000 1,50
24,80 0,300 3,700 27,53
30,00 0,300 3,700 33,30
SOMMANO m3 192,98 163,98 31'644,86
A RIPORTARE 1'591"456,03

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'591'456,03

43 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di

A1.3.030.000|cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori

309 fino a 3,5 metri di atezza, travi, solette, gettato con l'ausilio del

01/08/2017 |casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse

eventuali opere prowvisiondi interne fino a 3,5 metri, escluso
I'eventuale ponteggio esterno e I'utilizzo di pompa autocarrata per
cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonel e con
classes C32/40 (ex Rck 40 N/mm2) - esposizione XCl -
consistenza $4
SOLETTA VASCA 30,60 20,600 0,300 189,11
SOMMANO m3 189,11 191,12 36142,70

44 Sovraprezzo per necessital di utilizzo di pompa autocarrata:

A1.3.030.000|utilizzo di pompa autocarrata con braccio fino a 50 m (quantita’

3B.a minima 8 m3)

01/08/2017 |Fondazioni + magrone * (H/peso=65,1+189,11) 254,210 254,21

Elevazioni 192,980 192,98
Soletta 189,110 189,11
SOMMANO m3 636,30 19,33 12299,68

45 ** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento

A1.3.030.000|armato (compresi sfrido, legature e extradi diametro): in barre ad

45 aderenza migliorata qualita B450C controllata in stabilimento,

01/08/2017 |incluse eventuali opere prowvisionali interne fino a 3,5 metri,

escluso I'eventual e ponteggio esterno
FERRO PER C.A. VASCA
Fondazioni (inc. 70 kg/m3) 189,11 70,000| 137237,70
Elevazioni (inc. 80 kg/m3) 192,98 80,000| 15438,40
Soletta(inc 120 kg/m?3) 189,11 120,000| 22'693,20
SOMMANO kg 51°369,30 1,38 70'889,63

46 Casseforme per getti di cacestruzzo, redizzate con pannelli in

A1.3.030.000(legno €0 metalici modulari, escluso smussi, compreso

55.a distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con atezza netta a

01/08/2017 |piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato),

misurato a superficie bagnata di cassero, incluso I'eventuale onere
per il ponteggio: ** per opere di fondazione (plinti, travi rovesce,
piastre per basamenti)
CASSERI PER FONDAZIONI VASCA
Perimetro esterno *(lung.=30,6+20,6) 2,00 51,20 0,300 30,72
SOMMANO m2 30,72 29,85 916,99

47 Casseforme per getti di cacestruzzo, redizzate con pannelli in

A1.3.030.000(legno €0 metalici modulari, escluso smussi, compreso

55.b distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con atezza netta a

01/08/2017 |piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato),

misurato a superficie bagnata di cassero, incluso I'eventuale onere
per il ponteggio: ** per murature rettilinee di cacestruzzo in
elevazione a due paramenti, con altezza netta a piano d'appoggio
finoa3,5m
CASSERI PER ELEVAZIONI VASCA
ELEVAZIONI VASCA
Muri perimetriai * (par.ug.=2* 2)* (lung.=30,6+20) 4,00 50,60 3,700 748,88
Muro divisorio *(lung.=6,5+5+5) 2,00 16,50 3,700 122,10
2,00 5,00 1,000 10,00
2,00 24,80 3,700 183,52
2,00 30,00 3,700 222,00
SOMMANO m2 1'286,50 32,12 41°322,38
A RIPORTARE 1753'027,41

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1753'027,41

48 Casseforme per getti di calcestruzzo, redizzate con pannelli in

A1.3.030.000(legno €0 metdlici modulari, escluso smussi, compreso

55.h distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con atezza netta a

01/08/2017 |piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato),

misurato a superficie bagnata di cassero, incluso I'eventuale onere
per il ponteggio: ** per travi, pilastri, solette piene, piattabande,
murature per vani di scale e di ascensori
CASSERI SOLETTA 30,00 20,000 600,00
sponde * (lung.=30,6+20,6) 2,00 51,20 0,300 30,72
SOMMANO m2 630,72 40,90 257796,45

49 ** Fornitura e posa di membrana bugnata in PEAD, s =0,6 mm,

C0.3.025.000|=0,6 kg/m2; a protezione delle strutture controterra con funzione

10 drenante e resistente agli urti

01/08/2017 |MEMBRANA DI PROTEZIONE PARET!I ESTERNE VASCA *

(lung.=30,6+20,6) 2,00 51,20 4,300 440,32
SOMMANO m2 440,32 6,45 2'840,06

50 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiae,

A1.3.015.000|idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato presso il ciglio

40.a dello scavo

01/08/2017 |REINTERRO SCAVO VASCA

Volume di scavo 4°496,78
adedurre volume vasca 30,60 20,600 4,300, -2'710,55
Sommano positivi m3 4496,78
Sommano negativi m3 -2'710,55

SOMMANO m3 1'786,23 4,04 7'216,37

51 Fornitura e posa in opera di gradini dla marinarain acciaio inox e

W1.3.085.00 |in ghisa sferoidale per ispezioni camerette, fognature: dimensioni

030.a 30x12 cm in acciaio inox

01/08/2017 |Gradini per accesso dlavasca 7,00 12,00 84,00

SOMMANO cad 84,00 32,00 2'688,00

52 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa

W1.3.090.00 |sferoidale

005.c Chiusino diam. 80 su vasca 7,00 120,000 840,00

01/08/2017

SOMMANO kg 840,00 2,87 2'410,80

53 Posain opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg

W21.3.090.00 | Chiusino diam. 60 su vasca 7,00

010.c

01/08/2017 SOMMANO cad 7,00 81,50 570,50

54 Realizzazione di opere di perforazione a distruzione di nucleo con

Pozzi circolazione di rivestimento con Diametro 250 mm.

Profondi Equipaggiamentop con tubazione in PVC PN 12.5 Diam. 200

06/07/2018 |mm, spezzoni da 5 mt giuntati con filetto "ragpido” maschio-

femmina in spessore nel tubo, con tappo-punta di fondo, in
esecuzione cieca da gquota 228,40 m (0.00) ma quota 224,10 m (-
4.30) (o comunque a fondo dello scao a cielo aperto) e fessurata
da quota 240,10 m (-4.30) a quota 208,40 m (-20.00), larghezza
fessure 1 mm (da definire in fase esecutiva in funzione della
granulometria terreno rilevata durante la perforazione).

Riempimento intercapedine da quota 224,10 m (-4.30) na quota,
208,40 m (-20.00) con ghiaietto selezionato e lavato di cava Diam.

A RIPORTARE 1794°549,59

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 177947549,59
3/5mm
Pozzi Profondi * (H/peso=20-4,3) 28,00 15,700 439,60
SOMMANO mt 439,60 190,00 83'524,00
Parziale VASCA DI LAMINAZIONE E POZZ| PERDENTI (Cat
6) euro 383'622,53
A RIPORTARE 1'878°073,59

COMMITTENTE: PARCO OVEST sur.l.
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'878'073,59
OPERE A VERDE e ARREDO URBANO - VIABILITA'
(Cat7)
55 Modellazione e sagomatura terra di coltivo per mezzo meccanico
SPAR.22 secondo le quote di progetto
26/02/2013 |FORMAZIONE SCARPATE RILEVATO
Stradaingresso 2,00/ 180,00 1,800 648,00
Sistemazione scarpata ¢/o 3° stradainterna 80,00 5,000 400,00
Sistemazione tracciato fognatura lato ferrovia c/o via Grumellina 160,00 2,000 320,00
SOMMANO m2 1°368,00 2,12 2900,16
56 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita’ minima
10.3.005.000 {100 m3: esclusa lafornituraddlaterra
05.b aiuola laterale c/o viaVamarina* (lung.=30+600+70) 700,00 0,300 210,00
02/08/2017 |aiuolarotatoria 50,00 0,300 15,00
auole stradeinterne 250,00 0,300 75,00
SOMMANO m3 300,00 9,55 2'865,00
57 Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica,
10.3.010.000 |livellazione a mano, asporto degli inerti, concimazione con
05.a concime ternario 8-24-24 in ragione di gr. 200 a mg, semina di
02/08/2017 |miscela di graminacee in ragione di gr. 40 a mg, rastrellatura
dinterro del seme e concime, rullatura. per superfici di ridotte
dimensioni con operazioni parzialmente manuali (superficie totale
inferiorea 100 m2)
aluola laterale c/o viaVamarina 700,00 700,00
auolarotatoria 50,00 50,00
aiuole strade interne 250,00 250,00
Sistemazione tracciato fognatura lato ferrovia c/o via Grumellina 160,00 2,000 320,00
SOMMANO m2 17320,00 3,78 47989,60
58 Alberi latifoglie a foglia decidua (con zolla): Carpinus betulus|
10.2.015.000 |(carpino comune) pianta arbustiva ramificata ala base, atezza
10.e 4,00-450m *
02/08/2017 |Alberi al'interno delle aiuole c/o parcheggi strade interne 60,00
SOMMANO cad 60,00 151,00 9°060,00
59 Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di
10.3.010.000 |grande sviluppo, (minimo 10 piante, queste escluse dal prezzo).
15.a Sono compresi la formazione di buca del volume di a@meno 0,80
02/08/2017 |m3, il rinterro, lafornitura e posadi tre pali tutori di sostegno della
lunghezza di 3 m, opportunamente legati a tronco previa
protezione di quest'ultimo con tela juta 0 gomma, con I'aggiunta di
20-25 kg di terricciato speciae o torba e 300-400 gr. di concime
complesso organico-minerale, I'eventuale potatura di formazione
se ordinatadalla Direzione lavori e la prima bagnatura: a macchina
con riutilizzo dellaterra estratta e trasporto e I'onere di discarica di
tutti i materiali di scavo
60,00
SOMMANO cad 60,00 50,45 3027,00
60 Fornitura e posa in opera di paletti dissuasori in ghisatipo "Citta
NP.12 di Bergamo", vincolati su fondazione continua armata in cls
23/02/2013 | dosaggio 300 kg/mc
clo attraversamenti pedonali 2,00 8,00 16,00
viaVamarina 480,00 480,00
A RIPORTARE 496,00 17900915, 35|

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 496,00 17900"915, 35|
SOMMANO cadauno 496,00 140,00 69°440,00
Parziale OPERE A VERDE e ARREDO URBANO - VIABILITA'
(Cat 7) euro 92'281,76
A RIPORTARE 1970°355,35

COMMITTENTE: PARCO OVEST sur.l.
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'970°355,35
SPOSTAMENTO ROGGIA ESISTENTE CON SCARICO
TROPPO PIENO VASCA (Cat 8)
61 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a
A1.3.015.000|"cielo aperto”, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
15.d muratura di volume superiore a 0,2 m3 e dtre interferenze da
01/08/2017 |sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti di scavo per
cui vedi A1.3.15.25 ** per profondita comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiai di
risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino dla distanza
massimadi 100 metri
Scavo per tubazioni diam. 80 *(lung.=27,5+116,5+13,5+6,5) 164,00 1,500 1,500 369,00
SOMMANO m3 369,00 11,05 407745
62 Fornitura e posa in opera di tubi turbocentrifugati a compressione
W1.3.075.00 |verticale con armatura metallica e innesto a bicchiere per
010.eNP fognature, compresi anello di tenuta incorporato, formazione del
01/08/2017 |piano di posa con letto di sabbia, esclusi verniciatura, scavo,
rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutars a
parte con diametro interno di 80 cm
Tratti intubamento roggia nuova sedime * (lung.=27,5+116,5+
13,5+6,5) 164,00 164,00
SOMMANO m 164,00 119,71 19'632,44
63 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione
W1.3.030.00 |tubazioni aggregati riciclati per la realizzazione di strati accessori
045.a (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.) (Allegato
01/08/2017 |C5 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
Protezione tubazione diam. 80 (sez. 0.61 mq) 164,00 0,610 100,04
SOMMANO m3 100,04 29,71 2'972,19
64 Formazione manufatti in cls per deviazione roggia esistente,
NP.06 Ccompreso scavo, reinterro calcestruzzo, casseri eferro
26/02/2013
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 2'500,00 17500,00
Parziale SPOSTAMENTO ROGGIA ESISTENTE CON
SCARICO TROPPO PIENO VASCA (Cat 8) euro 44°182,08
A RIPORTARE 2'014°'537,43

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'014'537,43
ONERI DELLA SICUREZZA (Cat9)

65 Oneri dellasicurezza

NP.oneri 2 |Importo lavori 2014

10/04/2013 537,43

SOMMANO % 2014
537,43 4,00 80'581,50
Parzisle ONERI DELLA SICUREZZA (Cat 9) euro 80'581,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 2095118,93
TOTALE euro 2095118,93

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PARCO OVEST sur.l.
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IMPORTI
?Xﬁi?ﬁi’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 MOVIMENTI TERRA e DEMOLIZIONI 65'991,21
002 SOVRASTRUTTURA PERCORSI PEDONALI 509'416,30
003 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 40'745,28
004 IMPIANTO ILLUMINAZIONE (opere elettriche) 135'000,50
005 OPERE A VERDE e ARREDO URBANO - PARCO 743297,77
006 VASCA DI LAMINAZIONE E POZZI PERDENTI 383622,53
007 OPERE A VERDE e ARREDO URBANO - VIABILITA' 92'281,76
008 SPOSTAMENTO ROGGIA ESISTENTE CON SCARICO TROPPO PIENO VASCA 44'182,08
009 ONERI DELLA SICUREZZA 80'581,50

Totale CATEGORIE euro 2'095°118,93

Seriate (BG), 12/12/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE
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