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1 PREMESSE

Premesso che per garantire 'adeguata manutenzione del patrimonio stradale, &€ necessario
effettuare tempestivi puntuali interventi al fine di ripristinare in breve tempo le condizioni di sicurezza
del transito pedonale e veicolare sulle vie, piazze e aree pubbliche o aperte al pubblico transito del
territorio cittadino, nel rispetto delle tipologie e delle caratteristiche delle pavimentazioni stradali.

2 DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

| lavori previsti dal progetto vengono descritti nel CSA e riportati solo sinteticamente come
segue, salvo tutte quelle piu precise indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori e dai
suoi collaboratori o incaricati all’atto esecutivo:

2.1 - interventi di urgenza, pronto intervento e messa in sicurezza delle strade comunali:
Gli interventi di urgenza, pronto intervento e messa in sicurezza dovranno essere eseguiti
secondo le necessita dellAmministrazione Comunale e su richiesta di:

1. Comando di Polizia Locale di Bergamo — Sala Operativa, agenti di P.L. del Comune
di Bergamo;

2. R.U.P., Responsabile del Servizio, D.L. e suo personale incaricato per tutta la
durata dell’appalto;

3. Personale della Direzione LL.PP. Strade Servizi a rete e Opere idrauliche;

le tipologie piu ricorrenti di interventi di manutenzione possono riassumersi come segue:

- Servizio di Pronto Intervento e Servizio Reperibilita in caso di urgenze secondo
quanto riportato agli artt.14.4 e 14.5 del CSA;

- Messa in sicurezza e presidio di manufatti di qualunque tipologia e pertinenze
stradali a seguito di danni derivanti dalla circolazione veicolare o altra causa;

- Rimozione e posa per sostituzione/sistemazione di dissuasori di sosta, paracarri in
pietra, cordoli, scivoli di passo carrale, lastre in pietra, mattonelle in porfido, granito;

- Colmatura con bitume “a freddo” (o caldo) di buche, sconnessioni presenti in
carreggiata stradale, limitate porzioni di marciapiedi, piazze al fine della sicurezza
del transito pedonale e veicolare;

- Rifacimento di pavimentazioni bituminose stradali di carreggiate e marciapiedi
compresa fresatura e scarifica ed ogni altra opera occorrente al mantenimento delle
infrastrutture stradali;

- Riparazione di buche, sconnessioni, avvallamenti, cedimenti del sottofondo e
ripristino di singoli elementi di carreggiate stradali e marciapiedi con pavimentazioni
speciali in pietra di varia tipologia e caratteristiche, porfido, granito, cubetti,
acciottolato, masselli in cls, con materiali lapidei aventi le medesime caratteristiche
materiche, sezione, modalita di posa, finitura, sigillatura;

- Ricostruzione, sistemazione e manutenzione di muri e parapetti in pietrame e cls
di delimitazione stradale;

- Rimessa in quota, rifacimento allacciamenti, nuova posa o sostituzione di chiusini,
caditoie stradali, griglie e manufatti vari della rete di tombinatura stradale;

- Formazione di pozzetti di raccolta di acque piovane e collegamenti vari alla rete
fognaria e di tombinatura stradale;

- Riparazione e/o sostituzione di barriere di protezione stradale e loro componenti
(quard-rail) e barriere in ferro o in legno in genere, parapetti;

- Ogni altro intervento necessario alla conservazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio stradale
comunale e delle sue pertinenze;

Tutti gli interventi manutentivi sopra descritti dovranno essere svolti con personale e
mezzi dell’impresa mediante una o piu squadre d’intervento secondo le necessita della
Stazione Appaltante, ciascuna delle quali dovra essere composta da minimo n.2
operatori di cui un operaio specializzato-capo squadra, oltre a un operaio qualificato e/o
un operaio comune.
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Vengono qui elencati i seguenti elaborati grafici allegati al progetto:

- tav.0 — planimetria generale del Comune di Bergamo - 1:10.000
- tav.l - planimetria intervento via Rebetta Alta — 1:500

- tav.2 —planimetria intervento via Finazzi — 1:1000

2.2 Interventi manutentivi, Servizio di Pronto Intervento e Servizio Reperibilita — rif. Art.14 CSA

14.1. Manutenzione programmata

Gli interventi di manutenzione programmata saranno commissionati all'impresa sulla scorta
delle segnalazioni pervenute dal RUP, dalla sala Operativa della Polizia Locale, dalla DL e suoi collaboratori,
dal personale del Servizio Strade e Parcheggi e su segnalazione dei cittadini tramite il servizio “Segnalazioni,
suggerimenti e reclami”.

Le segnalazioni pervenute dovranno essere verificate e valutate dall'ispettore e/o assistente di
cantiere e/o dal personale addetto alla manutenzione per una prima indicazione sulla priorita d’'intervento e
per una preliminare messa in sicurezza dei luoghi.

Successivamente dovra essere inviata all'indirizzo e-mail dedicato di cui al precedente punto 1)
la richiesta di intervento all'impresa nella quale saranno indicati le date di consegna ed esecuzione.

La relazione di accompagnamento al conto finale attestera, previa consegna alla DL e verifica
delle richieste di intervento allimpresa tramite e-mail dedicata, che siano stati rispettati i tempi indicati per le
lavorazioni.

Gli interventi di manutenzione programmata verranno adeguati e adattati in corso d’opera, dalla
DL e dai suoi collaboratori, dal RUP o su proposta dellimpresa, tenendo conto delle esigenze
dellAmministrazione, delle modifiche di prioritd assegnate, delle condizioni meteo e viabilistiche nonché per
sopravvenute ed oggettive esigenze esecutive.

La modalita di conduzione dei lavori non pud essere di pregiudizio alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

In ogni caso dovranno essere rispettati gli obblighi indicati nel successivo art.18 e le prescrizioni
contenute nel PSC - piano di sicurezza e coordinamento di cui al successivo art. 23.

L’Appaltatore & comunque responsabile della disciplina ed il buon ordine dei cantieri come
stabilito dall’art. 6 del CGA.

L’Appaltatore ha I'obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio emanati dal
Direttore dei lavori che li comunica allimpresa stessa in due copie di cui una restituita per avvenuta
conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facolta di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori in
modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, tutto cid senza che I'appaltatore possa rifiutarsi
o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L’Appaltatore € altresi responsabile della disciplina ed il buon ordine dei cantieri come stabilito
dall’art. 6 del CGA 145/2000.

14.2. Interventi di manutenzione del patrimonio stradale e lavori in economia

La squadra dell’impresa (o le squadre ove richiesto in relazione alla complessita dell’intervento
o del numero degli interventi da eseguire), composta da almeno un operaio specializzato-caposquadra con
qualifica di preposto e un operaio qualificato/operaio comune, dovra presentarsi presso il Magazzino
Comunale di via Serassi a Bergamo con i mezzi e tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dei lavori
manutentivi richiesti sulla scorta delle segnalazioni pervenute; I'impresa predispone I'esecuzione dei lavori
manutentivi di concerto con I'addetto strade e i collaboratori del DL, i quali successivamente esplicheranno
attivita di controllo.
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L’elenco dei lavori dovra riportare tutti i dati relativi alla segnalazione e alle modalita esecutive
al fine della contabilizzazione degli interventi da parte della DL corredata di foto esplicative, prima e dopo
l'intervento, da inviare in formato digitale alla DL.

L’impresa, in relazione alle necessita del’Amministrazione Comunale e su richiesta del DL e/o
suoi collaboratori dovra altresi rendere disponibile personale e mezzi necessari per eventuali interventi a
supporto degli addetti strade del Comune di Bergamo.

| predetti interventi, qualora richiesti, saranno computati in economia entro il limite di spesa
indicato all’art. 2 del presente CSA.

14.3. Servizio Reperibilita e Pronto Intervento Stradale

L’'impresa dovra garantire lo svolgimento di un servizio di Reperibilita e Pronto Intervento su
richiesta dell’A.C. al fine di assicurare la disponibilita di mezzi e personale nei casi di particolare urgenza o
necessita di pubblica incolumita 24 ore su 24, sette giorni su sette per tutta la durata dell’appalto.

L’'appaltatore dovra fornire un recapito telefonico sempre attivo 24 ore su 24 a cui il D.L., il
Responsabile del Procedimento, la Sala Operativa della Polizia Locale di Bergamo o personale del Servizio
Strade e Parcheggi potranno rivolgersi in qualsiasi momento per ordinare interventi urgenti e indifferibili volti
alla messa in sicurezza e/o realizzazione di opere provvisionali atte alla difesa della pubblica incolumita, fatta
salva I'esecuzione di ogni altra opera occorrente successiva per la definitiva sistemazione o riparazione
conseguente.

La squadra di pronto intervento, composta da personale, mezzi e materiali adeguati, dovra
arrivare nel luogo indicato entro e non oltre 90 minuti dalla richiesta telefonica di intervento.

L'impresa dovra quindi provvedere alla fornitura, posa e successivo recupero di segnaletica di
cantiere temporaneo, di transenne di delimitazione e preavviso, recinzioni provvisorie, coni di segnalazione,
new jersey di cantiere, lampade segnaletiche, segnaletica luminosa varia compreso impianto sequenziale o
semaforico mobile di cantiere e ogni altro dispositivo idoneo e necessario alla messa in sicurezza dell’area
oggetto di intervento urgente mantenendo e verificando, per tutto il tempo necessario, la perfetta efficienza
del materiale impiegato.

Il corrispettivo per la fornitura e la posa del materiale di presidio sopra citato per il Servizio di
Pronto Intervento e di Reperibilita & compreso nelle somme previste per gli oneri di sicurezza e pertanto la
Stazione appaltante non riconoscera alcun onere aggiuntivo e/o suppletivo al’lammontare indicato all’art.23
del presente CSA, che quindi resta fisso ed invariabile.

Esclusivamente per ogni chiamata urgente e indifferibile effettuata, con le modalita previste dal
successivo art.14.4, sara riconosciuta un’indennita base di €.130,00 (euro/centotrenta/00) soggetta a ribasso
di gara, oltre alla consueta quantificazione a misura, delle opere eseguite ad esclusione della fornitura e
posa del materiale di presidio e segnaletica gia compensate e comprese nellimporto per Oneri di Sicurezza
non soggetti a ribasso previsti all’art.23.

14.4. Specifiche del Servizio di manutenzione stradale

14.4.1 Modalita di attivazione del servizio — Calendario ed orari

Il Servizio di manutenzione stradale dovra essere assicurato negli orari di seguito precisati:

Nei giorni feriali di Lunedi — Martedi — Mercoledi - Giovedi - Venerdi gli orari del servizio
ordinario saranno dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00;

Nelle giornate di sabato, domenica, festivi infrasettimanali e oltre I'arco orario giornaliero sopra
citato il servizio verra considerato di reperibilita e in caso di richiesta di intervento sara riconosciuta I'indennita
di €.130,00 (centotrenta/00) soggetta a ribasso di gara, oltre alla consueta quantificazione a misura delle
opere eseguite ad esclusione della fornitura, posa e ritiro del materiale di presidio e segnaletica di sicurezza.
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Gli interventi URGENT!I richiesti ed eseguiti nel corso della manutenzione programmata e/o
negli orari di pronto intervento su specifica chiamata diretta del RUP, della Sala Operativa della Polizia Locale
di Bergamo o di personale del Servizio Strade e Parcheggi sono considerati di Reperibilita e sara riconosciuta
l'indennita prevista dall’art.14.3 del Capitolato Speciale d’Appalto;

14.4.2 Compiti dell’addetto al servizio

Il personale dellimpresa, durante il periodo del Servizio di Pronto Intervento, Urgenza e
Reperibilita, dovra essere sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; egli dovra essere dotato
di telefono cellulare il cui numero dovra essere comunicato alla Centrale Operativa della Polizia Locale di
Bergamo.

In caso di indisponibilita, per malattia o grave impedimento, la ditta appaltatrice dovra
provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale stesso.

Il personale di turno, entro 90 minuti dalla chiamata da parte della Centrale Operativa della
Polizia Locale deve recarsi sul luogo dell’emergenza e in collaborazione con gli Agenti del Corpo di Polizia
Locale e, ove presente, il personale tecnico dell’A.C. in servizio, effettua il sopralluogo, verifica se possibile
un intervento immediato o dispone quanto necessario per la messa in sicurezza dei luoghi con le medesime
modalita descritte e previste per il Servizio di Pronto Intervento, predisponendo le opere provvisionali
necessarie alla messa in sicurezza delle aree interessate.

L’intervento eseguito in urgenza deve essere confermato dall’ufficio di DL mediante la redazione
del documento di intervento corredato dei seguenti elementi:

Data, ora e nominativo del richiedente;

il luogo in cui € stato eseguito l'intervento;
la natura dell’intervento;

personale impiegato e durata intervento;

14.4.3 Specifiche del Servizio di riparazione buche, sconnessioni e ripristino di elementi di
pavimentazione in pietra (interventi di ripristino provvisori e definitivi)

L’intervento di riparazione su carreggiate, marciapiedi, piazze e aree pedonali in genere
provviste di pavimentazione in materiali lapidei dovra essere compiuto provvedendo alla messa in sicurezza
del luogo mediante la colmatura dell’anomalia (ripristino provvisorio) e la posa di idonea segnaletica di
preavviso e presidio dell’anomalia segnalata.

Per quanto concerne le sole pavimentazioni in materiale lapideo, entro le successive 48 ore
dall'intervento di ripristino provvisorio di cui sopra, 'impresa dovra effettuare I'intervento di ripristino definitivo
della pavimentazione in pietra con utilizzo di idonei materiali lapidei aventi le medesime caratteristiche
tipologiche in termini di sezione, finitura, modalita di posa, colore, sigillatura di quella esistente.

Qualora non sia possibile effettuare il ripristino definitivo a causa di maltempo e condizioni
meteo non idonee alla regolare esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni lapidee, 'intervento definitivo
potra essere rinviato in una data successiva utile e comunque non superiore a 10 giorni a decorrere dalla
data della messa in sicurezza e ripristino provvisorio.

L’intervento di ripristino definitivo, qualora previsto su carreggiate stradali di sezione ristretta da
impedire la normale circolazione veicolare o determinare un potenziale pericolo per la sicurezza, I'impresa
dovra richiedere direttamente autorizzazione all’esecuzione dei lavori alla Polizia Locale di Bergamo — Ufficio
Occupazioni Temporanee, al fine di ottenere le necessarie ordinanze temporanee di limitazioni alla viabilita
ordinaria e disciplina della sosta.

Qualora non sia possibile in tempi brevi ottenere le ordinanze viabilistiche necessarie
l'intervento dovra essere eseguito entro le successive 24 ore dalla data di rilascio all'impresa delle predette
ordinanze.



G
otRS AN,

Direzione LL.PP. Strade Servizi a rete e Opere idrauliche Manutenzione strade comunali 2019-2020
Servizio Strade e Parcheggi g T Relazione tecnica, quadro d’incidenza
COMUNE DI BERGAMO della manodopera, cronoprogramma

Qualora I'intervento di ripristino definitivo comporti il “divieto di sosta” sull’area mediante la posa
di cartelli mobili da posizionarsi con un preavviso di 48 ore prima dell’esecuzione, I'intervento dovra essere
compiuto entro le 24 ore successive al termine del preavviso.

L’Appaltatore ha I'obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio emanati dal
Direttore dei Lavori che li comunica all'impresa stessa in due copie, per e-mail o fax, di cui una da restituire
controfirmata per avvenuta conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterra
pill conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall’appalto, tutto cid senza che I'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto
di richiesta di speciali compensi.

3 QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto, ammonta presuntivamente a €.
1.104.000,00 di cui €. 885.000,00 (euro/ottocentoottantacinquemila/00) per lavori a misura comprensivi degli
oneri relativi al PSC ed €. 219.000,00 per somme a disposizione del’Amministrazione come di seguito
specificato:

A) OPERE A BASE D'APPALTO

Importo lavori soggetti a ribasso: 875.000,00
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: 10.000,00

Totale A: € 885.000,00

an dh

B) SOMME A DISPOSIZIONE

[.V.A. sui lavori a base d'appalto 22% € 194.700,00
Spese tecniche per incentivo art.113 DIgs 50/2016 € 17.700,00
Spese tecniche collaudi e varie € 2.000,00
Allacciamenti € 1.000,00
Imprevisti e arrotondamento € 3.600,00

totale B: € 219.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO A+B: | € 1.104.000,00

Il suesposto importo dei lavori a misura viene suddiviso per le annualitd 2019 e 2020 secondo
il seguente prospetto:

Importo dei lavori soggetto aribasso:
Importo lavori a misura al 31.12.2019: € 430.000,00
Oneri di sicurezza €  4.500,00
Sommano € 434.500,00 € 434.500,00

Importo lavori a misura al 31.12.2020: € 445.000,00

Oneri di sicurezza €  5.500,00

Sommano € 450.500,00 € 450.500,00

Importo complessivo biennale dei lavori soggetti a ribasso,
compreso oneri di sicurezza:

€ 885.000,00
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4 QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

L’incidenza della manodopera per le diverse categorie di lavoro di cui si compone l'opera, &
stata calcolata con i criteri di cui alla determinazione dell’autorita di vigilanza sui lavori pubblici del 26.7.2000

n.37 ed é desumibile dal prospetto seguente:

Incidenza Importo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTO manodopera manopdopera

Lavori in economia € 286.000,00 61,00% € 174.460,00

Riparazione anomalie stradali, servizio reperibilita e pronto intervento € 138.000,00 32,00% € 44.160,00

Interventi sulle reti di tombinatura e fognatura € 6.000,00 32,00% € 1.920,00

Segnaletica, manufatti metallici e barriere stradali € 60.000,00 12,00% € 7.200,00
Rifacimento pavimentazioni stradali marciapiedi scavi fresature sottofondi

asfaltature in genere € 200.000,00 20,00% € 40.000,00

Opere complementari € 110.000,00 36,00% € 39.600,00

Forniture materiali € 75.000,00 32,00% € 24.000,00

Oneri sicurezza € 10.000,00 13,00% € 1.300,00

€ 885.000,00 37,5864% € 332.640,00

CATEGORIA IMPORTO | Incidenza Importo

manodopera | manodopera

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.... € 814.000,00 38,866% € 316.370,00

OG6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione.... € 6.500,00 32,00% € 2.080,00

0S10 - Segnaletica stradale non luminosa € 1.500,00 22,00% € 330,00

0S12 A - barriere stradali di sicurezza € 63.000,00 22,00% € 13.860,00

€ 885.000,00 37,5864% € 332.640,00

Bergamo, 26.11.2018 Il Progettista

Geom. Massimo lannelli
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CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEI LAVORI

alla data del alla dafa Ee
periodo 31.12.2019 periodo 31.12.2020
lavori in economia 286.000,00f 32,32%| 0,0269| 0,0269( 0,0269| 0,0269 0,0269 0,0254| 0,0269| 0,0269| 0,0269| 0,0269 0,0269 0,0284
interventi di riparazione anomalie stradali 138.000,00] 15,59%| 0,0130| 0,0130| 0,0130| 0,0130 0,0130 0,0115| 0,0130| 0,0130/ 0,0130| 0,0130 0,0130 0,0145
interventi sulle reti di tombinatura e fognatur| 6.000,00 0,68%]| 0,0006] 0,0006/ 0,0006] 0,0006 0,0006 0,0006] 0,0006] 0,0006/ 0,0006| 0,0006 0,0006 0,0006
rifacimento pavimentazioni stradali... 200.000,00f 22,60%| 0,0188| 0,0188( 0,0188| 0,0188 0,0188 0,0173| 10,0188 0,0188| 0,0188| 0,0188 0,0188 0,0203
segnaletica e barriere di protezione stradale 60.000,00 6,78%| 0,0056] 0,0056/ 0,0056| 0,0056 0,0056 0,0041| 0,0056| 0,0056| 0,0056[ 0,0056 0,0056 0,0072
opere complementari 110.000,00] 12,43%| 0,0104| 0,0104| 0,0104| 0,0104 0,0104 0,0089| 0,0104| 0,0104| 0,0104| 0,0104 0,0104 0,0119
forniture materiali 75.000,00 8,47%| 0,0071| 0,0071| 0,0071| 0,0071 0,0071 0,0056| 0,0071| 0,0071| 0,0071| 0,0071 0,0071 0,0086
ONERI DI SICUREZZA 10.000,00 1,13%| 0,0009| 0,0009|] 0,0009| 0,0009 0,0009 0,0009| 0,0009| 0,0009| 0,0009| 0,0009 0,0009 0,0009
importo complessivo dei lavori € 885.000,00 100,00%

% di importo parziale 8,333%| 8,333%| 8,333%| 8,333%| 8,333% 7,429%| 8,333%| 8,333%| 8,333%| 8,333%| 8,333% 9,237%
% d'importo progressivo 8,333%)]| 16,667%| 25,000%]| 33,333%| 41,667% 49,096%)| 57,429%| 65,763%| 74,096%| 82,429%| 90,763%| 100,000%
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