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Direzione LL.PP. Strade Servizi a rete e Opere idrauliche 

Servizio Strade e Parcheggi 

 

1             PREMESSE 

Premesso che per garantire l’adeguata manutenzione del patrimonio stradale, è necessario 

effettuare tempestivi puntuali interventi al fine di ripristinare in breve tempo le condizioni di sicurezza 

del transito pedonale e veicolare sulle vie, piazze e aree pubbliche o aperte al pubblico transito del 

territorio cittadino, nel rispetto delle tipologie e delle caratteristiche delle pavimentazioni stradali. 

 

2             DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE 

              I lavori previsti dal progetto vengono descritti nel CSA e riportati solo sinteticamente come 

segue, salvo tutte quelle più precise indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori e dai 

suoi collaboratori o incaricati all’atto esecutivo: 
 

2.1 - interventi di urgenza, pronto intervento e messa in sicurezza delle strade comunali: 

Gli interventi di urgenza, pronto intervento e messa in sicurezza dovranno essere eseguiti 

secondo le necessità dell’Amministrazione Comunale e su richiesta di: 

 

1. Comando di Polizia Locale di Bergamo – Sala Operativa, agenti di P.L. del Comune 

di Bergamo; 

2. R.U.P., Responsabile del Servizio, D.L. e suo personale incaricato per tutta la 

durata dell’appalto;  

3. Personale della Direzione LL.PP. Strade Servizi a rete e Opere idrauliche; 

 

le tipologie più ricorrenti di interventi di manutenzione possono riassumersi come segue: 

- Servizio di Pronto Intervento e Servizio Reperibilità in caso di urgenze secondo 
quanto riportato agli artt.14.4 e 14.5 del CSA; 

- Messa in sicurezza e presidio di manufatti di qualunque tipologia e pertinenze 
stradali a seguito di danni derivanti dalla circolazione veicolare o altra causa; 

- Rimozione e posa per sostituzione/sistemazione di dissuasori di sosta, paracarri in 
pietra, cordoli, scivoli di passo carrale, lastre in pietra, mattonelle in porfido, granito;  

- Colmatura con bitume “a freddo” (o caldo) di buche, sconnessioni presenti in 
carreggiata stradale, limitate porzioni di marciapiedi, piazze al fine della sicurezza 
del transito pedonale e veicolare; 

- Rifacimento di pavimentazioni bituminose stradali di carreggiate e marciapiedi 
compresa fresatura e scarifica ed ogni altra opera occorrente al mantenimento delle 
infrastrutture stradali; 

- Riparazione di buche, sconnessioni, avvallamenti, cedimenti del sottofondo e 
ripristino di singoli elementi di carreggiate stradali e marciapiedi con pavimentazioni 
speciali in pietra di varia tipologia e caratteristiche, porfido, granito, cubetti, 
acciottolato, masselli in cls, con materiali lapidei aventi le medesime caratteristiche 
materiche, sezione, modalità di posa, finitura, sigillatura; 

- Ricostruzione, sistemazione e manutenzione di muri e parapetti in pietrame e cls 
di delimitazione stradale; 

- Rimessa in quota, rifacimento allacciamenti, nuova posa o sostituzione di chiusini, 
caditoie stradali, griglie e manufatti vari della rete di tombinatura stradale;  

- Formazione di pozzetti di raccolta di acque piovane e collegamenti vari alla rete 
fognaria e di tombinatura stradale; 

- Riparazione e/o sostituzione di barriere di protezione stradale e loro componenti 
(guard-rail) e barriere in ferro o in legno in genere, parapetti;  

- Ogni altro intervento necessario alla conservazione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio stradale 
comunale e delle sue pertinenze; 

 

Tutti gli interventi manutentivi sopra descritti dovranno essere svolti con personale e 
mezzi dell’impresa mediante una o più squadre d’intervento secondo le necessità della 
Stazione Appaltante, ciascuna delle quali dovrà essere composta da minimo n.2 
operatori di cui un operaio specializzato-capo squadra, oltre a un operaio qualificato e/o 
un operaio comune. 
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Direzione LL.PP. Strade Servizi a rete e Opere idrauliche 

Servizio Strade e Parcheggi 

2.2   Interventi manutentivi, Servizio di Pronto Intervento e Servizio Reperibilità – rif. Art.14 CSA 

 

14.1.  Manutenzione programmata 

Gli interventi di manutenzione programmata saranno commissionati all’impresa sulla scorta 

delle segnalazioni pervenute dal RUP, dalla sala Operativa della Polizia Locale, dalla DL e suoi collaboratori, 

dal personale del Servizio Strade e Parcheggi e su segnalazione dei cittadini tramite il servizio “Segnalazioni, 

suggerimenti e reclami”. 

Le segnalazioni pervenute dovranno essere verificate e valutate dall’ispettore e/o assistente di 

cantiere e/o dal personale addetto alla manutenzione per una prima indicazione sulla priorità d’intervento e 

per una preliminare messa in sicurezza dei luoghi. 

Successivamente dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail dedicato di cui al precedente punto 1) 

la richiesta di intervento all’impresa nella quale saranno indicati le date di consegna ed esecuzione. 

La relazione di accompagnamento al conto finale attesterà, previa consegna alla DL e verifica 

delle richieste di intervento all’impresa tramite e-mail dedicata, che siano stati rispettati i tempi indicati per le 

lavorazioni. 

Gli interventi di manutenzione programmata verranno adeguati e adattati in corso d’opera, dalla 

DL e dai suoi collaboratori, dal RUP o su proposta dell’impresa, tenendo conto delle esigenze 

dell’Amministrazione, delle modifiche di priorità assegnate, delle condizioni meteo e viabilistiche nonché per 

sopravvenute ed oggettive esigenze esecutive. 

La modalità di conduzione dei lavori non può essere di pregiudizio alla buona riuscita delle 

opere ed agli interessi della Stazione appaltante. 

In ogni caso dovranno essere rispettati gli obblighi indicati nel successivo art.18 e le prescrizioni 

contenute nel PSC - piano di sicurezza e coordinamento di cui al successivo art. 23. 

L’Appaltatore è comunque responsabile della disciplina ed il buon ordine dei cantieri come 

stabilito dall’art. 6 del CGA. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio emanati dal 

Direttore dei lavori che li comunica all’impresa stessa in due copie di cui una restituita per avvenuta 

conoscenza.  

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare l’esecuzione di un 

determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori in 

modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di 

opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, tutto ciò senza che l’appaltatore possa rifiutarsi 

o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

L’Appaltatore è altresì responsabile della disciplina ed il buon ordine dei cantieri come stabilito 

dall’art. 6 del CGA 145/2000. 

 

14.2.  Interventi di manutenzione del patrimonio stradale e lavori in economia    

La squadra dell’impresa (o le squadre ove richiesto in relazione alla complessità dell’intervento 

o del numero degli interventi da eseguire), composta da almeno un operaio specializzato-caposquadra con 

qualifica di preposto e un operaio qualificato/operaio comune, dovrà presentarsi presso il Magazzino 

Comunale di via Serassi a Bergamo con i mezzi e tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dei lavori 

manutentivi richiesti sulla scorta delle segnalazioni pervenute; l’impresa predispone l’esecuzione dei lavori 

manutentivi di concerto con l’addetto strade e i collaboratori del DL, i quali successivamente esplicheranno 

attività di controllo. 

 

Vengono qui elencati i seguenti elaborati grafici allegati al progetto:  

 

- tav.0 – planimetria generale del Comune di Bergamo - 1:10.000 

- tav.1 – planimetria intervento via Rebetta Alta – 1:500 

- tav.2 – planimetria intervento via Finazzi – 1:1000 
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Direzione LL.PP. Strade Servizi a rete e Opere idrauliche 

Servizio Strade e Parcheggi 

L’elenco dei lavori dovrà riportare tutti i dati relativi alla segnalazione e alle modalità esecutive 

al fine della contabilizzazione degli interventi da parte della DL corredata di foto esplicative, prima e dopo 

l’intervento, da inviare in formato digitale alla DL.   

L’impresa, in relazione alle necessità dell’Amministrazione Comunale e su richiesta del DL e/o 

suoi collaboratori dovrà altresì rendere disponibile personale e mezzi necessari per eventuali interventi a 

supporto degli addetti strade del Comune di Bergamo.  

I predetti interventi, qualora richiesti, saranno computati in economia entro il limite di spesa 

indicato all’art. 2 del presente CSA. 

 

14.3.  Servizio Reperibilità e Pronto Intervento Stradale 

L’impresa dovrà garantire lo svolgimento di un servizio di Reperibilità e Pronto Intervento su 

richiesta dell’A.C. al fine di assicurare la disponibilità di mezzi e personale nei casi di particolare urgenza o 

necessità di pubblica incolumità 24 ore su 24, sette giorni su sette per tutta la durata dell’appalto. 

L’appaltatore dovrà fornire un recapito telefonico sempre attivo 24 ore su  24 a cui il D.L., il 

Responsabile del Procedimento, la Sala Operativa della Polizia Locale di Bergamo o personale del Servizio 

Strade e Parcheggi potranno rivolgersi in qualsiasi momento per ordinare interventi urgenti e indifferibili volti 

alla messa in sicurezza e/o realizzazione di opere provvisionali atte alla difesa della pubblica incolumità, fatta 

salva l’esecuzione di ogni altra opera occorrente successiva per la definitiva sistemazione o riparazione 

conseguente. 

La squadra di pronto intervento, composta da personale, mezzi e materiali adeguati, dovrà 

arrivare nel luogo indicato entro e non oltre 90 minuti dalla richiesta telefonica di intervento. 

L’impresa dovrà quindi provvedere alla fornitura, posa e successivo recupero di segnaletica di 

cantiere temporaneo, di transenne di delimitazione e preavviso, recinzioni provvisorie, coni di segnalazione, 

new jersey di cantiere, lampade segnaletiche, segnaletica luminosa varia compreso impianto sequenziale o 

semaforico mobile di cantiere e ogni altro dispositivo idoneo e necessario alla messa in sicurezza dell’area 

oggetto di intervento urgente mantenendo e verificando, per tutto il tempo necessario, la perfetta efficienza 

del materiale impiegato. 

Il corrispettivo per la fornitura e la posa del materiale di presidio sopra citato per il Servizio di 

Pronto Intervento e di Reperibilità è compreso nelle somme previste per gli oneri di sicurezza e pertanto la 

Stazione appaltante non riconoscerà alcun onere aggiuntivo e/o suppletivo all’ammontare indicato all’art.23 

del presente CSA, che quindi resta fisso ed invariabile. 

Esclusivamente per ogni chiamata urgente e indifferibile effettuata, con le modalità previste dal 

successivo art.14.4, sarà riconosciuta un’indennità base di €.130,00 (euro/centotrenta/00) soggetta a ribasso 

di gara, oltre alla consueta quantificazione a misura, delle opere eseguite ad esclusione della fornitura e 

posa del materiale di presidio e segnaletica già compensate e comprese nell’importo per Oneri di Sicurezza 

non soggetti a ribasso previsti all’art.23. 

 

14.4.  Specifiche del Servizio di manutenzione stradale 

  

     14.4.1 Modalità di attivazione del servizio – Calendario ed orari 

Il Servizio di manutenzione stradale dovrà essere assicurato negli orari di seguito precisati:  

Nei giorni feriali di Lunedì – Martedì – Mercoledì - Giovedì - Venerdì gli orari del servizio 

ordinario saranno dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00;  

Nelle giornate di sabato, domenica, festivi infrasettimanali e oltre l’arco orario giornaliero sopra 

citato il servizio verrà considerato di reperibilità e in caso di richiesta di intervento sarà riconosciuta l’indennità 

di €.130,00 (centotrenta/00) soggetta a ribasso di gara, oltre alla consueta quantificazione a misura delle 

opere eseguite ad esclusione della fornitura, posa e ritiro del materiale di presidio e segnaletica di sicurezza. 
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Direzione LL.PP. Strade Servizi a rete e Opere idrauliche 

Servizio Strade e Parcheggi 

 

Gli interventi URGENTI richiesti ed eseguiti nel corso della manutenzione programmata e/o 

negli orari di pronto intervento su specifica chiamata diretta del RUP, della Sala Operativa della Polizia Locale 

di Bergamo o di personale del Servizio Strade e Parcheggi sono considerati di Reperibilità e sarà riconosciuta 

l’indennità prevista dall’art.14.3 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

14.4.2 Compiti dell’addetto al servizio 

Il personale dell’impresa, durante il periodo del Servizio di Pronto Intervento, Urgenza e 

Reperibilità, dovrà essere sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; egli dovrà essere dotato 

di telefono cellulare il cui numero dovrà essere comunicato alla Centrale Operativa della Polizia Locale di 

Bergamo. 

In caso di indisponibilità, per malattia o grave impedimento, la ditta appaltatrice dovrà 

provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale stesso. 

Il personale di turno, entro 90 minuti dalla chiamata da parte della Centrale Operativa della 

Polizia Locale deve recarsi sul luogo dell’emergenza e in collaborazione con gli Agenti del Corpo di Polizia 

Locale e, ove presente, il personale tecnico dell’A.C. in servizio, effettua il sopralluogo, verifica se possibile 

un intervento immediato o dispone quanto necessario per la messa in sicurezza dei luoghi con le medesime 

modalità descritte e previste per il Servizio di Pronto Intervento, predisponendo le opere provvisionali 

necessarie alla messa in sicurezza delle aree interessate. 

L’intervento eseguito in urgenza deve essere confermato dall’ufficio di DL mediante la redazione 

del documento di intervento corredato dei seguenti elementi:  

 

Data, ora e nominativo del richiedente; 

il luogo in cui è stato eseguito l’intervento; 

la natura dell’intervento; 

personale impiegato e durata intervento; 

          

14.4.3 Specifiche del Servizio di riparazione buche, sconnessioni e ripristino di elementi di 

pavimentazione in pietra (interventi di ripristino provvisori e definitivi) 

L’intervento di riparazione su carreggiate, marciapiedi, piazze e aree pedonali in genere 

provviste di pavimentazione in materiali lapidei dovrà essere compiuto provvedendo alla messa in sicurezza 

del luogo mediante la colmatura dell’anomalia (ripristino provvisorio) e la posa di idonea segnaletica di 

preavviso e presidio dell’anomalia segnalata. 

Per quanto concerne le sole pavimentazioni in materiale lapideo, entro le successive 48 ore 

dall’intervento di ripristino provvisorio di cui sopra, l’impresa dovrà effettuare l’intervento di ripristino definitivo 

della pavimentazione in pietra con utilizzo di idonei materiali lapidei aventi le medesime caratteristiche 

tipologiche in termini di sezione, finitura, modalità di posa, colore, sigillatura di quella esistente. 

Qualora non sia possibile effettuare il ripristino definitivo a causa di maltempo e condizioni 

meteo non idonee alla regolare esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni lapidee, l’intervento definitivo 

potrà essere rinviato in una data successiva utile e comunque non superiore a 10 giorni a decorrere dalla 

data della messa in sicurezza e ripristino provvisorio. 

L’intervento di ripristino definitivo, qualora previsto su carreggiate stradali di sezione ristretta da 

impedire la normale circolazione veicolare o determinare un potenziale pericolo per la sicurezza, l’impresa 

dovrà richiedere direttamente autorizzazione all’esecuzione dei lavori alla Polizia Locale di Bergamo – Ufficio 

Occupazioni Temporanee, al fine di ottenere le necessarie ordinanze temporanee di limitazioni alla viabilità 

ordinaria e disciplina della sosta. 

Qualora non sia possibile in tempi brevi ottenere le ordinanze viabilistiche necessarie 

l’intervento dovrà essere eseguito entro le successive 24 ore dalla data di rilascio all’impresa delle predette 

ordinanze. 
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Direzione LL.PP. Strade Servizi a rete e Opere idrauliche 

Servizio Strade e Parcheggi 

Qualora l’intervento di ripristino definitivo comporti il “divieto di sosta” sull’area mediante la posa 

di cartelli mobili da posizionarsi con un preavviso di 48 ore prima dell’esecuzione, l’intervento dovrà essere 

compiuto entro le 24 ore successive al termine del preavviso. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio emanati dal 

Direttore dei Lavori che li comunica all’impresa stessa in due copie, per e-mail o fax, di cui una da restituire 

controfirmata per avvenuta conoscenza. 

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro 

entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di  esecuzione dei  lavori  in  modo  che  riterrà  

più  conveniente, specialmente in  relazione alle esigenze dipendenti dalla  esecuzione di  opere  ed  alla 

consegna delle forniture escluse dall’appalto, tutto ciò senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto 

di richiesta di speciali compensi. 
 

 

3           QUADRO ECONOMICO 

 

L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto, ammonta presuntivamente a €. 

1.104.000,00 di cui €. 885.000,00 (euro/ottocentoottantacinquemila/00) per lavori a misura comprensivi degli 

oneri relativi al PSC ed €. 219.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione come di seguito 

specificato: 

 

A) OPERE A BASE D'APPALTO 
 

Importo lavori soggetti a ribasso:  €          875.000,00  

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:  €            10.000,00  

Totale A:  €          885.000,00  

 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
 

I.V.A. sui lavori a base d'appalto 22%  €          194.700,00  

Spese tecniche per incentivo art.113 Dlgs 50/2016  €            17.700,00  

Spese tecniche collaudi e varie  €              2.000,00  

Allacciamenti  €              1.000,00  

Imprevisti e arrotondamento  €              3.600,00  

totale B:  €          219.000,00  

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO A+B:  €       1.104.000,00  

 
Il suesposto importo dei lavori a misura viene suddiviso per le annualità 2019 e 2020 secondo 
il seguente prospetto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo dei lavori soggetto a ribasso: 

Importo lavori a misura al 31.12.2019:  €  430.000,00    

Oneri di sicurezza  €      4.500,00   
Sommano  €  434.500,00   € 434.500,00  

    
Importo lavori a misura al 31.12.2020:  €  445.000,00  

 
Oneri di sicurezza  €      5.500,00   

Sommano  €  450.500,00   € 450.500,00  

Importo complessivo biennale dei lavori soggetti a ribasso, 

compreso oneri di sicurezza: 
€ 885.000,00 
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Direzione LL.PP. Strade Servizi a rete e Opere idrauliche 

Servizio Strade e Parcheggi 

 
 
 

4           QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

 

L’incidenza della manodopera per le diverse categorie di lavoro di cui si compone l’opera, è 

stata calcolata con i criteri di cui alla determinazione dell’autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 26.7.2000 

n.37 ed è desumibile dal prospetto seguente: 

 

 
 

Bergamo, 26.11.2018                Il Progettista 

        Geom. Massimo Iannelli 
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTO 
Incidenza 

manodopera 
Importo 

manodopera 

Lavori in economia € 286.000,00 61,00% € 174.460,00 

Riparazione anomalie stradali, servizio reperibilità e pronto intervento € 138.000,00 32,00% € 44.160,00 

Interventi sulle reti di tombinatura e fognatura € 6.000,00 32,00% € 1.920,00 

Segnaletica, manufatti metallici e barriere stradali € 60.000,00 12,00% € 7.200,00 

Rifacimento pavimentazioni stradali marciapiedi scavi fresature sottofondi 
asfaltature in genere € 200.000,00 20,00% € 40.000,00 

Opere complementari € 110.000,00 36,00% € 39.600,00 

Forniture materiali € 75.000,00 32,00% € 24.000,00 

Oneri sicurezza € 10.000,00 13,00% € 1.300,00 

 € 885.000,00 37,5864% € 332.640,00 

    

    

    

CATEGORIA IMPORTO 
Incidenza 

manodopera 
Importo 

manodopera 

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane…. € 814.000,00 38,866% € 316.370,00 

OG6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione…. € 6.500,00 32,00% € 2.080,00 

OS10 - Segnaletica stradale non luminosa € 1.500,00 22,00% € 330,00 

OS12 A - barriere stradali di sicurezza € 63.000,00 22,00% € 13.860,00 

 € 885.000,00 37,5864% € 332.640,00 



Manutenzione strade comunali anni 2019-2020 

 

CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEI LAVORI

alla data del 

31.12.2019

alla data del 

31.12.2020

descrizione delle lavorazioni importo % 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

lavori in economia 286.000,00 32,32% 0,0269 0,0269 0,0269 0,0269 0,0269 0,0254 0,0269 0,0269 0,0269 0,0269 0,0269 0,0284

interventi di riparazione anomalie stradali 138.000,00 15,59% 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0115 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0145

interventi sulle reti di tombinatura e fognatura 6.000,00 0,68% 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

rifacimento pavimentazioni stradali... 200.000,00 22,60% 0,0188 0,0188 0,0188 0,0188 0,0188 0,0173 0,0188 0,0188 0,0188 0,0188 0,0188 0,0203

segnaletica e barriere di protezione stradale 60.000,00 6,78% 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056 0,0041 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056 0,0072

opere complementari 110.000,00 12,43% 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0089 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0119

forniture materiali 75.000,00 8,47% 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 0,0056 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 0,0086

ONERI DI SICUREZZA 10.000,00 1,13% 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009

importo complessivo dei lavori € 885.000,00 100,00%

% di importo parziale 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 7,429% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 9,237%

% d'importo progressivo 8,333% 16,667% 25,000% 33,333% 41,667% 49,096% 57,429% 65,763% 74,096% 82,429% 90,763% 100,000%

importo in Euro 885.000,00
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