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COMUNE DI BERGAMO

COMUNE DI BERGAMO

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
Direzione LL.PP., Verde Pubblico e Servizi Abitativi
Servizio Verde Pubblico

Riqualificazione aree di pertinenza

delle scuole medie Amedeo di Savoia
Muzio e materna Girasoli

Bergamo, 19 novembre 2018
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 Schema di Contratto d’Appalto.

Dott. arch. Marco Bonacina
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SCHEMA DI CONTRATTO D’'APPALTO

ARTICOLO 1)

I1 Comune di Bergamo appalta all’impresa
N e e e et e e e e e e ”, di seguito definita
impresa appaltatrice, che accetta, i lavori di
"Manutenzione straordinaria del verde scolastico -
anno 2018 - Int.PTOP n. 2018-27 - Riqualificazione
aree di pertinenza delle scuola Medie Amedeo di
Savoia, Muzio e della Materna Girasoli "

ARTICOLO 2)

L’ importo complessivo netto dell’appalto
affidato alla societa appaltatrice e di
€. e , corrispondente all’importo soggetto a
ribasso di € 280.300,00 diminuito del ribasso
offerto del ......... (vevieenn. ), e incrementato
di € 1.700,00 relativi agli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, come risulta dal verbale
di gara in atti del comune.

ARTICOLO 3)

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta
regola d’arte con 1’osservanza delle condizioni
fissate oltre che nel presente atto, anche nel
capitolato speciale d’ appalto approvato con
deliberazione della giunta comunale in data
........ n. ....+v+.... pP.g., che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto, come



se fosse di seguito trascritto.

ARTICOLO 4)

L’ impresa appaltatrice ha 1" obbligo di
predisporre e consegnare alla Direzione Lavori,
contestualmente alla sottoscrizione del verbale di
consegna dei lavori, un proprio programma
dettagliato di esecuzione delle lavorazioni
previste ©per le opere appaltate, come meglio
evidenziato all’art.14 del Capitolato Speciale
d’ Appalto.

ARTICOLO 5)

Per quanto attiene la consegna, la
sospensione e ripresa dei 1lavori, la proroga ed
ultimazione dei lavori stessi, nonche 1 compensi
all’appaltatore per danni di forza maggiore, si fa
riferimento ai corrispondenti articoli del D.lgs.
50/2016, al capitolato speciale d’appalto e al
D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso

di sospensioni totali o parziali dei lavori

disposte per cause diverse da quelle di cui ai

commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs.

50/2016 & quantificato sulla base dei criteri di

cul all’articolo 10 comma 2 - lettere a), b)), c) e

d) del D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

ARTICOLO 6)




L"appalto ha la durata di 180 giorni
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla
data del verbale di consegna.

La penale da applicarsi per ritardo
nell’ultimazione dei lavori (comprensiva delle
spese di assistenza) resta stabilita nella misura
giornaliera dell’uno per mille dell’ammontare
netto contrattuale.

Complessivamente la penale non pud essere
superiore al 10% dell’ ammontare netto
contrattuale, e qualora 1la penale determini un
importo superiore, si dara avvio alla procedura
per la risoluzione del contratto per grave ritardo
a sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7)

I1 pagamento del corrispettivo sara
effettuato direttamente dal comune con mezzi di
bilancio (o, in alternativa, con mutuo della Cassa
DD.PP.) e secondo le modalita stabilite dall’art.
16) del capitolato speciale d’appalto, e cioe in
base a pagamenti in acconto, 1in corso d’opera,
ogni qualvolta il credito della societa
appaltatrice, al netto del ribasso di gara e delle
trattenute di legge, avra raggiunto la cifra di €
40.000,00

I1 saldo sara corrisposto dopo 1’'approvazione



del certificato di collaudo.

ARTICOLO 8)

Con la sottoscrizione del presente contratto
1l"appaltatore si assume 1’obbligo di ottemperare
alle disposizioni di cui all’articolo 3 della
legge 13/08/2010 n°® 136.

Al sensi dell’articolo 3 comma 9 - bis della
legge 13/08/2010 n°® 136, il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto.

L’ impresa appaltatrice, come risulta da nota
in data..... .y indica quale conto corrente

dedicato il conto n° acceso presso

; sono abilitati ad operare su

tale conto 1 Sig.ri (c.f.

)I (C.f.

) .

L’appaltatore si impegna ad inserire, nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i
subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e
forniture derivanti dal presente appalto, a pena
di nullita assoluta, apposita <clausola <con la

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di



tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge 13/08/2010 n° 136.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105
del D.lgs. 50/2016 1in ordine alle modalita di
autorizzazione al subappalto, 1" appaltatore si
impegna altresi a trasmettere alla stazione
appaltante copia dei contratti sottoscritti con il
subappaltatore ed i subcontraenti della filiera
delle 1imprese a dqualsiasi titolo interessate ai
lavori, servizi e forniture derivanti dal presente
appalto.

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 3
comma 5 della legge 136/10, il codice
identificativo gara (CIG) e il seguente:

, mentre il codice unico di

progetto (CUP) e il seguente: H16D18000150004.

ARTICOLO 8)

Per quanto attiene 1lo scopo, 1la forma, la
tenuta e 1 termini della contabilita dei 1lavori
valgono tutte le disposizioni contenute nel D.M.
n® 49 in data 7 marzo 2018.

Per quanto attiene invece ai termini del
collaudo si richiama 1’art.17 del Capitolato
Speciale d’Appalto, mentre per le specifiche
modalita del collaudo stesso valgono tutte le

norme contenute nel titolo X del D.P.R. 207/2010.



Per quanto concerne le responsabilita e gli
obblighi dell’ appaltatore per i difetti di
costruzione, si fa espresso riferimento agli artt.
1667 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 9)

Per quanto attiene i1 controlli in ordine
all’operato dell’impresa appaltatrice, gli stessi
spettano al responsabile del procedimento ed al
Direttore dei Lavori secondo le competenze
previste dal D.lgs. 50/2016 e dal D.M. n° 49 in
data 7 marzo 2018.

ARTICOLO 10)

Le parti danno atto che la societa
appaltatrice potra/non potra subappaltare o)
concedere in cottimo parte dei lavori oggetto
dell’appalto, avendo/non avendo la stessa reso in
sede di gara apposita dichiarazione ai sensi
dell’art.105 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11)

Nel caso di controversie derivanti da mancato
accordo e da altre cause del presente contratto,la
competenza spetta al giudizio ordinario del Foro
di Bergamo, con espressa esclusione del ricorso
all’arbitrato.

ARTICOLO 12)

A garanzia della regolare esecuzione del



presente appalto la societa appaltatrice ha
prestato la garanzia di €. e e come

risulta da

col n. del , in atti del comune.

Tale garanzia, come sopra costituita, verra
svincolata nei modi e termini previsti
dall’articolo 93 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 13)

L’ impresa appaltatrice ha piena conoscenza
del contenuto integrale e sottoscrive per
accettazione, contestualmente al presente atto, il
Protocollo d’'intesa siglato in data 10.07.2012 tra
1'"Amministrazione comunale di Bergamo e e Feneal-
Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil della provincia di
Bergamo in ordine alla tutela dei lavoratori nei
cantieri edili.

I1 Protocollo d’intesa costituisce allegato

del presente contratto d’appalto.

ARTICOLO 14)

Tutti 1 diritti e le spese del presente atto,
inerenti e conseguenti, fino alla sua completa
esecuzione, sono a carico della societa appalta-

trice.



Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del
D.M. 145/2000 1’impresa appaltatrice ha eletto
domicilio nel Comune di Bergamo
PreSSO. v vt v e eennn.

Fanno parte integrante del presente contratto, per
quanto non materialmente allegati, il capitolato
speciale d’ appalto e i documenti richiamati
all’articolo 4 del suddetto elaborato progettuale, fra
cui gli elaborati grafici e le relazioni di progetto,
il piano di sicurezza e coordinamento, il
cronoprogramma, , , l'elenco prezzi unitari, il computo
metrico estimativo, oltre al Protocollo d’Intesa tra
1"Amministrazione comunale della Citta di Bergamo
eFeneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia
di Bergamo, in data 10 luglio 2012 n. E0093039 p.g.

I1 presente atto redatto in forma elettronica, su n.
......... facciate per intero pil ....... righe della facciata
a video, sotto la mia direzione e responsabilita, viene
da me ufficiale rogante letto ai comparenti mediante
l’"uso e il controllo ©personale degli strumenti
informatici. Detti comparenti dichiarano che 1’atto
che precede e in tutto pienamente conforme alla loro
volonta e lo approvano senza riserve quindi 1lo
sottoscrivono con firma digitale apposta in mia
presenza, previo accertamento della wvalidita dei

certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti



rinunciano alla lettura degli atti citati per averne
gia preso cognizione.

I1 presente documento viene da me ufficiale
rogante conservato in modo permanente con modalita
digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite
al sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE
LA PARTE CONTRAENTE

L’ UFFICIALE ROGANTE



