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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

dei lavori di Manutenzione straordinaria del verde scolastico - anno 2018 - Int. PTOP n.
2018-27 - Riqualificazione aree di pertinenza delle scuole medie Amedeo di Savoia,
Muzio e della Materna Girasoli

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
riqualificazione aree di pertinenza delle scuole medie Amedeo di Savoia, Muzio e della Materna
Girasoli

Esse possono riassumersi come segue, salvo tutte quelle piu precise indicazioni
che verranno fornite dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo:

Scuola Media Amedeo di Savoia:

- rifacimento completo della pista di atletica, del salto in lungo esistenti

- formazione di nuova piattaforma per il lancio del peso

- sistemazione dei marciapiedi ai lati della scuola nella zona interessata dai lavori

- piantagione di alberi da frutto e sistemazione dei prati danneggiati dai lavori

Scuola Media Muzio:

- rifacimento completo della pista di atletica, del salto in lungo, del campo di basket e del campo di

pallavolo esistenti;

- miglioramento della permeabilita del suolo sostituendo una parte dei percorsi in asfalto con

percorsi in pietrischetto calcareo e aumento delle aree a verde;

- potature delle alberature

Materna Girasoli:

- rimozione della pavimentazione in gomma completamente deteriorata

- formazione di nuove aree a gioco

- formazione di zona ad orti didattici

- separazione del giardino esterno con barriera di plastica riciclata al 100% per suddividere I'area

dell’asilo nido con I'area della scuola materna

- formazione di camminamenti in plastica riciclata al 100%

- posizionamento di soggetti 3D in gomma come arredo dell’area nido

-posizionamento di tavoli e panche in plastica riciclata al 100%

- messa in sicurezza del muro confinante inclinato con formazione di nuovo muro di sostegno in
cemento armato

- piantagione di piccoli frutti su reticolati di rete elettrosaldata

Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto, ammonta presuntivamente
ad euro 282.000,00, (euro duecentoottantaduemila/00), e comprende gli oneri relativi al piano di
sicurezza, indicati al successivo art. 23 in misura fissa ed invariabile.

Tale importo complessivo rappresenta il limite massimo di spesa che la stazione
appaltante dispone per i lavori di che trattasi. L’offerta che supera il suddetto importo complessivo
sara esclusa dall’appalto.

Detto importo risulta indicativamente cosi distinto:

A) -- per lavori a corpo totale 2T (o P
B) -- per lavori a misura totale euro ...280.300,00
C) -- per lavori in economia totale (<10 o T
D) -- oneri per la sicurezza totale euro.... ..... 1.700,00.

Tornano eurO......... 282.000,00.

come risulta dal seguente prospetto, i cui importi rappresentano, approssimativamente, quanto
stimato per le singole categorie di opere :
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B) OPERE A MISURA
= Scuola media Amedeo di Savoia

= Pista di atletica e salto in lungo € 58.500,00
= Marciapiedi ai lati della scuola € 11.500,00
= Lancio del peso € 2.000,00
= Opere del Verde € 6.500,00

€ 78.500,00
= Scuola Media Muzio
= Pista di atletica e salto in lungo € 26.600,00
= Campo di basket e pallavolo € 45.156,00
= Opere del verde € 744,00

€ 72.500,00
= Materna Girasoli
=  Scavi, demolizioni e rimozioni € 6.637,37
= Pavimentazioni € 26.052,32
=  Murature € 5.124,77
= Ori € 3.930,00
= Pavimentazione antitrauma € 21.008,94
= Arredi € 4.940,00
= Attrezzature a gioco € 54.170,00
= Opere averde € 3.88594
= Recinzioni € 3.550,66

€ 129.300,00

= SOMMANO LE OPERE A MISURA € 280.300,00
= C) LAVORI IN ECONOMIA ST
= D) ONERI PER LA SICUREZZA € 1.700,00.
= TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 282.000,00.

Le cifre del precedente quadro, indicano gli importi presuntivi delle diverse
categorie di lavori compresi nell’appalto e potranno variare in relazione all'offerta resa in sede di
gara.

Le nuove cifre conseguenti all'appalto potranno altresi essere variate in piu o in
meno entro il limite qualitativo e quantitativo del 5% di ciascuna categoria, con disposizioni della
Direzione Lavori e senza aumento dellimporto del contratto stipulato. Tali variazioni non sono
considerate e non costituiscono varianti in corso d’opera dei lavori appaltati.

Tale limite & elevato al 20% per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del
D.lgs. 42/2004, con il limite del 10% dellimporto complessivo contrattuale.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.lgs. 50/2016.

L’Appaltatore ha l'obbligo di esaminare e riscontrare le voci riportate nella
descrizione delle opere a corpo comprese nellappalto, di cui al successivo art. 4. A seguito
dell’esame degli elaborati progettuali, la conseguente dichiarazione di presa visione del progetto, da
allegare all'offerta, comporta l'incondizionata accettazione delle previsioni progettuali (qualita e
quantita) delle opere da eseguire.

Per le opere a corpo il prezzo offerto €& fisso ed invariabile, fatto salvo quanto sopra
previsto, senza che possa essere invocata, dalle parti, alcuna verificazione sulla loro misura o sul
valore attribuito alla qualita e quantita delle opere stesse.

| prezzi offerti comprendono tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per dare
completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, qualita,
sicurezza, collaudo ed agibilita delle opere appaltate.

Art. 3 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall’'appalto le seguenti opere che la Stazione appaltante si riserva
di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che I'Appaltatore possa avanzare alcuna eccezione
0 richiesta di compenso:
- allacciamento alle reti di servizi pubblici;
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Art. 4 DOCUMENTI D’APPALTO
Completano i documenti d’appalto e fanno parte integrante del contratto, anche se
non materialmente allegati:

. I'elenco prezzi con il quale saranno liquidate le opere regolarmente eseguite, in
seguito chiamato “elenco prezzi”;

¢ il cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni comprese nell’appalto;

¢ il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. 05.10.2010 n° 207,
in seguito chiamato “REG. 207/2010”, per le parti ancora vigenti a seguito del D.lgs. 50/2016;

e il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.4.2000 n° 145, in
seguito chiamato “CGA 145/2000”, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 comma 2° e 3°, 6, 8,
16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

¢ il Capitolato Speciale Tipo per appalti dei lavori edili, redatto dal Ministero dei Lavori Pubbilici,
approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con parere n. 170 in data 14/12/1990 ed
aggiornato all’'anno 2000, per le parti espressamente richiamate o non disciplinate dal presente
capitolato, in seguito chiamato “CST”;

e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.lgs. 81/2008, di seguito
denominato “piano di sicurezza”;

¢ le relazioni tecniche e gli elaborati grafici di progetto;

¢ le polizze di garanzia;

e il computo metrico estimativo;

e protocollo d’Intesa tra ’Amministrazione comunale della Citta di Bergamo eFeneal-Uil, Filca-Cisl
e Fillea-Cgil della provincia di Bergamo, in data 10 luglio 2012 n. E0093039 p.g.

Gli ulteriori elaborati tecnici che costituiscono il progetto dei lavori appaltati,
approvati dalla Stazione appaltante, non fanno parte dei documenti d’appalto per cui non hanno
alcun valenza contrattuale e quindi non possono essere citati a sostegno di rivendicazioni di alcun
tipo.

Art. 5 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni allegati al progetto e dai
particolari disegni di dettaglio.

Art. 6 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Nessuna variazione o addizione alle opere appaltate pud essere introdotta
dall’Appaltatore se non disposta dal Direttore lavori e preventivamente approvata dalla Stazione
appaltante.

La violazione di quanto sopra disposto, salva diversa valutazione da parte del
responsabile del procedimento, comporta I'obbligo dell’Appaltatore di demolire a sue spese i lavori
in difformita.

Sono ammesse variazioni in corso d'opera e modifica del contratto, sentiti il
Progettista ed il Direttore dei lavori, solo nel rispetto dei casi e nei limiti indicati:
= dallart. 106 del D.Igs. 50/2016;
= dall'articolo 149 del D.lgs. 50/2016 per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Igs.

42/2004;

= dallarticolo 8 del D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

Si pud procedere a varianti in corso d’opera nei seguenti casi:

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti di Autorita o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- per circostanze impreviste ed imprevedibili;

- per lintervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti della qualita dellopera o di sue parti e sempre che non alterino I'impostazione
progettuale;

- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene, verificatisi
in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
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- nei casi previsti dall’art.1664, secondo comma, del Codice Civile.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante pud ordinare, durante I'esecuzione dell’appalto e per i soli
casi sopra citati, una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dellimporto d’appalto e
I’Appaltatore & tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non
ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

La Stazione appaltante pud sempre ordinare una diminuzione dei lavori appaltati
nel limite di un quinto dellimporto di contratto. Tale diminuzione dovra essere tempestivamente
comunicata all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

L’Appaltatore, peraltro, non dovra dare corso ad opere aggiuntive e a lavori che
comportino varianti al progetto, con la sola eccezione di quelle indicate al precedente art. 2, che
non costituiscono varianti, se non dopo che tali opere e lavori siano stati autorizzati dalla Stazione
appaltante.

Gli estremi di tali autorizzazioni dovranno essere citati negli ordini di servizio relativi
alla esecuzione delle opere di cui trattasi.

L’Appaltatore non potra richiedere, e quindi non avra diritto, ad alcun compenso,
indennizzo e pagamento, di qualsiasi natura e specie, dei lavori che fossero stati eseguiti non
conformemente alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Art. 7 DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE —

DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA DELL'IMPRESA

II Direttore dei lavori e Coordinatore per I'esecuzione hanno il compito di curare che
le opere compiute risultino pienamente rispondenti al progetto ed alle norme di capitolato, nonché
al piano di sicurezza del cantiere. Per questo ha il diritto di impartire gli ordini inerenti e di
controllare i materiali e le opere in tutte le fasi di esecuzione dei lavori. In particolare competono al
Direttore dei lavori tutte le prestazioni previste dall’articolo 101 del D.lgs. 50/2016 e dalla normativa
tecnica e amministrativa di settore, anche avvalendosi della collaborazione di assistenti con funzioni
di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Al Coordinatore per I'esecuzione competono tutti gli obblighi previsti dall’art. 92 del
d.lgs. 81/2008, pertanto pud ordinare all’Appaltatore la sospensione delle singole lavorazioni in
corso delle varie categorie di opere qualora rilevi pericoli gravi ed imminenti per la mancata
attuazione delle norme di sicurezza, dandone comunicazione al Direttore dei lavori e alla Stazione
appaltante per ogni ulteriore provvedimento a carico dell’Appaltatore. Inoltre, pud proporre, alla
stessa Stazione appaltante, dandone comunicazione anche al Direttore dei lavori, la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese e la risoluzione del contratto per gravi inosservanze ed
inadempimenti dell’Appaltatore alle prescrizioni del piano di sicurezza.

Ai sensi degli art. 2 e 3 del CGA 145/2000 I'Appaltatore deve indicare, prima della
stipula del contratto, il proprio domicilio e le persone che possono riscuotere, con i vincoli previsti
dagli articoli stessi.

Da parte dellAppaltatore, qualora non conduca personalmente i lavori, deve
conferire mandato di rappresentanza ad un proprio Direttore tecnico, professionalmente qualificato
secondo le competenze di legge, del quale ha I'obbligo di comunicare il nominativo all'atto della
consegna dei lavori. L’Appaltatore rimane comunque responsabile delloperato del proprio
rappresentante.

Compito del Direttore tecnico dellimpresa appaltatrice € quello di affiancare |l
Direttore Lavori e Coordinatore per I'esecuzione, per tutta la durata delle opere, in maniera che gli
ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

L’Appaltatore rimane, ad ogni effetto, I'unico responsabile per danni o sinistri di
qualsiasi entita che avessero a verificarsi a persone o a cose in conseguenza di cattiva esecuzione
delle opere, di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione, comprese le opere
provvisionali, e di contravvenzione al piano di sicurezza del cantiere nonché di tutte le vigenti
normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Inoltre I'Appaltatore dovra nominare, all’atto della consegna dei lavori, un tecnico
professionalmente idoneo a termini delle leggi vigenti in materia e che pud anche essere il
medesimo Direttore tecnico dellimpresa, mediante il quale I'’Appaltatore stesso si assumera l'intera
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responsabilita della esecuzione a regola d’arte di tutte le strutture appaltate, o preesistenti o
comunque interessate alle opere appaltate, per le quali sia necessario assicurare adeguata stabilita
e che interessino l'incolumita e la sicurezza.

L’Appaltatore dovra inoltre nominare, all’atto della consegna dei lavori, i tecnici
professionalmente idonei, a termini di legge, mediante i quali I'Appaltatore stesso si assumera
lintera responsabilita della esecuzione, nel rispetto della normativa vigente, degli impianti
tecnologici. Tali tecnici saranno altresi responsabili della rispondenza alle normative di sicurezza di
tutte le parti di impianto esistenti 0 mantenute in esercizio, opportunamente integrate con il nuovo
impianto.

Detti tecnici dovranno risultare di gradimento della Direzione lavori e della Stazione
appaltante, per gravi e giustificati motivi ha diritto di esigerne il cambiamento immediato.

Art. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le norme
contenute nel D.Igs. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni in vigore contenute nel CGA approvato con
D.M. 145/2000, per gli articoli ancora vigenti, nel REG. 207/2010, per gli articoli ancora vigenti e nel
D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

L’Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in
Italia derivanti la leggi, decreti, circolari e regolamenti, specie quelli relativi all’edilizia, d’igiene, di
polizia urbana, dei cavi ed impianti tecnologici stradali, honché delle norme sulla circolazione
stradale, quelle di sicurezza ed igiene del lavoro, anche da parte dei subappaltatori, cottimisti e
lavoratori autonomi. Analogamente dovranno essere osservate le norme CEI, UNI, ISO, CNR,
fornendo la relativa documentazione a richiesta della Direzione Lavori.

Art. 9 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 50/2016, l'offerta da presentare per I'affidamento
dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da una
garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base d’appalto, da prestare
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalita di cui ai
comma 2 e 3 del richiamato articolo 93.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovra avere validita per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione
dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’'adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.gs. 159/2011; la garanzia & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L’Appaltatore, ai sensi dellart. 103 comma 1 del D.gs. 50/2016, dovra
obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la
garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva € aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%
'aumento & di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva sara progressivamente svincolata nei modi e termini previsti
dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso
d’opera, nei termini e per le entita previste dalla normativa sopra richiamata, € automatico e
pertanto non necessita di benestare del committente.

Detta garanzia definitiva & prestata a garanzia del’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse.

Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs.
50/2016.

La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la
decadenza dall’'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori e lincameramento della garanzia
provvisoria.
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Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui
allarticolo 1957 comma 2° del Codice Civile.

Art. 10 COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore ha l'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa
determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti
da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza
assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nellesecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
somma assicurata corrisponde all'importo del contratto, con massimale per responsabilita civile
verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovra
specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione
appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, guando presenti in cantiere”.

Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni
prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7
del D.Igs. 50/2016.

In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sara
fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si dara corso
alla consegna dei lavori e si procedera alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10
del D.Igs. 50/2016.

Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e
stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere
all’'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi
nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le
modalita richiamati dal presente articolo.

Art. 11 CONSEGNA — SOSPENSIONE — RIPRESA — PROROGA —

All'atto della consegna dei lavori I'Appaltatore dovra presentare il programma
esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 14.

La consegna dei lavori & disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.M.
n° 49 in data 7 marzo 2018.

Per quanto riguarda la sospensione dei lavori, si applicano le disposizioni stabilite
dall’articolo 107 del D.Igs. 50/2016 e dall’articolo 10 del D.M. n°® 49 in data 7 marzo 2018..

L’Appaltatore puo richiedere motivata proroga del termine fissato per 'ultimazione
lavori, sulla quale si esprime il responsabile del procedimento previa acquisizione di relazione da
parte del direttore dei lavori.

Art. 12 TEMPO UTILE PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori é fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali,
successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La data di ultimazione dei lavori, determinata con I'applicazione del suindicato
tempo utile, non subird alcuna variazione per effetto di eventuali sospensioni dei lavori per gravi
inosservanze ed infrazioni al piano di sicurezza da parte dell’Appaltatore.

L'ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per scritto dall’Appaltatore al
Direttore dei Lavori e sara accertata e formalizzata per le necessarie contestazioni in
contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal
Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore.

Per il certificato d’'ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni stabilite dall’art.
107 comma 5 del D.Igs. 50/2016.
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Il certificato di ultimazione dei lavori pud prevedere I'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entitd, accertate da parte del direttore lavori come del tutto marginali e non incidenti sulluso e
funzionalita dei lavori.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta I'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento
delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 13 PENALE PER RITARDI

La penale da applicarsi per ritardi nellultimazione dei lavori (comprensiva delle
spesa di assistenza) resta stabilita nella percentuale dell’ uno per mille dellammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto.

Complessivamente la penale non puo essere superiore al 10% dellammontare
netto contrattuale, e qualora la penale determini un importo superiore, si dara avvio alle procedure
per la risoluzione del contratto per grave ritardo nei modi e termini di cui all’art. 108 del D.Igs.
50/2016.

Qualora siano previste, al precedente art. 12, distinte ed autonome fasi esecutive
dei lavori, con scadenze proprie del tempo utile per ciascuna fase, detta penale sara applicata
anche per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione dei lavori di ciascuna fase esecutiva.

Art. 14 PROGRAMMA ED ORDINE DA TENERE NELL'’ANDAMENTO DEI LAVORI

L’Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e consegnare alla Direzione lavori,
contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna ed inizio lavori, un proprio programma
dettagliato d'esecuzione delle lavorazioni previste per le opere appaltate, con l'impegno ad
assicurare il regolare andamento degli stessi, rispettando il dettagliato programma esecutivo
predisposto. | lavori dovranno essere ultimati nel tempo utile previsto al precedente art. 12. In tale
programma saranno riportate, per ogni lavorazione, oltre alle previsioni circa il periodo di
esecuzione anche l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori.
Eventuali ritardi dei tempi previsti nel programma esecutivo dei lavori saranno a totale carico dello
stesso Appaltatore, che non potra pretendere alcun rimborso o compenso da parte della Stazione
appaltante.

Il programma esecutivo potra essere adeguato ed adattato in corso d’opera, dalla
stessa Direzione lavori, per sopravvenute motivate ed oggettive esigenze esecutive. A giudizio della
Direzione lavori, la modalita di conduzione dei lavori non pud essere di pregiudizio alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. In ogni caso dovranno essere
rispettati gli obblighi indicati nel successivo art. 18 e le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza
di cui al successivo art. 23.

L’Appaltatore ha I'obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio
emanati dal Direttore dei lavori che li comunica all'impresa stessa in due copie di cui una restituita
per avvenuta conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei
lavori in modo che riterrd pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, tutto cid senza che
I'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L’Appaltatore & altresi responsabile della disciplina ed il buon ordine dei cantieri
come stabilito dall’art. 6 del CGA 145/2000.
| |
Art. 15 CONTABILITA’ DEI LAVORI

Per lo scopo, la forma, la tenuta ed i termini della contabilita dei lavori valgono tutte
le disposizione contenute agli articoli 13, 14 e 15 del D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.
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Art. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, ogni
qualvolta il suo credito in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di legge, avra raggiunto la
cifra di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00).

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di sospensione dei lavori superiori a 45 giorni, per cause non imputabili
allimpresa, & consentita I'emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al
minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla data di sospensione.

Il certificato di pagamento dellultima rata di acconto, qualunque risulti il suo
ammontare, sara rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

L’importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al
precedente art. 2, sara corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in corso
d’opera, proporzionalmente all'importo lordo di ogni stato d’avanzamento dei lavori medesimi.

Il conto finale dei lavori dovra essere redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ultimazione dei lavori.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo dell’appalto non pud superare i giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dall’adozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non
puo superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria
non pud superare i 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo/regolare
esecuzione dei lavori.

Nel caso I'esecutore non abbia presentato non abbia preventivamente presentato
garanzia fideiussoria, il termine di cui sopra decorre dalla data di presentazione della garanzia
stessa.

Art. 17 COLLAUDO DEI LAVORI

Il certificato di collaudo provvisorio sara emesso entro 180 (centottanta) giorni dalla
data di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall’articolo 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016e
s.m.i. |l certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
della relativa emissione. In tale periodo I'Appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi
dell’'opera eseguita, indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del saldo.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte
le disposizioni di cui all’articolo 102 del d.lgs. 50/16 e del titolo X del REG. 207/2010 per le parti
concernenti i lavori appaltati.

Art. 18 ONERI ED OBBLIGHI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato e dalle spese indicate
dagli art. 5 e 8 dal CGA 145/2000 e da tutte le ulteriori disposizioni, la cui osservanza & resa
obbligatoria per I'Appaltatore da specifiche normative vigenti, saranno a carico dell’Appaltatore
stesso gli oneri ed obblighi seguenti:

1) formazione del cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entita dell’'opera da eseguire, su un
area appositamente destinata e messa a disposizione dalla Stazione appaltante d’intesa con
I’Appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la
sicurezza, richiamato al successivo art. 23, e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:
- i necessari movimenti di terra ed inghiaiamento dell’area di cantiere;

- la recinzione che dovra avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di
sicurezza, ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;
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2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

- tutti gli impianti ed attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere
appaltate;

- gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell’acqua e di energia elettrica;

- la sistemazione e pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da
rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovra svilupparsi
con il minimo ingombro possibile e comungue con la minima interruzione di pubblico transito
sulle strade, salvo quelle limitate indispensabili occupazioni di chiusura al transito delle strade
che dovranno essere concordate con la Direzione Lavori, previo parere degli uffici comunali
responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo pubblico;

- la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di notte e
sia al collaudo delle opere, con personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso
esistenti, nonché di tutte le cose dalla Stazione appaltante e delle piantagioni consegnate
all’Appaltatore. Per tale custodia I'’Appaltatore dovra servirsi di personale provvisto di adeguata
qualifica.

Dovranno essere anche conservati tutti i servizi tecnologici esterni e sotterranei ed ogni loro
eventuale modifica e spostamento saranno a completo carico dell’Appaltatore, sia per ottenere i
relativi permessi e sia per le spesa, dell’impresa appaltatrice.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli eventuali oneri e le spese conseguenti all’acquisizione
delle necessarie autorizzazioni per l'installazione del cantiere.

responsabilitd ed il risarcimento per ammanchi e danni di qualsiasi genere fini al collaudo o alla
consegna in uso anticipato, come previsto al successivo comma 15, riguardanti le opere
eseguite o in corso di esecuzione, i materiali, gli impianti e le attrezzature di qualsiasi genere,
anche di proprieta della Stazione appaltante, esistenti nel’ambito del cantiere;

costruzione e manutenzione, entro il recinto del cantiere, di uno o piu locali, attrezzati ad uso
ufficio del personale di direzione e di assistenza lavori. | locali dovranno essere muniti di
illuminazione e, se necessario, di riscaldamento;

I'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi
igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;

tutti gli oneri derivanti dall’applicazione del precedente art. 7, per i tecnici le cui prestazioni fanno
carico all’Appaltatore;

versamento di contributi, previsti dalle vigenti leggi per Casse o altre Organizzazioni Nazionali
Previdenziali, nel caso di ricorso a ingegneri e architetti, in relazione alle prestazioni dei
professionisti sopraindicati.

fornitura della mano d’'opera e degli strumenti occorrenti per tracciati di consegna, misure e
verifiche; esecuzione in sito o presso gli appositi istituti incaricati, delle esperienze, prove, analisi
ed assaggi richiesti dalla D.L. sui materiali da impiegarsi nei lavori, nonché I'esecuzione di ogni
altra prova, ivi comprese quelle di carico, necessarie sia per I'esecuzione delle opere appaltate,
che per il collaudo finale. Dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui conglomerati e
sui profilati e tondi metallici, presso laboratori legalmente autorizzati, che rilasceranno i richiesti
certificati. Dei campioni prelevati, per qualsiasi titolo, dovra esserne curata la conservazione
presso l'ufficio direttivo, previo suggello e firma del Direttore dei Lavori e dellAppaltatore, a
garanzia dell’autenticita;

fornitura, collocamento nei punti richiesti e manutenzione di cartelli di avviso, fanali notturni ed
altre attrezzature del genere, a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei
lavoratori e a protezione della pubblica incolumitd, anche in relazione a specifiche richieste della
Direzione lavori;

mantenimento, fino a collaudo eseguito, della continuita degli scoli delle acque, delle condutture,
dei cavi e del transito sulle vie e sentieri pubblici o privati interessati alle opere in appalto;

10) esecuzione, a discrezione della Direzione lavori, di un congruo numero di fotografie eseguite

prime, durante e dopo il compimento dell’opera. Le fotografie dovranno essere di formato non
inferiore a 18x24 cm. e per ogni presa dovranno essere consegnate alla D.L. n° 3 copie positive,
raccolte in album contenitore con le necessarie didascalie, ed il relativo negativo;

11) pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito al cantiere ed interne allo stesso

cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto di altre ditte;
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12) libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
di esecuzione al personale della Direzione lavori e della Stazione appaltante per visite e
sopralluoghi con il temporaneo e provvisorio l'utilizzo delle opere eseguite, nonché il libero e
gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso, alle persone facenti parte di qualsiasi altra
impresa o ditta alle quali siano stati affidati lavori o forniture non comprese nell’appalto ed alle
persone che debbono eseguire lavori per conto diretto della stazione appaltante; nonché, a
richiesta della Direzione lavori, 'uso parziale o totale, da parte delle suddette imprese o persone,
delle opere provvisionali esistenti in cantiere, ed in particolare dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento e trasporto per tutto il tempo occorrente
alla esecuzione delle opere che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente o a
mezzo di altre imprese. Per quanto sopra esposto, I’Appaltatore non potra pretendere compensi
di sorte né dalle ditte interessate, né dalla Stazione appaltante;

13) ricevimento in cantiere e, a richiesta della D.L., anche I'onere di scarico e trasporto nei luoghi di
deposito o a pie d’opera, di materiali per forniture ed opere escluse dall’appalto ed eseguite da
altre ditte per conto della Stazione appaltante, restando I'appaltatore unico responsabile come
previsto al precedente comma 2, con 'obbligo conseguente di riparare a proprie cura e spese i
danni che a tali materiali, forniture ed opere avessero a derivare per propria negligenza;

14) cernita, puliture ed accatastamento dei materiali di proprieta della Stazione appaltante, che
eventualmente provengano da lavori eseguiti nellambito dell’appalto, e loro trasporto e scarico
nei luoghi del Comune di Bergamo indicati dalla D.L., con trasporto a discarica, anche fuori del
Comune di Bergamo, dei materiali eccedenti di rifiuto, compresi gli oneri di discarica;

15) consenso all'uso gratuito anticipato di parte dell’opera, su richiesta della Direzione lavori, con
facolta di richiedere un verbale circa lo stato delle opere al momento della concessione all’'uso
anticipato, a garanzia dei possibili danni che possono derivare dalla concessione;

16) sgombero completo del cantiere, dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di proprieta
dell’Appaltatore entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, I'area occupata dal cantiere
dovra essere sistemata come all’atto della consegna;

17) adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte a garantire la
vita e lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e ad evitare danni ai
beni pubblici e privati. Ogni piu ampia responsabilitd nel caso di inadempimento alle prescrizioni
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e di
infortuni ricadra pertanto sullimpresa appaltatrice oltreché sul Direttore Tecnico dell'impresa
stessa, restandone pienamente esentata e sollevata sia la Stazione appaltante che il Direttore
dei lavori ed il personale, dagli stessi designato, alla assistenza e sorveglianza dei lavori;

18) obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto
soccorso e di garantire, per tutta la durata dei lavori, un servizio di automezzo che consenta
'immediato avviamento al piu vicino ospedale del personale infortunato o colpito da malore;

19) obbligo di applicare integralmente le disposizione contenute nel D.lgs. 50/2016 e di tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Obbligo, altresi, di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano
limpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla strutture e dimensione
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, della osservanza alle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime I'Appaltatore responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre imprese unicamente
per la fornitura dei materiali.

L’Appaltatore & tenuto inoltre alla osservanza piene e scrupolosa di tutte le norme derivanti da
leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale dipendente contro gli
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infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie causali o professionali, e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi come sopra precisati nel presente articolo, accertata
dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ufficio provinciale del Lavoro, la Stazione
appaltante medesima comunichera all’Appaltatore e, se del caso, anche all’lspettorato suddetto,
l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli obblighi
di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavori non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'’Appaltatore non pud opporre
eccezioni alla Stazione appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni;

20) obbligo di corresponsione, alle scadenze consuetudinarie, delle paghe e dei salari al personale
dipendente dallimpresa;

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, si procedera in
conformita di quanto previsto all’'art.30 del D.lgs. 50/2016.

Per i pagamenti esequiti direttamente ai lavoratori, il relativo importo sara detratto dalle somme
dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto. Le relative quietanze dovranno essere
sottoscritte dai lavoratori interessati e controfirmate da due testimoni;

21) osservanza delle disposizioni di legge relativa alle assunzioni obbligatorie;

22) presentazione prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di
consegna della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa
edili e/o edilcassa - assicurativi ed enti infortunistici;

23) trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza
quadrimestrale; il pagamento dei vari stati di avanzamento rimane in ogni caso subordinata alla
verifica degli obblighi di cui sopra mediante I'acquisizione del documento unico di regolarita
contributiva;

24) obbligo di esposizione di cartello di cantiere aventi le caratteristiche predisposte
dal’Amministrazione Comunale, dimensioni minime cm. 90 x 150;

25) pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo,
diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro) nonché, per
I'aggiudicatario, rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e relativo esito secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;

26) per quanto riguarda gli impianti elettrici, di riscaldamento, idrosanitari ed antincendio,
I’Appaltatore dovra fornire, entro 30 giorni dalla aggiudicazione dei lavori,

- campionature dei materiali

- disegni dei particolari costruttivi degli impianti e relativi componenti.

Al termine dei lavori I'’Appaltatore fornira alla Stazione appaltante una serie di disegni in copia
riproducibili (radex).

| disegni riporteranno al costruttivo la distribuzione degli impianti, con tutte le indicazioni tecniche
utili e necessarie per effettuare operazioni di intervento e di manutenzione.

L’Appaltatore al compimento delle opere dovra fornire alla D.L. dichiarazione di “CONFORMITA’
DEGLI IMPIANTI”, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n° 37 in data
22.01.08;

27) indagini sulle strutture esistenti, carotaggi, prelievi e prove giudicate necessarie per I'esatta
conoscenza delle caratteristiche delle murature esistenti e stabilire le caratteristiche e le
modalita degli interventi di restauro e/o consolidamento;

28) esecuzione a propria cura e spese di prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge o dal presente capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o
dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante;

29) sara a cura e a spesa dell’Appaltatore ogni e qualsiasi onere inerente le denunce presso gli Enti
preposti, previste dalle normative vigenti di opere e di impianti, ancorché richiesti dalla Stazione
appaltante;
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30) si intendono a totale carico dell’Appaltatore e pertanto senza nessun particolare compenso tutte
le eventuali (nessuna esclusa) attrezzature, mezzi d’'opera, opere provvisionali, di presidio e/o di
protezione che si rendessero necessarie (ad iniziativa ed a giudizio del medesimo Appaltatore e
previa approvazione della Direzione lavori della Stazione appaltante) per assicurare durante
tutto il periodo dei lavori la piena e perfetta esecuzione degli stessi, la totale conservazione e
stabilita di tutte le strutture aeree e sotterranee esistenti;

31) le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento
di piante per depositi od estrazione di materiali;

32) la recinzione e la chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i
lavori nonché la protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con opportuni teli, soprattutto
per evitare il diffondersi di polveri;

33) gli oneri e le spese relative alle prove di funzionamento ed al collaudo tecnico degli impianti
tecnologici, esclusa solo la nhomina del tecnico collaudatore, a carico della Stazione appaltante;

34) il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione
vigente e con il rispetto degli orari e delle prescrizioni stabiliti dal Regolamento per lo
svolgimento in deroga alla zonizzazione acustica comunale di manifestazioni temporanee in
luogo pubblico o aperto al pubblico, cantieri e dehors approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.25/0098977/2005 p.g. nella seduta del 06/02/2006, modificato con deliberazione
consiliare n.187 req./84 Prop. Del. nella seduta del 17/12/2007 — n.49 reg./35 Prop. Del., nella
seduta del 02/4/2009 — n.127 req./38 Prop. Del., nella seduta del 19/7/2010 - n. 37 reg./21 Prop.
Del. nella seduta del 04/04/2016

35) la piena e completa conoscenza ed osservanza delle ordinanze e delle disposizioni vigenti che
regolano I'accesso, la circolazione e la sosta di automezzi e mezzi d’opera nel caso di lavori da
eseguire all'interno del perimetro che delimita citta alta ed i colli, compresi gli oneri e le spese
conseguenti 'acquisizione delle eventuali autorizzazioni.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri elencati & conglobato nei prezzi di elenco,
essendosene tenuto il giusto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.

Art. 19 QUALITA’, PROVENIENZA E PROVVISTA DEI MATERIALI —

MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Per quanto concerne la qualita, la provenienza, la provvista, la sostituzione dei
materiali, le modalita di esecuzione di ogni singola categoria di lavori, valgono qui tutte le norme
contenute negli art. 16 e 17 del CGA 145/2000 e nell'articolo 6 del D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

Dovranno essere comunque utilizzati i prodotti muniti di marchio o di certificazione
di qualita rilasciata da Enti ed Istituti qualificati ed autorizzati.

L’Appaltatore dovra garantire, anche per gli eventuali subappaltatori, che i prodotti
da utilizzare per i lavori appaltati siano tempestivamente approvvigionati in modo da assicurare |l
rispetto dei tempi di esecuzione, fornendo preventivamente al Direttore dei lavori la relativa
campionatura, la certificazione dei requisiti di qualita richiesti monche la documentazione tecnica
per le necessarie verifiche. In particolare dovra essere documentata e certificata la classe di
reazione al fuoco nonché la resistenza, la stabilita e la tenuta (REI) di tutti i prodotti, materiali ed
arredi impiegati, in conformita sia alle prescrizioni di progetto che a quelle della normativa vigente.

Per tutti gli impianti tecnologici previste nell’appalto dei lavori, dovranno essere
rispettate tutte le norme costruttive e di sicurezza vigenti al momento della loro esecuzione.

Art. 20 NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI — NUOVI PREZZ|

Sono comunque comprese nell'appalto tutte le prestazioni, materiali e noli
necessari per dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di
esecuzione, sicurezza ed agibilita delle opere appaltate, anche se non specificatamente indicate e
descritte negli allegati di cui al precedente art 4.

Qualora per particolari lavorazioni non previste nell’elenco descrittivo e nella lista
sia necessario provvedere alla determinazione di nuovi prezzi, questi saranno determinati
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto o ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.
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| nuovi prezzi sono determinati in contradditorio tra direttore lavori e impresa
esecutrice e approvati dallorgano decisionale dell Amministrazione comunale.

Tutti nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di gara.

Se 'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, il comune di
Bergamo pud ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 21 DIVIETO DI PRESTAZIONI DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

A termini della legge n. 1369 in data 23.10.1960 “Divieto di intermediazione e di
interposizione delle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dellimpiego di mano d’opera negli
appalti di opere e servizi”, non sono ammissibili prestazioni di mano d’opera in economia e le
conseguenti liquidazioni e pagamenti.

Tuttavia, in ragione di particolari situazioni di lavori contemplati nell’appalto, la
Direzione lavori, con apposito ordine di servizio, potra autorizzare I'esecuzione di lavori in
economia, entro il limite insuperabile delle previsioni economiche quantificate al precedente art. 2
sotto la specifica voce di “opere in economia”.

Art. 22 CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI
O SCORPORABILI
L’Appaltatore dovra eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
La categoria prevalente prevista per la realizzazione delle opere in appalto é la

seguente:

CAT OS 24 Verde e arredo urbano.  Importo euro 282.000,00

L’affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte dei lavori sara autorizzato
qualora sussistano le condizioni stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, che si intendono
integralmente richiamate, e, pertanto, solo per quelle opere espressamente indicate all'atto
dell’offerta, e nel rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che le imprese concorrenti abbiano indicato all’'atto dell’offerta, e nel caso di varianti in
corso d'opera all'atto dell’affidamento, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;

2) che per l'autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti per 'ammontare dei lavori
da assumere;

3) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n° 575 e successive modificazioni;

4) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell’'appalto;

5) che il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 80 del D.Igs. 50/2016.

6) che I'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative opere e lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante.

Per quanto riguarda i limiti di subappaltabilitd delle singole lavorazioni, fatto salvo
quanto espressamente previsto dal bando di gara, si rimanda a quanto previsto dall’articolo 105
comma 5 del D.Igs. 50/2016..

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi per qualsiasi contratto
di subappalto avente per oggetto le attivita previste dal secondo periodo del comma 2 del
richiamato art. 105 del D.lgs. 50/2016, nel testo modificato dal D.lgs. 56/2017.

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione per il subappalto
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato per una sola volta, ove
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ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 'autorizzazione si
intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dellautorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della meta.

L’Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla
stessa effettuati ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate entro il predetto
termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In forza di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 180/2011, la disposizione di
cui al comma precedente si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori
ovvero stato di avanzamento forniture.

La stazione appaltante potra corrispondere direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e di lavori 'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite al ricorrere delle circostanze di cui all’articolo 105 comma 13 del D.lgs.
50/2016.

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore; il committente provvede al pagamento
del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al punto precedente connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti I'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti.

Saranno imputati all’Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i danni conseguenti al
mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo e dell’art.105 del D.lgs. 50/2016, che qui si
intende integralmente richiamato, anche nel caso che questi dovessero ripercuotersi
sullandamento dei lavori, in relazione all’evoluzione dei lavori stessi e alle eventuali modifiche
intervenute.

Art. 23 PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

L’onere previsto per le misure di sicurezza, risultante dal piano stesso allegato
guale parte integrante del presente Capitolato, ammonta ad euro 1.700,00 (euro
millesettecento/00), come indicato al precedente art. 2. Tale importo, compreso nell’appalto, &
fisso ed invariabile e non soggetto al ribasso d’'asta.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione potra proporre al Direttore
lavori e alla Stazione appaltante, con propria relazione motivata e documentata relativa ad opere
gia in fase d’esecuzione, un'equa riduzione del suindicato importo, nel caso di ordini di sospensione
dei lavori per gravi inosservanze da parte dellimpresa appaltatrice alle norme del D.Igs. 81/2008 e
per la sospensione delle singole lavorazioni in corso delle varie categorie di opere, per pericoli gravi
ed imminenti dovuti alla mancata attuazione delle norme di sicurezza. Tali gravi inosservanze e
pericoli dovranno essere tempestivamente costatati e contestati, dallo stesso Coordinatore, con
appositi ordini di servizio notificati allimpresa appaltatrice, trasmessi al Direttore dei lavori, e
comunicati agli Enti ed Autoritd preposte per le sanzioni e contravvenzioni previste dal D.Igs.
81/2008.

L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, dovra presentare al Direttore dei lavori e Coordinatore per I'esecuzione
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza nonché un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori. Le eventuali integrazioni non modificano, in alcun caso, i prezzi
contrattuali gia pattuiti e pertanto la Stazione appaltante non riconoscera alcun onere aggiuntivo e/o
suppletivo allammontare sopra indicato che quindi resta fisso ed invariabile.

Per le eventuali modifiche di dettaglio disposte dal Direttore dei lavori, ai sensi del
precedente art. 2 e che non si configurano come varianti in corso d’opera, I'’Appaltatore non potra

14 di 47



05/12/18 CSA

pretendere alcun rimborso ed onere suppletivo e/o aggiuntivo dellammontare fisso ed invariabile
sopra stabilito, in quanto tali modifiche non costituiscono varianti e non comportano 'aumento
dellammontare del contratto stipulato.

Nel caso delle varianti ammesse dal precedente art. 6), che comportano aumenti
e/o diminuzioni entro il limite del 5% dell'importo contrattuale e che trovano copertura nella somma
stanziata per I'esecuzione dell'opera, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione valuteranno I'eventuale onere suppletivo e/o aggiuntivo dellammontare fisso ed
invariabile sopra stabilito.

L’Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno l'obbligo della tempestiva e
completa attuazione di tutte le prescrizioni contenute nel piano delle misure di sicurezza e
coordinamento del cantiere, richiamato al precedente art. 4.

L’Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno altresi I'obbligo di osservare,
adottare e mantenere tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dal D.Igs. 81/2008, nonché tutte le
vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Il piano sara adeguato dal Direttore lavori e Coordinatore per I'esecuzione di volta
in volta in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei vari piani di sicurezza.

Art. 24 RISERVE — CONTROVERSIE —

Le eccezioni e riserve che I’Appaltatore intende opporre debbono essere formulate,
a pena di inammissibilita, con le modalita e termini di seguito indicati, fatta salva la disciplina
generale in materia di accordo bonario di cui all’articolo 205 del D.Igs. 50/2016.

Il Registro di contabilita & firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in
cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o rifiuto, se ne fa espressa menzione
nel registro.

Se [l'esecutore ha firmato con riserva, solo qualora [I'esplicazione e la
quantificazione non siano oggettivamente possibili al momento della formulazione della stessa, egli
deve esplicare nel termine di quindi giorni, a pena di decadenza, le sue riserve, scrivendo e
firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre cui
crede di avere diritto, nonché le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se il direttore lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni
e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell’esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 3
del presente articolo, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e
termini sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e I'esecutore decade dal
diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L’esecutore &€ sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o
la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte e pena di decadenza sul primo atto dell’appalto
idoneo a riceverle, successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato |l
pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche
nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano, In particolare le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.
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La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

Allatto della firma del conto finale I'esecutore non pud iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento
dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano
intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 o l'accordo bonario di cui
all’articolo 209.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a
trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Nel caso di controversie derivanti dal mancato accordo e da altre cause del
contratto d’appalto, la competenza spetta al giudizio ordinario del giudice del luogo dove il contratto
e stato stipulato.

Art. 25 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA D’APPALTO

Sono ammessi a partecipare alle procedure per I'appalto dei lavori i soggetti indicati
dall’art 45 del D.Igs. 50/2016.

Nei casi espressamente previsti dalla norma, trovera applicazione I'articolo 110 del

D.lgs. 50/2016.
| relativi maggiori oneri, spese e danni sopportati dalla Stazione appaltante saranno
posti a carico dell’appaltatore originario.

Art. 26 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

E PER L’'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.

| requisiti di qualificazione delle imprese sono determinati con riferimento a quanto
previsto dal D.lgs. 50/2016, dal REG 207/2010 per le parti applicabili e dal bando di gara con
relativo disciplinare.

In caso di lavorazioni di tipo impiantistico le imprese aggiudicatrici dell’appalto o le
eventuali subappaltatrici, dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali per
'esecuzione degli impianti di cui allart. 1 comma 2° del decreto del Ministero dello sviluppo
economico n° 37 in data 22.01.08, e precisamente quelli relativi alle lettere ay-b}e}-e-erH-4g).

Art. 27 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

a) Conservazione delle piante esistenti nella zona

La Ditta appaltatrice é tenuta alla conservazione delle eventuali piante esistenti sull’area o sulle
aree interessate alla sistemazione, che saranno consegnate con regolare verbale di consegna dalla
Direzione lavori, salvo che il progetto ne preveda esplicitamente I'abbattimento. Si dovranno
adottare tutti gli accorgimenti per evitare di infliggere rotture all’apparato radicale e inutili tagli dei
rami; particolare cura dovra essere posta a non interrare il colletto delle piante con 'ammasso del
materiale di scavo. Se richiesto dalla Direzione lavori si dovra provvedere a proteggere le piante
con recinzioni e barriere, provvisorie, ma solide, da urti e rotture della corteccia, dall'eccessivo
calpestio, dal traffico e dal parcheggio di mezzi meccanici o autoveicoli.

Qualora durante i lavori si dovessero recidere radici, occorrera provvedere che le stesse presentino
superfici di taglio nette, evitando di reinterrarle con le porzioni terminali slabbrate o strappate.

b) Accantonamento di terra vegetale

Nel caso che il progetto di sistemazione ambientale preveda movimenti di terra di una certa
abbondanza la Ditta appaltatrice é tenuta a provvedere alla rimozione ed al’accantonamento nel
luogo indicato dalla Direzione lavori, per poi riutilizzare lo strato superficiale (circa 30 cm) del
terreno fertile nelle zone interessate ai lavori stessi. Il terreno rimosso, se richiesto dalla Direzione
lavori, deve essere accantonato in strati successivi in forma di cumuli, alternati a strati di torba d di
terricciati e regolarmente innaffiato per impedirne I'essiccazione.

¢) Compattamento del terreno
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Poiché il passaggio di mezzi pesanti sul cantiere, provocando costipamento e la formazione di una
suola impermeabile (soprattutto nel caso di terreni argillosi), € causa spesso di ristagni idrici, che
compromettono lo sviluppo futuro delle piante, si dovra procedere, prima di intraprendere lavori di
nuove piantumazioni, ad una scarifica mediante coltelli sufficientemente profondi, per interrompere
lo strato compatto, permettendo il drenaggio. Tale intervento potra essere richiesto dalla Direzione
lavori anche qualora ci si trovi in presenza di aree da sistemare, che risultassero abbandonate da
tempo.

d) Approvvigionamento di acqua

L’Amministrazione comunale potra consentire alla Ditta appaltatrice di approvvigionarsi
gratuitamente di acqua o dall’apposita rete di distribuzione (se di esercizio) o da altra fonte in sito
(se disponibile); in ogni caso declina qualsiasi responsabilitd per mancata fornitura d’acqua o
qualita della medesima.

La Ditta appaltatrice ha di conseguenza I'obbligo di accertarsi, prima di procedere alle piantagioni,
della attitudine all'impiego dell’acqua fornita e della esistenza di adeguate fonti alternative da cui
attingere, in caso di necessita come in caso di disposizioni restrittive nei periodi di siccita,
provvedendo a trasportare I'acqua necessaria all'innaffiamento, tramite autocisterne o altri mezzi,
sul luogo della sistemazione.

e) Pulizia dell’area di cantiere

A mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione, tutti i
materiali di risulta (frammenti di pietre e mattoni, filo metallico, di cordame e canapa, contenitori e
sacchi vuoti, ecc.) e gli utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per mantenere
il luogo il pit in ordine possibile.

I materiali di risulta allontanati dal cantiere dovranno essere portati alla discarica pubblica o su aree
predisposte dalla Ditta appaltatrice a sua cura e spese.

Alla fine dei lavori, tutte le aree pavimentate e gli altri manufatti che siano stati imbrattati di terra o
altro, dovranno essere accuratamente puliti.

f) Garanzia

La Ditta appaltatrice si impegna a fornire, con i prezzi indicati nellElenco prezzi unitari, una
garanzia del 100% (vedasi anche l'art. 28) per tutti gli alberi e gli arbusti, le piante tappezzanti, le
erbacee perenni ed annuali, le piante rampicanti, sarmentose e ricadenti, le piante acquatiche e
palustri, le sementi e le superfici a tappeto erboso.

La Ditta appaltatrice garantisce piante sane e ben sviluppate per tutto il periodo intercorrente tra la
data di ultimazione dei lavori e quella del collaudo definitivo.

Nel caso dovessero rendersi necessarie ulteriori sostituzioni su piante gia sostituite una volta, prima
di procedere all'impianto, la Ditta appaltatrice € tenuta, in accordo con la Direzione lavori, ad
accertare ed eliminare le cause della moria, oppure, ove questo non sia possibile, ad informare
tempestivamente delle difficolta riscontrate la Direzione lavori per ricevere da questa istruzioni in
merito alle eventuali varianti da apportare. Resta comunque stabilito che, per ogni singola essenza,
rimangono a carico della Ditta appaltatrice oltre al primo impianto, un numero massimo di due
sostituzioni (per un totale di tre interventi a pianta).

Soltanto dopo aver effettuato il collaudo, allo scadere della garanzia e dietro presentazione della
richiesta scritta, sara svincolata la cauzione a norma dell’art. 11 del presente Capitolato.

ART. 28 QUALITA’, CARATTERISTICHE E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutto il materiale ausiliario (terra vegetale, concimi, torba, ecc.) occorrente per la realizzazione della
sistemazione ambientale, deve essere della migliore qualita e rispondere ai requisiti richiesti ad
insindacabile giudizio di idoneita della Direzione lavori.

La Ditta appaltatrice dovra immediatamente sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai
requisiti voluti, gli eventuali materiali non ritenuti idonei.

La Direzione lavori si riserva la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle
provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto
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di farli analizzare per accertare la loro rispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato.
In ogni caso la Ditta appaltatrice, pur avendo ottenuto I'approvazione dei materiali dalla Direzione
lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

La Ditta appaltatrice fornira tutto il materiale ausiliario e vivaistico indicato negli elenchi e riportato
nei disegni allegati, nelle quantita necessarie alla realizzazione della sistemazione.

Non é consentita la sostituzione di piante che la Ditta appaltatrice non riuscisse a reperire; ove
tuttavia sia dimostrato che una o piu specie non siano reperibili, la Ditta appaltatrice potra proporre
la sostituzione con piante simili, sottoponendo per iscritto tali proposte alla Direzione lavori con un
congruo anticipo sull'inizio dei lavori ed almeno un mese prima della piantagione cui si riferiscono.
La Direzione lavori, dopo averle valutate, si riserva la facolta di accettare le sostituzioni indicate o di
proporne di alternative.

| materiali da impiegare nei lavori devono avere le seguenti caratteristiche:

Materiale ausiliario

Per “materiale ausiliario” si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura,
vivaismo e giardinaggio (terra, terricciati, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa a
dimora, all’allevamento, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.
a.l) Terra vegetale e terricci speciali

La terra da apportare per la sistemazione, per poter essere definita “vegetale” deve essere (salvo
altre specifiche richieste) chimicamente neutra (cioé presentare un indice pH prossimo al valore 7),
deve contenere nella giusta proporzione e sotto forma di sali solubili tutti gli elementi minerali
indispensabili alla vita delle piante, nonché una sufficiente quantita di microrganismi e di sostanza
organica (humus), deve essere esente da sali hocivi e da sostanze inquinanti e deve rientrare per
composizione granulometrica media nella categoria del terreno di “medio impasto”, in quanto
miscuglio ben bilanciato e sciolto di argilla, limo e sabbia.

E' generalmente considerato come terreno vegetale adatto lo strato superficiale (circa 30 cm) di
ogni normale terreno di campagna.

Non é ammessa nella terra vegetale la presenza di pietre (di cui saranno tuttavia tollerate minime
quantitd purché con diametro inferiore a 2-3 cm), di rami, di radici o di qualunque altro materiale
dannoso per la crescita delle piante.

Per “terricci speciali” si intende invece indicare terreni naturali o elaborati artificialmente
(normalmente “di bosco”, “di foglie”, “di erica”, “di castagno”, ecc.) che sono utilizzati soltanto per
casi particolari ed eventualmente per ottenere un ambiente di crescita pit adatto alle diverse specie
che si intendono mettere a dimora.

La Ditta appaltatrice dovra procurarsi la terra vegetale e i terricci speciali soltanto presso ditte
specializzate oppure da aree o luoghi di estrazione e raccolta precedentemente approvati dalla
Direzione lavori. L’apporto di eventuale terra vegetale e di terricci speciali non rientra negli oneri
specifici delle piantagioni, ma sara pagato a parte.

a.2) Concimi minerali e organici

Allo scopo di ottenere il miglior rendimento, la Ditta appaltatrice usera per le piantagioni
contemporaneamente concimi minerali ed organici. | fertilizzanti minerali da impiegare devono
essere di marca nota sul mercato, avere titolo dichiarato ed essere forniti nell'involucro originale
della fabbrica. La Direzione lavori si riserva il diritto di indicare con maggiore precisione,
scegliendoli di volta in volta, in base ad eventuali analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e
alle condizioni delle piante durante la messa a dimora ed il periodo di manutenzione, quale tipo di
concime minerale (semplice, composto, complesso o completo) deve essere usato. | fertilizzanti
organici (letame maturo, residui organici di varia natura, ecc.) devono essere raccolti 0 procurati
dalla Ditta appaltatrice soltanto presso luoghi o fornitori precedentemente autorizzati dalla
Direzione lavori.

Poiché generalmente s'incontrano difficolta nel reperire stallatico, possono essere
convenientemente usati altri concimi organici industriali, purché siano forniti in sacchi sigillati
riportanti le loro precise caratteristiche.
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a.3) Torba

Salvo altre specifiche richieste, per le esigenze della sistemazione, la Ditta appaltatrice dovra
fornire torba della migliore qualita del tipo “biondo”, acida, poco decomposta, formata in prevalenza
di Sphagnum o di Eriophorum e confezionata in balle compresse e sigillate di 0,16 m3 circa.

a.4) Fitofarmaci

| fitofarmaci da usare (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastice per
dendrochirugia, ecc.) devono essere scelti adeguatamente rispetto alle esigenze e alle fisiopatie
(attacchi di organismi animali o vegetali, ecc.) che le piante presentano ed essere forniti nei
contenitori  originali e sigillati dalla fabbrica, con lindicazione delle specifiche caratteristiche e
classe di tossicita.

a.5) Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Per fissare al suolo gli alberi e le piante arbustive di rilevanti dimensioni, e fino al radicamento delle
zolle, la Ditta appaltatrice dovra fornire le piante che devono essere trattate di pali di sostegno
(tutori) adeguati per diametro ed altezza alle dimensioni trattate. | tutori dovranno essere costituti da
pali di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili attualmente reperibili in
commercio. Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno
per I'eventuale bloccaggio a terra dei tutori.

Qualora dovessero presentarsi problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze
estetiche, ecc.), i pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione lavori, potranno essere
sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo. Le legature per rendere solidali le
piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno
essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (cinture di gomma,
nastri di plastica, ecc.), oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro). Per evitare
danni alla corteccia, € indispensabile interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di
adatto materiale.

a.6) Acqua

L’acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione deve essere assolutamente esente da
sostanze inquinanti e da sali nocivi. La Ditta appaltatrice, anche se le é consentito di
approvvigionarsi da fonti del’Amministrazione comunale, rimane responsabile del’acqua utilizzata
e deve pertanto provvedere a farne dei controlli.

Materiale vivaistico

Per “materiale vivaistico” si intende tutto il complesso delle piante, delle sementi e delle zolle
erbose occorrenti per 'esecuzione dei lavori.

Il “materiale vivaistico” puo provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprieta della Ditta appaltatrice, sia
di altre Aziende, purché la Ditta appaltatrice ne dichiari la provenienza e questa sia accettata dalla
Direzione lavori.

La Direzione lavori si riserva comungue la facolta di effettuare visite ai vivai di provenienza delle
piante allo scopo di scegliere quelle di migliore aspetto e portamento, si riserva quindi anche la
facolta di scartare quelle con portamento irregolare o difettoso, con massa fogliare insufficiente o
che, a qualsiasi titolo, non ritenga adatte alla sistemazione da realizzare.

Sotto la sua piena responsabilitd la Ditta appaltatrice dovra pertanto fornire piante coltivate
esclusivamente a scopo decorativo, esenti da malattie, parassiti e deformazioni e corrispondenti
per genere, specie, cultivar e caratteristiche dimensionali a quanto specificato nellElenco annesso
al presente Capitolato e negli elaborati di progetto.

Tutte le piante da fornire devono essere etichettate per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di
materiale resistente alle intemperie (meglio se di sostanza plastica), sui quali sia stato riportato, in
modo leggibile e indelebile, il nome del venditore, il nome botanico (genere, specie, varieta o
cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.

Le caratteristiche specifiche con cui le piante devono essere fornite e quelle inerenti alla proiezione,
densita e forma della chioma, alla presenza e al numero di ramificazioni e al sistema di
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preparazione delle radici, sono precisate nelle norme tecniche del presente Capitolato, nelle
successive voci particolari.

Per quanto riguarda la grandezza delle zolle, nelle due tabelle che seguono vengono prescritti:

1) per gli alberi, il rapporto tra circonferenza e altezza e le misure minime delle zolle;

2) per i cespugli, le conifere e le piante arbustive o a ceppaia, le varie categorie di altezza con le
rispettive dimensioni minime delle zolle.

Tabella 1: alberi di grande sviluppo

Circonferenza del tronco (cm) Altezza media (m) Altezza max (m) Diametro della
zolla (cm) Profondita della zolla (cm)

dal0al4 da4.00a5.00 550 70-80 50-60

da 14 a20 da4.50a5.50 6.00 75-80 55-65

da 20 a 30 da5.00a6.00 6.50 80-90 60-70

da 30 a 40 da 6.00a8.00 850 90-110 70-90

da 40 a 50 oltre 8.00 oltre 110 oltre 90

Per gli alberi di grande sviluppo a crescita piu lenta (tipo Celtis e Fagus) e per quelli di medio e
piccolo sviluppo (tipo Cercis, Prunus, Crataegus e Lagerstroemia), le altezze possono essere
ridotte di 40-50 cm.

Tabella 2: cespugli, conifere e piante arbustive a ceppaia
Altezza (cm)  Diametro zolla (cm) Profondita zolla (cm)
fino a 100 35-40 30-35

da 100 a200 40-50 35-40

da200a300 50-60 40-45

da 300 2400 60-70 45-50

da400a500 70-80 50-55

da 500 a 600 80-90 55-60

La parte aerea delle piante deve avere portamento e forma regolari, presentare uno sviluppo
robusto, non *filato” o che dimostri una crescita troppo rapida o stentata (per eccessiva densita di
coltura in vivaio, per terreno troppo irrigato, per sovrabbondante concimazione, ecc.).

Per quanto riguarda il trasporto del “materiale vivaistico”, la Ditta appaltatrice deve prendere tutte le
precauzioni necessarie affinché le piante arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori
condizioni possibili, dislocandole in modo tale che rami e corteccia non subiscano danni e le zolle
non abbiano a frantumarsi a causa dei sobbalzi o per il peso delle essenze soprastanti. Il tempo
intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva deve essere il pil breve
possibile.

La Ditta appaltatrice € tenuta a dare alla Direzione lavori, con almeno 48 ore di anticipo,
comunicazione della data in cui le piante saranno consegnate sul cantiere.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante devono essere trattate in modo che sia evitato loro
ogni danno; in particolare, la Ditta appaltatrice curera che le zolle delle piante che non possono
essere immediatamente messe a dimora siano tempestivamente coperte con adatto materiale
umido per impedire che il vento e il sole possano essiccarle.

b.1) Alberi ad alto fusto decidui e sempreverdi, conifere a forte accrescimento

Gli alberi ad alto fusto devono avere il tronco nudo, diritto, senza ramificazioni per l'altezza di
impalcatura richiesta e privo di deformazioni, muschio, ferite, cicatrici, 0 segni conseguenti ad urti,
grandine, scortecciamenti, legature ed ustioni da sole, devono essere esenti da attacchi (in corso o
passati) di insetti, di malattie crittogamiche, da virus o batteri; devono presentare una chioma ben
ramificata, equilibrata ed uniforme; devono infine essere delle dimensioni precisate nelle specifiche
allegate al presente Capitolato.

Si precisa in proposito che per “altezza di impalcatura” si intende la distanza intercorrente fra il
colletto e il punto di emergenza del ramo maestro piu basso e che la circonferenza del fusto
richiesta (o indicata in progetto) deve essere misurata ad un metro dal colletto; il diametro della
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chioma, invece, deve essere rilevato in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a
due terzi dellaltezza per tutti gli altri alberi e alla massima ampiezza per piante in forma
cespugliosa.

Gli alberi che devono essere piantumati lungo i viali devono avere il tronco privo di rami fino a circa
2/3 dell'altezza totale. L’altezza alla quale si debbono trovare i primi rami, deve essere in rapporto
con la dimensione e il tipo d'albero, in modo che la chioma sia sempre in costante equilibrio con il
tronco: in particolare gli alberi di medio e grande sviluppo dovranno essere impalcati ad un’altezza
di m 3.50-4.00.

Le ramificazioni degli alberi con rami ascendenti potranno iniziare 30-40 cm al di sotto dell’altezza
standard indicata precedentemente. Gli alberi di piccolo sviluppo dovranno essere impalcati ad
un’altezza di m 2.50-3.00.

Tutte le piante ad alto fusto, sia caducifoglie sia sempreverdi e conifere, devono essere fornite in
contenitori o in zolla: i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) devono essere
proporzionati alle dimensioni delle piante contenute.

Le zolle devono essere ben imballate con apposito involucro (juta, paglia, teli di plastica, ecc.:)
rinforzato, se le piante superano i 3-4 m d’altezza, con rete metallica, oppure realizzato con il
sistema Plant-plast (pellicola plastica porosa) o con metodi equivalenti qualora le piante siano
fornite in contenitore. Le radici devono essere pienamente compenetrate nei contenitori, senza
fuoriuscirne né presentarsi attorcigliate.

L’apparato radicale nelle zolle deve mostrare un buon accestimento, con numerose piccole
ramificazioni e radichette capillari fresche e sane, indice di un corretto allevamento e di un
adeguato numero di trapianti in vivaio (non meno di due, l'ultimo da non piu di due/tre anni).

Le conifere dovranno avere il tronco centrale rettilineo e, quelle a sviluppo conico, una sola freccia
verticale diritta e continua e completa ramificazione a partire dal suolo, con distanze, sia nella
corona che lungo la freccia complessiva, proporzionate all'insieme della pianta.

b.2) Piante esemplari

Con il termine “piante esemplari” si intende far riferimento ad alberi ed arbusti di grandi dimensioni
che somigliano, per forma e portamento, agli individui delle stesse specie cresciuti liberamente e
quindi con particolare valore ornamentale.

Queste piante devono essere state opportunamente preparate per la messa a dimora, devono cioé
essere zollate secondo la necessita e 'ultimo trapianto o zollatura deve essere avvenuto da non piu
di due anni. La zolla deve essere imballata a perfetta regola d’arte (juta con rete metallica, doghe,
cassa, Plant-plast, ecc.).

Il prezzo delle piante esemplari potra variare rispetto a quelli indicati in Elenco e sara stabilito in
base alle caratteristiche di ogni individuo “esemplare” utilizzato nella realizzazione del progetto.

b.3) Arbusti decidui e sempreverdi, piante a ceppaia, conifere nane

Gli arbusti sono piante legnose ramificate a partire dal terreno. Quali che siano le loro
caratteristiche specifiche (a foglia caduca o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non
devono avere un portamento “filato”, devono possedere un minimo di tre ramificazioni e pervenire
sul luogo della realizzazione dei lavori con le caratteristiche (altezza, diametro della chioma)
previste nei documenti d’appalto.

Le piante a ceppaia sono quelle con due o piu tronchi principali che partono direttamente dal
terreno (il numero dei tronchi sara specificato). Il loro apparato radicale deve presentare le
medesime caratteristiche, relative alla preparazione della zolla, gia descritte per gli alberi ad alto
fusto.

b.4) Piante tappezzanti

Le piante tappezzanti devono presentare le caratteristiche proprie della specie alla quale
appartengono, avere un aspetto robusto, non “filato”, essere esenti da malattie e parassiti ed
essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate, senza fuoriuscire dal
contenitore stesso, nel terriccio di coltura.

b.5) Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti
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Le piante appartenenti a queste categorie devono avere almeno due forti getti, essere dell’altezza
richiesta ed essere sempre fornite con zolla o in contenitore.

b.6) Erbacee perenni, piante bulbose, tuberose e rizomatose

Le piante erbacee cosiddette “perenni’ devono essere fornite in contenitore, presentare uno
sviluppo adeguato al contenitore di fornitura ed avere forma e portamento tipico non solo del
genere e della specie, ma anche della varieta a cui appartengono. Le misure riportate nelle
specifiche tecniche si riferiscono all’altezza delle piante, non comprensiva del contenitore e/o al
diametro dello stesso.

Le piante che sono consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi, devono essere sempre della
dimensione richiesta (diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizomi devono
presentare almeno tre gemme. | bulbi, i tuberi e i rizomi devono essere sani, turgidi, ben conservati
e in stasi vegetativa.

b.7) Piante acquatiche e palustri

Le piante acquatiche e palustri devono essere fornite imballate in confezioni apposite adeguate alle
esigenze specifiche delle singole piante, che ne garantiscono la conservazione fino al momento
della messa a dimora.

b.8) Sementi

La Ditta appaltatrice dovra fornire sementi di ottima qualita e rispondenti esattamente a genere e
specie richiesti, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita e autenticita
con lindicazione del grado di purezza e di germinabilita e della data di scadenza stabiliti dalle
vigenti leggi.

L’eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) secondo
le percentuali richieste negli elaborati di progetto, qualora non fosse gia disponibile in commercio,
dovra essere effettuata alla presenza della Direzione lavori.

b.9) Zolle erbose

Nel caso che per esigenze della sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a
prato (“pronto effetto”) oppure si intendesse procedere alla costituzione del tappeto erboso per
propagazione di essenze prative stolonifere, la Ditta appaltatrice dovra fornire, su indicazioni e sotto
controllo della Direzione lavori, adeguate quantita di zolle erbose costituite con le essenze prative
richieste nelle specifiche tecniche (cotica naturale, miscuglio di graminacee e leguminose, prato
monospecie, ecc.).

Prima di procedere alla fornitura la Ditta appaltatrice é tenuta a sottoporre all’approvazione della
Direzione lavori campioni delle zolle erbose che intende fornire,; analogamente, nel caso fosse
richiesta la cotica naturale, dovra prelevare le zolle soltanto da luoghi approvati dalla Direzione
lavori.

Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato,
vengono di norma fornite in strisce con dimensioni medie di 50 cm di larghezza, 100 cm di
lunghezza e 2-4 cm di spessore, oppure in zolle rettangolari o quadrate.

Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce di prato dovranno essere consegnate arrotolate,
mentre le zolle devono essere fornite in contenitore. Tutte le zolle erbose, di qualunque tipo siano,
al fine di evitare danni irreparabili, dovuti alla fermentazione e alla mancata esposizione alla luce
solare, non devono essere lasciate accatastate o arrotolate per piu di 24 ore dalla consegna. Se
per un motivo qualsiasi non fosse possibile metterle a dimora entro il termine stabilito, le zolle
devono essere aperte, ricoverate in posizione ombreggiata e frequentemente innaffiate.

ART. 29 CAMPIONATURE, ANALISI E PROVE PER IL MATERIALE AUSILIARIO

Analisi e prove di materiali ausiliari (terra vegetale, concimi, acqua, antiparassitari, ecc.) se
richieste, dovranno essere eseguite a cura e spese della Ditta appaltatrice, da un laboratorio
specializzato approvato o indicato dalla Direzione lavori. Saranno accettati senza analisi i prodotti
industriali standard (concimi minerali, torba, fitofarmaci, ecc.) imballati e sigillati nell'involucro
originale del produttore.
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Campionature e analisi della terra vegetale

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, la Ditta appaltatrice, con un congruo anticipo
sullinizio dei lavori, é tenuta a verificare, sotto la sorveglianza della Direzione lavori, se il terreno in
sito sia adatto alla piantagione o se, al contrario, risulti necessario (e in che misura) apportare
nuova terra vegetale, la cui qualita deve essere a sua volta sottoposta a verifica e approvata dalla
Direzione lavori.

I campioni per le eventuali analisi del terreno in sito, dovranno essere prelevati in modo che siano
rappresentativi di tutte le parti del suolo soggette alla sistemazione, curando che il prelievo avvenga
tenendo conto non solo delle aree manifestamente omogenee per giacitura, per esposizione, per
colorazione, ecc., ma anche delle specie vegetali che in quei luoghi dovranno essere piantate.

A seconda dell’estensione dell’intervento, per ogni zona omogenea, dovra essere prelevato piu di
un campione e questi dovranno essere mescolati insieme. Si precisa al riguardo che, qualora la
sistemazione nella zona in oggetto del’esame, preveda la piantagione di specie non superiori per
dimensioni a quelle arbustive, i campioni devono essere prelevati alla profonditd minima di 30-40
cm, mentre, se devono essere messe a dimora anche specie arboree, € opportuno che vengano
raccolti alla profondita di 100-120 cm.

Le analisi del terreno vegetale da apportare sul luogo della sistemazione dovranno essere
effettuate, invece, su un miscuglio, rappresentativo della composizione media del terreno di
prestito, di tutti i campioni prelevati da ogni parte del terreno stesso. | risultati delle analisi
determineranno, in relazione al tipo di piantagione da effettuare:

a) grado di utilizzabilita del terreno in sito;

b) il tipo di terra vegetale o il miscuglio di terreni da usare;

c) il tipo e le percentuali di applicazione dei fertilizzanti per la concimazione e degli altri eventuali
materiali necessari per la correzione e la modifica della granulometria del suolo.

Analisi dei concimi

La Ditta appaltatrice é tenuta a raccogliere campioni di concime (soprattutto organico non
industriale) e a presentarli per I'approvazione alla Direzione lavori, che decidera se sottoporli o
meno alle analisi di laboratorio.

Gli esiti delle prove determineranno il tipo e la percentuale di concime da applicare; nel caso che
non si sia ritenuto necessario effettuare le analisi, queste indicazioni saranno fornite direttamente
dalla Direzione lavori. | volumi minimi di applicazione del concime sono stabiliti invece fra le
procedure di preparazione agraria del terreno e di messa a dimora delle piante.

Analisi dell’acqua
La Ditta appaltatrice é tenuta, se richiesta, a presentare, perché siano approvati dalla Direzione
lavori, campioni di acqua da ogni fonte di approvvigionamento che intende usare.

ART. 30 PREPARAZIONE AGRARIA DEL TERRENO

a) Lavorazione del suolo

Su indicazione della Direzione lavori la Ditta appaltatrice deve eseguire una lavorazione del terreno
fino alla profondita necessaria per consentire un’appropriata piantagione secondo gli elaborati di
progetto.

Questa lavorazione, che preferibilmente deve essere eseguita con mezzi meccanici, pud variare a
seconda delle condizioni del suolo da un’aratura in profondita per uno spessore di 60-70 cm ad una
vangatura superficiale per uno spessore minimo di 30-40 cm.

Nel corso di questa operazione la Ditta appaltatrice dovra rimuovere eventuali ostacoli sotterranei
che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori, provvedendo anche, dietro richiesta della
Direzione lavori, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali con particolare valore
estetico (rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati
nella sistemazione (tali operazioni devono intendersi tutte comprese nell’articolo dell’Elenco prezzi
relativo alla “Aratura o vangatura meccanica del terreno”).Nel caso in cui ci si dovesse imbattere in
ostacoli di rilevanti dimensioni (grosse pietre, rocce affioranti, ecc.) che presentano difficolta ad
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essere rimossi, la Ditta appaltatrice prima di procedere nel lavoro deve chiedere istruzioni
specifiche alla Direzione lavori.

b) Eventuale apporto di terra vegetale

Prima di effettuare qualsiasi impianto e semina e secondo quanto sara ordinato in fase esecutiva
dalla Direzione lavori, tutte le aree interessate dalla sistemazione a verde o alcune parti di esse,
potranno essere ricaricate con terra vegetale, che dovra provenire da un primo scoticamento (di
norma circa 30 cm) di terreno agrario in coltivazione, privo di sostanze inerti, pietre e radici; tale
terreno sara steso secondo le quote della Direzione lavori e non dovra essere compresso da ruote
o cingoli di mezzi semoventi.

Il primo spianamento ed eventuali movimenti di terra ordinati dalla Direzione lavori dovranno essere
completati dallo spostamento, anche a mezzo di carriole, di quelle quantita di terra indispensabili a
dare al terreno le ondulazioni desiderate, curando una certa uniformita nelle pendenze, in modo da
non permettere ristagni d’acqua (tali operazioni devono intendersi tutte comprese nell’articolo dell’
Elenco prezzi relativo alla “Stesa e modellazione di terra di coltura”).

La terra vegetale rimossa ed accantonata nelle fasi iniziali degli scavi, sara utilizzata, secondo le
istruzioni della Direzione lavori, come terra di coltura insieme a quella apportata. Le quote definitive
del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto approvate dalla Direzione
lavori.

c) Correzione, emendamento e concimazione di base del terreno; impiego di torba e
fitofarmaci; fresatura e formazione dei tappeti erbosi

Dopo aver effettuato la lavorazione e I'eventuale apporto di terra vegetale, la Ditta appaltatrice, se
ordinato dalla Direzione lavori, dovra stendere sul terreno tutte le sostanze eventualmente
necessarie per ottenere la correzione (modifica del valore pH), 'emendamento (modifica della
granulometria) e la concimazione di base, nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci
(anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, ecc.) per la cura degli attacchi di parassiti animali o fungini
presenti nel suolo o sulla vegetazione.

Per la concimazione di base, al fine di ottenere i migliori risultati, dovranno essere usati
contemporaneamente, secondo le indicazioni della Direzione lavori, fertilizzanti minerali ed organici
(naturali od industriali). Nel caso che non fosse disponibile concime organico naturale ben maturo e
si decidesse di utilizzare fertilizzanti organici industriali, questi, che devono essere integrati da quelli
naturali, dovranno essere impiegati in dosi ridotte del 50% circa di quanto prescrive la casa
produttrice.

| trattamenti con fitofarmaci, infine, dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale
specializzato della Ditta appaltatrice, che dovra attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate
dalla casa produttrice e alle leggi vigenti in materia, ed usare ogni possibile misura preventiva atta
ad evitare danni alle persone o alle cose.

La Ditta appaltatrice dovra poi procedere ad un’accurata fresatura effettuata con almeno due
passaggi incrociati, spinta fino ad una profondita di almeno cm 20, che avra la funzione di
sminuzzare finemente le zolle e di mescolare i correttivi allo strato superficiale del terreno; dopo la
fresatura si completera I'operazione colturale con una minuziosa rastrellatura per perfezionare il
livellamento del terreno, sbriciolando le zolle ed eliminando al massimo anche le piccole pietre e gl
altri elementi estranei.

La semina per la formazione del tappeto verde, deve essere effettuata con un buon miscuglio di
graminacee, studiato nelle specie e percentuali con la Direzione lavori in relazione ala luogo,
all’esposizione ed al terreno. La quantita di seme occorrente sara di g. 25-30 per metro quadrato di
superficie per i prati di parchi, giardini, aree verdi in generale, e di g. 35-40 per metro quadrato di
superficie per gli spartitraffico ed aiuole stradali; 'operazione di semina deve essere eseguita a
spaglio, a mano o con seminatrice, in condizioni di bel tempo e con grande accuratezza, per avere
una distribuzione il piu possibile uniforme, ma con intensita maggiore sui bordi.

Effettuata la semina, bisogna procedere ad una leggera copertura del seme, che pud essere
ottenuta a mano con il rastrello 0 a macchina con erpici molto leggeri; seguira poi una leggera
rullatura o battitura a rovescio del badile, onda accostare la terra al seme e favorire la risalita
dellumidita dagli strati sottostanti. Dovra essere infine praticata un’immediata innaffiatura con getto
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polverizzato, onde evitare il formarsi della crosta superficiale, che potrebbe compromettere
l'uniformita della germinazione. Il terreno deve esser bagnato fino a che non risulti imbevuto
d’acqua per una profondita di almeno 10 cm.

Non appena l'erba avra raggiunto 'altezza di 8-12 cm, si dovra procedere al primo taglio, mediante
una tosatrice meccanica a lame rotanti ben affilate, ad un’altezza non inferiore a 3-4 cm; I'erba cosi
tagliata va raccolta con una semplice rastrellatura ed asportata. Tali operazioni termineranno con
una leggera rullatura , che favorira, con il taglio, 'accestimento delle graminacee (tali operazioni
sono tutte comprese nell’articolo dell’ Elenco prezzi, relativo alla “Formazione di tappeto erboso,
compresi fresatura o lavorazione similare del terreno...”, ad eccezione dei materiali per la
correzione, 'emendamento e dei fitofarmaci, che saranno forniti a parte).

Al collaudo i tappeti erbosi dovranno presentarsi perfettamente inerbiti, con le specie previste,
esenti da erbe infestanti, radure ed avvallamenti dovuti ad assestamento del terreno o ad altre
cause.

d) Messa a dimora delle zolle erbose

Le zolle erbose in rotolo o in zolle per la formazione di prati a “pronto effetto”, devono essere messe
a dimora stendendole sul terreno in modo che siano ben ravvicinate. Per favorire I'attecchimento,
ultimata questa operazione, le zolle devono essere cosparse con uno strato di terriccio (composto
di terra vegetale, sabbia, torba e concime), compattate per mezzo di battitura o rullatura, e, infine,
abbondantemente innaffiate. Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o scarpate, le
zolle erbose devono essere anche fissate al suolo per mezzo di picchetti di legno; é inoltre buona
norma costipare i vuoti fra le zolle con terriccio. Le zolle di essenze prative stolonifere destinate alla
formazione di tappeti erbosi con il metodo della “propagazione” devono essere accuratamente
diradate o tagliate in porzioni minori e successivamente messe a dimora nella densita precisata
negli elaborati di progetto o stabilita dalla Direzione lavori. Le cure colturali sono analoghe a quelle
precedentemente riportate.

e) Inerbimento delle scarpate e dei terreni in pendio

Per evitare frane e fenomeni erosivi causati dalla pioggia, le scarpate ed i terreni con pronunciata
pendenza dovranno essere seminati con specie caratterizzate da un potente apparato radicale e
adatte a formare uno stabile tappeto polifito; il miscuglio di sementi da usare deve essere
precedentemente approvato dalla Direzione lavori.

La Direzione lavori si riserva anche di indicare, in relazione alla pendenza, alla natura e
all’esposizione del terreno, quale dei vari metodi seguire per il trattamento dei diversi tratti da
sistemare:

a) semina normale;

b) semina con impiego di collanti;

¢) semina protetta da pellicole di emulsioni bituminose e plastiche;

d) semina protetta da pacciamatura cosparsa 0 meno a macchina.

ART. 31 TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le preliminari operazioni di preparazione agraria del
terreno, la Ditta appaltatrice, sulla scorta degli elaborati di progetto, predisporra la picchettatura
delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere collocate a dimora le
piante individuabili come a se stanti (alberi, arbusti, piante particolari) e tracciando sul terreno il
perimetro delle zone omogenee (tappezzanti, bordure arbustive, ecc.) e, prima di procedere alle
operazioni successive, dovra ottenere I'approvazione della Direzione lavori .

ART. 32 MESSA A DIMORA DELLE PIANTE

Le buche per le piantagioni delle essenze vegetali dovranno essere dimensionate in rapporto allo
sviluppo delle piante da mettere a dimora e cioé avere larghezza e profondita proporzionate alle
dimensioni della zolla.

In ogni caso non dovranno essere inferiori alle seguenti misure:

- per alberi di medie dimensioni: cm 100x100x100;

- per arbusti: cm 60x60x60.
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Comunque tali buche, delle dimensioni che verranno ordinate dalla Direzione lavori, possono
essere praticate a mano o con mezzi meccanici, con la sola esclusione di trivelle ed all’'atto
dell’impianto debbono essere gia aperte per 'immagazzinamento dell’aria e dell’acqua.

Se la terra estratta sara giudicata idonea da parte della Direzione lavori, sara riutilizzata nel
reinterro della buca. Se conterra una certa quantita di pietre, ciottoli od altri elementi inerti estranei,
questi dovranno essere separati e allontanati e tali operazioni si intendono gia incluse nel prezzo di
formazione della buca. Qualora invece la terra estratta sara giudicata di cattiva qualita dalla
Direzione lavori, dovra essere sostituita con altra idonea terra di coltura adatta alle varie qualita di
essenze e si dovra asportare quella non idonea. Per tali operazioni sono previsti prezzi di elenco,
diversi da quelli sopra citati.

Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su di un eventuale preesistente tappeto
erboso, la Ditta appaltatrice é tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per non
danneggiare il prato circostante.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, la Ditta appaltatrice dovra assicurarsi che nella zona in
cui si svilupperanno le radici non siano presenti ristagni idrici dovuti al costipamento eccessivo del
terreno.

A giudizio della Direzione lavori le operazioni di drenaggio profondo del terreno saranno
contabilizzate a parte. | drenaggi profondi avverranno, secondo le necessita, mediante la
collocazione sul fondo degli scavi di materiale adatto a favorire lo sgrondo delle acque (pietre di
dimensioni decrescenti, argilla espansa, ecc.), separandolo dal terreno soprastante mediante la
collocazione di un feltro imputrescibile (“tessuto-non-tessuto”). Se necessario, al di sotto del
drenaggio, si dovranno realizzare canalette porose di deflusso, che, con adeguate pendenze,
convoglino le acque in eccesso in fognatura.

Si dovra infine curare che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto.

Aperta la buca, si disporra sul fondo l'eventuale letame stallatico, maturo e non paglioso,
ricoprendolo con uno strato di terra in modo che, tenendo conto dell’assestamento della terra
riportata, al momento della messa a dimora, ci sia spazio sufficiente per la corretta sistemazione
della zolla e le piante possano essere collocate su uno strato di fondo avente uno spessore
adeguato alle sue dimensioni.

La messa a dimora degli alberi dovra avvenire, infatti, avendo cura che le piante, in relazione alle
guote definitive, non presentino, una volta assestatosi il terreno, radici allo scoperto oppure risultino
interrate al livello del colletto.

Le legature con filo metallico delle zolle dovranno tassativamente essere aperte in prossimita del
colletto della pianta prima di procedere alla copertura con terra.

Al momento di essere collocati nella posizione prevista e prima del riempimento definitivo delle
buche, gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili ed in posizione
perfettamente verticale, per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. Il palo o i pali di
sostegno dovranno essere collocati all’esterno della zolla, infissi nel terreno circostante (e non nella
buca) per una profonditd di almeno 30 cm. Poiché la loro funzione é principalmente quella di
permettere alle piante di radicare, tenendo ferma la zolla, si dovranno mantenere i pali tutori per
almeno due anni.

Per quanto riguarda le modalita di impianto dei tutori, se un solo palo di sostegno fosse ritenuto
insufficiente ad assicurare la perfetta stabilita (in zone ventose, in presenza di essenze di grandi
dimensioni, ecc.), ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, le piante dovranno essere fissate
per mezzo di tre o piu pali equidistanti tra loro e dal tronco, posti in posizione obliqua rispetto alla
pianta, eventualmente fermati al piede da picchetti e legati insieme all’estremita superiore, oppure
resi stabili per mezzo di altre analoghe strutture indeformabili.

Su autorizzazione della Direzione lavori, queste strutture lignee possono essere sostituite con
ancoraggi composti da almeno tre tiranti in corda di acciaio con relativo tendifilo, legati una parte al
tronco della pianta opportunamente protetto con parti di gomma e dall’altra a picchetti saldamente
confitti nel terreno o da altri sostegni di provata stabilita (muri, rocce, ecc.). Lungo le corde di
acciaio dovranno essere posti dei segnali che le rendano visibili.

La Ditta appaltatrice procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra vegetale fine,
costipandola con cura, in modo che non rimangano assolutamente dei vuoti attorno alla zolla. Il
riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potra
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essere effettuato, a secondo delle necessita e su indicazione della Direzione lavori, con terra
vegetale semplice oppure con una miscela di terra e torba. nel caso in cui la Direzione lavori decida
che allatto dellimpianto debba effettuarsi una concimazione secondaria localizzata, la Ditta
appaltatrice avra cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alla zolle, ma non a contatto con
queste.

Si ritiene pratica da evitare assolutamente il costipamento mediante calpestio della zolla stessa.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formato, per facilitarne la bagnatura, un
rilevato circolare di terra per la ritenzione dell’acqua (“tornello”).

E’ necessario, non appena la buca é riempita, procedere ad un’abbondante prima innaffiatura (in
ragione di circa 40-50 litri per pianta) in modo da favorire la ripresa vegetativa e facilitare il
costipamento e 'assestamento della terra vegetale intorno alla zolla.

a) Alberi ed arbusti a foglia caduca

Gli alberi ed arbusti a foglia caduca, a secondo delle diverse specie vegetali e delle tecniche di
coltura, dovranno essere forniti con la zolla o in contenitore per agevolare I'impianto e per avere
maggiori probabilita di attecchimento e potranno pertanto essere messe a dimora in qualsiasi
periodo dell’anno, evitando solo i mesi in cui vi siano pericoli di gelate o nevicate, o il terreno sia
ghiacciato. Sono da scartarsi per i lavori d’impianto, anche le giornate caratterizzate da elevata
ventosita.

Occorrera prestare la massima attenzione affinché la zolla non subisca rotture. Per questo motivo
si dovranno calare le piante nelle buche con le zolle ancora imballate. Gli imballi delle zolle
andranno poi tagliati al colletto e aperti sui fianchi, senza rimuoverli da sotto. Per le piante in
contenitore occorrera procedere alla piantagione subito dopo I'estrazione dal vaso o dal mastello,
avendo cura che le radici non si spezzino né si dispongano in modo da avvitarsi tra loro in seguito
(occorrera percio dipanare eventuali radici che si presentassero con caratteristiche di avvitamento).
Qualora le zolle si presentassero troppo asciutte, é indispensabile immergerle per qualche tempo in
acqua con tutto l'imballo (o con tutto il contenitore), al fine di facilitare I'assorbimento delle
successive somministrazioni idriche.

Si potra procedere alla potatura delle piante messe a dimora solamente in due casi:

1) quando la zollatura sia avvenuta in concomitanza della fornitura, senza preliminari preparazioni
(prassi che sara accettata solamente in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio della Direzione
lavori);

2) quando le piante siano in piena vegetazione, onde limitare il cosiddetto “stress da trapianto”,
eliminando parte della vegetazione in atto, secondo le indicazioni impartite di volta in volta dalla
Direzione lavori.

La potatura sara eseguita, sotto la supervisione della Direzione lavori, a piantagione e
posizionamento dei tutori avvenuti, e dovra rispettare il portamento naturale delle piante e le loro
caratteristiche specifiche.

Di norma, tuttavia, le piante fornite, se allevate correttamente, non verranno potate.

b) Alberi ed arbusti sempreverdi e conifere

Gli alberi e gli arbusti sempreverdi e le conifere dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o
in contenitore ed essere messi a dimora preferibilmente nei mesi di aprile ed ottobre. Le procedure
da eseguire per la piantagione di queste piante sono analoghe a quelle precedentemente descritte.
Le conifere e le sempreverdi non dovranno essere potate.

¢) Piante tappezzanti, erbacee perenni e piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

La messa a dimora di queste piante, normalmente fornite in contenitore, é identica per ognuna
delle diverse tipologie sopra elencate e dovra essere effettuata in buche preparate al momento, piu
grandi di circa cm 20 dei contenitori delle singole piante.

Se le piante sono state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica), questi
devono essere rimossi; se in contenitori di materiale deperibile ( torba, pasta di cellulosa
compressa, ecc), le piante possono essere messe a dimora con tutto il vaso.

In ogni caso le buche dovranno essere poi con terra vegetale mista a concime e a torba, ben

pressata intorno alle piante.
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La Ditta appaltatrice € tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, ricadenti e
sarmentose, legando i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno, in modo da
guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione.

d) Piante acquatiche e palustri

A causa delle specifiche esigenze di questo tipo di piante, la Ditta appaltatrice dovra seguire, per la
loro messa a dimora, tutte le indicazioni riportate sugli elaborati di progetto e le specificazioni fornite
dalla Direzione lavori e sara responsabile della corretta sistemazione delle piante in merito alle
condizioni di umidita o alla appropriata profondita di acqua di cui le diverse specie utilizzate
necessitano (in particolar modo quelle acquatiche).

e) Protezione delle piante messe a dimora

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali oppure dal transito di uomini o
automezzi, la Ditta appaltatrice dovra proteggere le piante messe a dimora con opportuni ripari (reti
metalliche, protezioni in legno, ecc.) precedentemente concordati ed approvati dalla Direzione
lavori.

Su indicazione della Direzione lavori, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.)
dovranno, in caso di necessita, essere protette dai danni della pioggia battente, dall’essiccazione e
dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di uno strato di circa 10 cm di spessore di pacciame
(paglia tritata, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere) od altro
analogo materiale precedentemente approvato dalla Direzione lavori.

ART. 33 INTERVENTI DI POTATURE

Dovranno essere eseguite a regola d’arte, con tagli netti, senza slabbrature e strappi della corteccia
0 spaccature longitudinali, adottando ogni cautela onde evitare “scosciature”, ed in maniera
conforme alla potatura di una o piu “piante campione”, che verranno potate all’inizio dell’intervento
su ogni alberata a cura della Ditta appaltatrice con I'assistenza diretta dei tecnici del Servizio Opere
del verde comunale.

Le operazioni di potatura dovranno essere attuate con lausilio di attrezzature idonee e
proporzionate all'intervento ed anche con autoscale e piattaforme idrauliche (il cui uso deve
intendersi gid compreso nei relativi prezzi di elenco), in modo da rendere il lavoro tecnicamente piu
valido.

Nel caso di tagli di rami del diametro superiore a 4-5 cm, a discrezione della Ditta appaltatrice,
secondo le esperienze individualmente e precedentemente consolidate, che verranno percio
documentate alla Direzione lavori, si potra applicare sulle ferite del mastice cicatrizzante e
disinfettante, che formi una pellicola elastica e permeabile. Dovranno essere assolutamente esclusi
prodotti quali carbolineum, solfato di ferro e solfato di rame per la loro azione caustica sulle ferite.
E’ da escludere qualsiasi intervento con materiali cementanti non appropriati.

Di norma gli interventi devono consistere nella semplice mondatura del secco, integrata
dall’eliminazione dei rami malformati, malati o feriti o precedentemente spezzati per qualsiasi
causa. La Direzione lavori ordinera I'eventuale asportazione di quei rami maldisposti o deboli che
si formano specialmente al centro della chioma,

a) Operazioni di diradamento

Comportano I'asportazione totale di branche o rami.
Si ricorrera a questo tipo di intervento nelle caducifoglie e in taluni tipi di conifere (come ad es. il
Pino italico, per eliminare branche basse, che hanno esaurito ogni tipo di funzione) per operazioni
straordinarie di risanamento, di ringiovanimento o di riforma della chioma.
| tagli, che comunque dovranno rispettare la forma naturale delle piante, verranno effettuati durante
il periodo di riposo vegetativo e comporteranno la completa asportazione di una o piu branche o
rami, con una recisione praticata quanto piu vicino possibile al punto d’inserzione, in modo da
evitare di lasciare monconi di difficile cicatrizzazione. Sugli alberi con portamento piramidale o
fastigiato, un eventuale diradamento della vegetazione, se ordinato dalla Direzione lavori, dovra
avvenire sull'asse principale, mentre su quelli a chioma pit 0 meno espansa, tale operazione dovra
essere effettuata sulle branche primarie.
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b) Operazioni di contenimento

Comportano 'asportazione solo di parte delle branche o dei rami.

| tagli dovranno essere sempre praticati obliqguamente, al di sopra di una gemma, evitando di
danneggiarla, con inclinazione dall’alto al basso verso la parte opposta del ramo (si devono
escludere nel modo piu assoluto tagli orizzontali).

Il taglio dovra essere eseguito in modo tale da non lasciare monconi, ma rispettando la costolatura
tra tronco, ramo e “collare” (lispessimento corticale alla base delle branche).

L’accorciamento dei rami potra essere attuato, se ordinato dalla Direzione lavori, su alberature in
filari, per impedire che i rami causino danni o gravi disagi per la presenza di edifici ed impianti di
illuminazione troppo vicini alle piante.

| tagli a capitozza di branche principali e dei tronchi sono da escludere nel modo piu assoluto, per
evitare che, in talune specie, le gemme dormienti situate in prossimita del taglio sviluppino rami
conformati con il tipo aspetto “a scopa”. Inoltre, per evitare I'emissione di branche avventizie, gli
accorciamenti dovranno essere eseguiti con “tagli di ritorno”, cioé dovranno avvenire in
corrispondenza dell'inserzione di un ramo o di una branca di ordine inferiore, che prendera la
funzione di gemma apicale (cima).

¢) Operazioni di risanamento di piante affette da malattie crittogamiche

Si effettueranno esclusivamente nel caso in cui, in presenza di piante alterate o infette, dovranno
essere asportate, ricorrendo ad interventi drastici, grandi porzioni di branche o di rami. Tale tipo di
intervento, sempre dietro ordine della Direzione lavori, verra effettuato soltanto quando, in presenza
di soggetti di pregio, esistano reali possibilita di recupero.

In tali casi si procedera all’asportazione delle parti che si presenteranno alterate a causa di evidenti
fenomeni di marcescenza o per la presenza di corpi fungini, mettendo alla luce il legno sano.

Sulle ferite verranno applicati fungicidi (benzimidazoli), mediante pennellature. Al fine di assicurare
I'aderenza dei prodotti alle ferite, si miscelera I'anticrittogamico al 2% al Vinavil (colla acetil-vinilica).
Tale procedimento verrd applicato anche nel caso di potature di una certa entita effettuate su
piante sane, ma appartenenti a specie altamente esposte a rischi di attacchi fungini (ad es. olmo,
platano, cipresso).

Gli interventi di potatura andranno eseguiti nei mesi freddi (dicembre-febbraio), attenendosi
scrupolosamente, nel passaggio da una pianta all’altra, gli attrezzi di taglio vano disinfettati con sali
quaternari di ammonio all'1%, ipoclorito di sodio al 2% o alcol etilico al 75%.

Il materiale di scarto infetto (rami, frammenti, segatura), dovra essere immediatamente allontanato
dal cantiere e trattato a norma delle leggi vigenti in materia.

POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PLATANI AFFETTI DA “CERATOCYSTIS FIMBRIATA”

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 17 aprile 1998: “ Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano “Ceratocystis fimbriata “ ¢é fatto obbligo ai
possessori di questo tipo di pianta di combattere, mediante I'eliminazione delle piante infette, il
fungo parassita “Ceratocystis fimbriata”, che é la causa del cancro.

Il Decreto Ministeriale 3 settembre 1987, n° 412 & abrogato.

Occorre pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo Decreto Direttore Generale Giunta
Regionale 9 aprile 1999 n° 26273 e Circolare Regionale 15 aprile 1999 n° 27, che le Ditte
appaltatrici si attengano scrupolosamente alle disposizioni impartite dal D.M. citato affinché le
operazioni di potatura ed abbattimento di piante ritenute infette siano eseguite a regola d’arte.

In particolare le operazioni di potatura sui platani, da effettuarsi solamente in casi indispensabili e
nei periodi freddi (dicembre-febbraio), dovranno essere eseguite partendo dalle piante sane verso
I'epicentro dell'infezione.

Nel passaggio da una pianta all’altra, gli attrezzi di taglio vano disinfettati con sali quaternari di
ammonio all'1%, ipoclorito di sodio al 2% o alcol etilico al 75%. (Circ. R. 15/04/99 n° 27).

Per quanto riguarda gli abbattimenti, nell'allestimento del cantiere si dovranno usare particolari
accorgimenti al fine di contenere la dispersione di segatura infetta; pertanto, alla base delle stesse
piante da abbattere, verranno stesi teli di plastica per un’ampiezza rapportata allo sviluppo della
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chioma; si bagneranno frequentemente con sostanze fungicide sia la superficie dei tagli, sia la
segatura; si cerchera di operare, ove possibile, in assenza di traffico veicolare, passaggio di pedoni,
e, se cid non fosse realizzabile, nelle ore notturne; é fatto assoluto divieto di intervenire in giornate
ventose.

E’ indispensabile che la segatura non permanga sugli abiti degli addetti all’abbattimento, né sui
mezzi meccanici impiegati (autogru, autocarri, piattaforme, trattori, ecc.).

A norma del citato D.M. occorrera procedere all’estirpazione completa del ceppo e alla sostituzione
del terreno in ragione di un volume di c.a. 2 m3, miscelandovi anticrittogamici (benzimidazoli).
Qualora non fosse possibile estirpare la ceppaia, si procedera a devitalizzarla mediante
I'applicazione per iniezione di un diserbante ad azione sterilizzante (Gliphosate o simili), da attuarsi
nel periodo vegetativo.

Le prescrizioni di legge prevedono I'abbattimento anche delle piante immediatamente adiacenti alla
pianta infetta, che dovranno essere trattate con il medesimo procedimento.

Lo smaltimento del legname dovra avvenire secondo le seguenti modalita:

a discarica urbana, previa irrorazione con fungicidi, avendo cura che i resti vegetali siano ricoperti
con almeno 40 cm di altro materiale, anche inerte;

stoccando il materiale in cumuli per 12-18 mesi e irrorando ogni 2-3 mesi con sali di rame;
avviando il legname e la segatura, previa 'assunzione di precisi accordi, a Ditte specializzate nella
trasformazione industriale in pannelli truciolati, garantendo che durante la lavorazione si eseguano
trattamenti ad alta temperatura.

La Direzione lavori comunale potra richiedere alla Ditta appaltatrice la documentazione relativa al
trattamento dei materiali di risulta infetti, mediante I'esibizione di bollette di scarico o prendendo
visione del materiale, se stoccato.

ART. 34 CONCIMAZIONI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

Le concimazioni fogliari dovranno essere effettuate nel caso in cui si vorra favorire la ripresa
vegetativa dopo tagli di potatura o per apportare nutrimento alle chiome e stimolare la fotosintesi,
utilizzando prodotti azotati (derivati ureici) diluiti con tensioattivi non inquinanti che ne permettano la
persistenza sulle foglie.

A richiesta della Direzione lavori le concimazioni fogliari potranno avvenire contemporaneamente a
trattamenti antiparassitari, miscelando concime e fitofarmaci.

L’applicazione della concimazione fogliare alle alberature avverra tramite atomizzatori
autotrasportati e opportunamente dimensionati, secondo le necessita, in relazione all'altezza
dell’alberata da trattare.

| fitofarmaci sono classificati secondo il tipo di agente patogeno per cui sono impiegati e si
raggruppano in:

- insetticidi contro cocciniglie, afidi, lepidotteri, coleotteri ed emitteri;

- acaricidi contro ragnetti rossi e gialli;

- fungicidi o anticrittogamici contro oidio, peronospora e per prevenire agenti cariogeni del legno e
altre gravi patologie (cancri).

| prodotti insetticidi e acaricidi di cui é consentito 'uso sono quelli inseriti nell’elenco “PRESIDI
SANITARI”, preferibilmente appartenenti alle classi di tossicita llla e IVa . E' ammesso per la
specifica lotta contro alcuni lepidotteri (Hyphantria cunea) il Bacillus thuringiensis, come pure l'uso
di saponi neutri biodegradabili per combattere la melata degli afidi sui tronchi e sul fogliame, onde
evitare la conseguente propagazione di muffe.

La formulazione, i principi attivi e la documentazione circa la miscibilitd dei prodotti usati dovranno
essere noti e chiaramente indicati sulle etichette delle confezioni e sulle schede tecniche che la
Ditta appaltatrice avra cura di esibire alla Direzione lavori.

La Ditta appaltatrice dovra provvedere a tutta I'attrezzatura antiinfortunistica prevista dalla legge, al
fine di evitare che gli operai addetti all'applicazione dei prodotti antiparassitari abbiano ad inalare i
principi attivi in essi contenuti.

Si dovranno inoltre adottate cautele verso 'ambiente nei centri abitati, effettuando gli interventi
antiparassitari durante le ore notturne, in assenza di vento e di traffico, evitando nel modo piu
assoluto di proiettare le bocchette degli atomizzatori in direzione degli edifici.
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| contenitori utilizzati dovranno essere trattati a norma di legge e non saranno dispersi
nellambiente. Le cisterne contenenti i prodotti antiparassitari dovranno essere lavate a cura della
Ditta, evitando nel modo piu assoluto lo scarico dei residui in corsi d’acqua.

A tal proposito la Direzione lavori si riserva di richiedere la documentazione relativa allo
smaltimento dei suddetti residui.

Pertanto, per quanto concerne le tecniche di intervento, sono ammesse:

pennellature al tronco con benzimidazoli per il trattamento delle ferite di potatura (procedimento gia
descritto all'art. 26 del presente Capitolato). Le pennellature, unitamente alle iniezioni, saranno gli
unici sistemi per consentiti per la somministrazione delle sostanze fungicide;

trattamenti con irroratrici meccaniche a getto attrezzate con lancia per irrorare insetticidi e acaricidi
a piante di piccolo sviluppo e ad arbusti;

trattamenti con irroratrici pneumatiche a getto portato (atomizzatori a cannoncino) per raggiungere
le chiome di alberi a medio e grande sviluppo con prodotti insetticidi, acaricidi e saponi neutri;
iniezioni con immissione forzata nel tronco di prodotti insetticidi e fungicidi sistemici e non fitotossici
(interventi mirati nella lotta agli insetti Coleotteri scolitidi);

infusioni al tronco, che prevedono I'immissione lenta di prodotti, da effettuarsi quando la pianta & “in
succhio” (ad esempio, per devitalizzare le ceppaie di platano affetto da cancro colorato con
Glyphosate).

| tempi di intervento saranno programmati dalla Direzione lavori in base al’andamento climatico e
agli attacchi parassitari. Il numero degli interventi annui sara determinato dalla maggiore o minore
virulenza degli agenti patogeni.

ART. 35 QUALITA, CARATTERISTICHE E PROVENIENZA DEI MATERIALI PER OPERE
EDILI E STRADALI - CAMPIONI E PROVE, ARREDI.

a) Inerti

« pietrischi, pietrischetti, graniglia e mista calcarei: dovranno essere di natura calcarea sana, non

gelivi, nelle prescritte pezzature, ricavati da frantumazione e vagliatura meccanica, opportunamente

lavati. In particolare saranno accettati pietrischi di requisiti non inferiori alla categoria seconda e

pietrischetti non inferiori alla categoria sesta del Capitolato speciale del Ministero Lavori Pubblici;

. mista per ricarichi: dovra essere priva di sostanze argillose e terrose, salvo che il Direttore
dei lavori lo ritenga necessario (in tale caso dovra essere specificato sull'ordine di lavoro);
. pietrischi, pietrischetti, graniglia e mista silicei: saranno ricavati dalla frantumazione

omogenea di rocce o di ciottoli silicei ed in genere duri, con tolleranza del 10% di elementi calcarei.
Dovranno essere privi di ghiaia, ghiaietto, materie sabbiose, terrose, eterogenee e ciottoli alterati.
Alla prova Deval dovranno avere un coefficiente di qualitd non minore a 10;
. sabbia, ghiaietti e ciottoli: la sabbia, naturale ed artificiale, di fiume o calcarea di frantoio,
deve risultare ben assortita in grossezza e costituita da grani resistenti non provenienti da rocce
decomposte o gessose, deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco,
essere scevra di materie organiche e melmose e comunque essere lavata, salvo che il Direttore dei
Lavori non lo ritenga necessario.

Il ghiaietto ed i ciottoli devono presentare le stesse caratteristiche della sabbia, devono
essere composti di elementi duri, resistenti, non gelivi, essere esenti da elementi friabili e terrosi e
non devono contenere polvere.
Come per le sabbie, anche per il ghiaietto & prescritto il lavaggio, salvo che cid sia ritenuto non
necessario dalla Direzione Lavori. Per tutti i materiali, se richiesto dalla Direzione Lavori, deve
essere presentato un campione prima di iniziare la fornitura; le prove di caratterizzazione e di
accettazione saranno eseguite in conformita alle norme citate e I'lmpresa appaltatrice dovra curarsi
di ottenere I'approvazione dei campioni da parte della Direzione Lavori.

b) Pietre naturali, laterizi, materiali per pavimentazioni

Tutti i materiali dovranno essere di prima qualita, esenti da difetti e conformi al campione
presentato ed accettato dalla Direzione Lavori. Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute
nel R.D. 16/11/1939 n. 2232: "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione", n.
2233: "Norme per l'accettazione dei materiali laterizi", n. 2234: "Norme per l'accettazione dei
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materiali per pavimentazioni" e nel fascicolo n. 5 delle norme della Commissione di studio dei
materiali stradali del C.N.R.

¢) Conglomerati e calcestruzzi bituminosi

| requisiti del bitume dovranno corrispondere a quelli contenuti nelle "Norme per l'accettazione dei
bitumi per uso stradale" pubblicate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'impasto dovra essere
formato a caldo, mescolando I'aggregato con bitume nei rapporti di peso prescritti. La dosatura di
tutti i componenti dovra essere fatta esclusivamente a peso.

L'aggregato dovra essere riscaldato da un essicatore del tipo a tamburo, munito di ventilatore per
I'aspirazione della polvere e dovra essere portato a temperatura non inferiore a 120°. Il bitume,
all'atto della miscela, dovra essere a sua volta riscaldato a temperature fra i 150° e 180°.

La consegna dovra essere eseguita in modo che giunga a pié d'opera in condizioni di sufficiente
plasticita per ottenere una corretta posa in opera. Sono pertanto esclusi i calcestruzzi bituminosi
riciclati o comunque provenienti da materiali di recupero.

d) Ghisa

| getti finiti di ghisa saranno unicamente ricavati dai disegni di dettaglio allegati al progetto. Tutti i
getti, oltre che portare i segni di riconoscimento, come lo stemma del Comune e le diciture
"Comune di Bergamo" in stampatello sulle parti mobili e sui telai, dovranno pure portare
I'indicazione per esteso della ditta appaltatrice e dell'anno di fornitura. | chiusini per l'ispezione alle
condotte di fognatura o tombinatura dovranno inoltre riportare la scritta "Fognatura" o "Acque
Bianche in funzione del condotto.

La ghisa per la fusione del materiale che forma oggetto dell'appalto, dovra essere grigia di prima
qualita (escludendo assolutamente tutta la ghisa ad alto tenore di zolfo e di fosforo), designata
convenzionalmente G 22 UNI 668 nella tabella 668-670 del 18 gennaio 1938 dell'UNI. Essa dovra
presentare una matricie grigia a grana ben compatta, omogenea, senza presenze di soffiature,
risucchi ed altri difetti suscettibili a diminuire la resistenza dei getti.

Detta ghisa dovra potersi lavorare facilmente alla lima, allo scalpello e con altri utensili e dovra
presentare una superficie esterna dei getti liscia ed uniforme.

Verranno pertanto rifiutati i seguenti getti:

. che presentino difetti di fusione;

. che non siano in tutto conformi al tipo richiesto e fra loro perfettamente intercambiabili;

. che presentino le superfici reciproche di appoggio (chiusini e forate con i relativi telai) non
perfettamente piane e combacianti o che presentino fenomeni di basculamento;

. che infine non corrispondano in tutto e per tutto alle caratteristiche di qualita e di

accettazione (requisiti generali, di forme, di dimensioni, di peso, di tolleranza) contenute nella gia
citata tabella 668-670 del 18 gennaio 1938 dell'Ente Nazionale per |'Unificazione dell'Industria UNI;
le prove di flessione o di trazione potranno essere fatte indifferentemente entrambe o una sola di
esse.

Devono intendersi sempre compresi nei prezzi netti di contratto i sottoelencati oneri particolari,
senza pertanto che I'lmpresa appaltatrice possa pretendere compensi speciali:

. esecuzione, a cura e spese delllmpresa appaltatrice, di tutti i controlli di pesatura, dei
prelievi dei campioni di materiali e relative prove ed analisi;
. imballo, carico, trasporto, scarico ed accatastamento a regola d'arte dei materiali ordinati

dalla Direzione Lavori nelle quantita e nelle localitd del Comune di Bergamo da essa indicate, in
quanto tutti i prezzi netti liquidati devono sempre intendersi per merce resa franca di ogni spesa sul
posto indicato dalla Direzione Lavori, con ogni rischio e responsabilita, in particolare per il trasporto;
. prelievo e restituzione in ottime condizioni nei magazzini comunali, dei modelli di alluminio
per le fusioni dellAmministrazione Comunale e l'eventuale fabbricazione ed uso di altri modelli, di
proprieta dell'lmpresa appaltatrice, in legno o in metallo uguali ai suddetti, occorrenti per una piu
rapida fabbricazione delle forme colate. | modelli di alluminio di proprieta dellAmministrazione
Comunale, restituiti in cattive condizioni, dovranno essere reintegrati con modelli nuovi a cura e
spese dell'lmpresa appaltatrice entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione della fornitura, rimanendo di
proprieta dell'Impresa stessa i modelli vecchi.
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e) Tubi di cemento per acque bianche

| tubi dovranno essere costruiti con calcestruzzo cementizio dosato a 400 kg di cemento Portland R
425 per ogni m3 di getto, con composizione granulometrica esatta e controllata in modo che
abbiano una struttura omogenea e compatta ed alla frattura nessun elemento risulti staccato
dall'altro. gli aggregati litici, previamente lavati ed esenti da materiale argilloso, dovranno avere il
diametro inferiore a 1/4 dello spessore delle pareti del tubo e gli elementi di grana piu fine debbono
risultare piu addensati verso la parte interna del tubo.

Gli elementi litici del calcestruzzo dovranno essere mescolati con il legante in modo che i grani
dovranno rompersi sotto I'azione del martello senza staccarsi dall'impasto.

| tubi devono essere costruiti in forme metalliche che ne garantiscano l'indeformabilita durante il
getto e nel periodo di stagionatura, che non dovra essere inferiore a 28 giorni.

| tubi dovranno rispettare le dimensioni minime e le particolarita riportate nel "Capitolato speciale
d'appalto per opere di fognatura" di Defré/di Fidio - ed. Pirola, Milano.

f) Materiali di grés

I materiali dovranno essere di grés ceramico e a struttura omogenea, smaltati internamente ed
esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, di lavorazione accurata e
con innesto a manicotto o a bicchiere.

| tubi devono essere cilindrici e diritti con una tolleranza, nel senso della lunghezza, di curvatura con
freccia inferiore ad un centesimo della lunghezza di ciascun elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona giunzione nel
loro interno e l'estremitd opposta sara lavorata esternamente a scanalatura.

| pezzi, battuti leggermente con un corpo metallico, dovranno rispondere con un suono argentino
per confermare una buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.

Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno, chimicamente compenetrato alla
pasta ceramica, di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli
acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico.

L'intera massa deve essere semifusa, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura,
compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali; deve inoltre essere impermeabile
in modo che un pezzo, perfettamente secco, immerso nell'acqua non ne assorba piu del 3.5% in
peso; i tubi, provati isolatamente, debbono resistere alla pressione interna di almeno 3 atmosfere.
Per le caratteristiche particolari, i tubi e materiali in genere in grés dovranno rispondere alle
particolarita riportate nel "Capitolato speciale di appalto per opere di fognatura" De Fré/Di Fidio -
Edizioni Pirola, Milano.

g) Tubi in p.v.c. (policloruro di vinile)

| tubi in p.v.c. debbono essere del tipo non plastificato, rispondenti in tutto alle prescrizioni della
tabella UNI 7447/75. Essi debbono essere del tipo 303/1 serie normale per condotti completamente
interrati.

Le tubazioni dovranno presentare la superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da
irregolarita e difetti. La superficie interna della sezione dovra essere compatta, esente da cavita o
da bolle.

| tubi, del diametro stabilito e della lunghezza di m 6,00 o inferiore a seconda delle necessita,
debbono essere diritti ed a sezione uniforme, perfettamente sagomata.

I manufatti in resine sintetiche devono risultare stabili di fronte agli acidi inorganici ed organici
(acido cloridrico, solforico, solfidrico, nitrico, acetico) ed agli alcali (idrato sodico, ammoniaca).

h) Segnaletica orizzontale e verticale

- Norme generali

Tutti i segnali verticali e la segnaletica orizzontale dovranno essere rigorosamente corrispondenti ai
tipi, colori, dimensioni e misure prescritti dal D.L. 30/4/92 n.285 "Nuovo Codice della Strada", con le
modifiche apportate dal Decreto Legge 10.9.1993 n. 360, dal D.P.R. 16/12/92 n.495 "Regolamento
di esecuzione e di attuazione", da tutte le disposizioni previgenti rimaste in vigore in quanto non
abrogate perché non contrarie e comunque compatibili con le norme del Nuovo Codice succitato e
dalle altre norme in vigore al momento degli interventi.
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Sul retro dei segnali dovranno essere riportati la dicitura "Comune di Bergamo", la denominazione
della "Ditta costruttrice”, I'anno di fabbricazione del cartello, il numero dell'autorizzazione concessa
dal Ministero LL.PP. alla Ditta per la fabbricazione dei segnali stradali e, per i segnali di
prescrizione, la scritta "ORDINANZA N. ............... del ............. " il complesso di tali iscrizioni,
secondo quanto disposto dall'art. 77 - comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, don dovra superare
la superficie di 200 cm2.

- Qualita e caratteristiche tecniche della segnaletica verticale

| segnali saranno costruiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% (norma UNI 4507), dello
spessore non inferiore a 25/10 di mm, con rinforzo dell'intero perimetro con bordatura
d'irrigidimento realizzata a scatola; qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di m2
1,20, i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento in alluminio
estruso, saldate secondo le mediane o le diagonali. La lamiera di alluminio dovra essere resa
scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi sottoposta a procedimento di
passivazione effettuato mediante polifosfatazione organica e fosfocromatazione o analogo
procedimento di pari affidabilita, su tutte le superfici.

Il materiale grezzo, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento
antiossidante con applicazioni di vernici tipo wasch primer, dovra essere verniciato su entrambe le
facciate con una mano di finitura costituita da smalto di colore grigio neutro, a base di resine ureo-
metamminiche, e cotto a forno ad una temperatura di almeno 140°C.

Tutti i segnali di prescrizione, pericolo e indicazione, i segnali compositi, i pannelli integrativi e
segnaletici, dovranno essere muniti, per tutta la lunghezza del cartello, di traverse in alluminio
estruso completamente scanalate (a canale continuo) ed adatte allo scorrimento longitudinale delle
controstaffe di attacco ai sostegni. Tali barre dovranno essere fissate sul retro mediante
elettrosaldatura ripetuta almeno ogni 10 cm, di sezione e nelle posizioni indicate nella tavola
unificata n. 49 allegata e dovranno essere complete di bulloni e relativi dadi interamente filettati in
acciaio inox o alluminio (o di nastro band-it e relativi attacchi in acciaio inox per fissaggio a pali della
pubblica -illuminazione). Qualora, infine, i segnali fossero costituiti da due o piu pannelli contigui,
questi devono essere perfettamente accostati mediante angolari in lega di alluminio estruso
anticorrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloncini in acciaio inox
0 alluminio.

Le pellicole retroriflettenti devono avere le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata
previste all'art. 79 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della strada" e stabilite dal Disciplinare Tecnico approvato con Decreto del Ministero
LL.PP.

La superficie anteriore dei supporti metallici, deve essere finita con I'applicazione sull'intera faccia a
vista delle pellicole retroriflettenti a normale efficienza - Classe 1 - o ad elevata efficienza - Classe
2 -, secondo quanto prescritto di seguito per ciascun tipo di segnale.

Inoltre, mediante esami specifici espressamente citati nel relativo certificato di conformita, dovra
essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti di classe 1 sia
effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile
dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, e su tutti i cartelli di superficie
inferiore a m2 1,50, la pellicola retroriflettente dovra costituire un rivestimento senza soluzione di
continuitd di tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico", intendendo
definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del
segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e
nere opache per i simboli.

Essendo inoltre le tipologie segnaletiche richieste per impiego prevalentemente urbano, tale finitura
"a pezzo unico" dovra essere effettuata anche per i "segnali compositi" per la regolamentazione
della sosta.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole
retroriflettenti e dovra mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a
quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Per i segnali di indicazione, l'altezza dei caratteri alfabetici componenti le iscrizioni (determinabili
come dalle tabelle Il 16 e Il 17 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495) deve esser tale da garantire una
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distanza di leggibilita non inferiore a m 80 ed allo scopo di mantenere un sufficiente potenziale di
"bersaglio ottico" e richiamo visivo, i segnali di preavviso di bivio dovranno essere costruiti di
dimensioni tali da mantenere invariata la suindicata efficienza di leggibilita del segnale e comunque
non inferiori a m 1,50 x 1,00.

Oltre ai segnali da realizzare obbligatoriamente con pellicola ad elevata efficienza - Classe 2 -
secondo quanto prescritto dall'art. 79, comma 12 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 dovranno essere
realizzati con pellicola di classe 2, anche quelli facoltativi di cui all'art. 79 citato ed i sistemi di
segnalamento derivanti dalle varie combinazioni con i nuovi pannelli integrativi mod. 6a, 6b, 6c, 6d,
6fe7.

Tutti gli altri segnali potranno essere realizzati interamente in pellicola retroriflettente di Classe 2 su
richiesta della Direzione lavori comunali; varranno in ogni caso le modalita di esecuzione gia sopra
descritte, relative ai segnali a pezzo unico ed a quelli di indicazione.

Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano del tipo perfettamente
identico, la Direzione Lavori comunale potra richiederne la realizzazione, interamente o
parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo lo giustifichi in termini
economici.

Le pellicole retroriflettenti termoadesive dovranno essere applicate sui supporti metallici mediante
apposita apparecchiatura che sfrutta 'azione combinata della depressione e del calore.

Le pellicole retroriflettenti autoadesive dovranno essere applicate con techiche che garantiscano
che la pressione necessaria all'adesione della pellicola-supporto sia stata esercitata uniformemente
sull'intera superficie. Comunque, l'applicazione dovra essere eseguita a perfetta regola d'arte,
secondo le prescrizioni della Ditta produttrice delle pellicole.

| sostegni in ferro tubolare, previo decappaggio del greggio, dovranno essere zincati a caldo
secondo le norme UNI 5010 e ASTAM 123 ed avere uno spessore medio di mm 3 e peso minimo
di Kg 4.2/m per diam. 60 mm e Kg 6.4/m per diam. 90 mm.

| sostegni in tubolare dovranno avere un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al
sostegno ed essere chiusi alla sommita con apposito tappo a pressione in resina sintetica ed
essere completati con spinotto alla base per I'ancoraggio alla fondazione.

| sostegni a bandiera, a farfalla ed a portale per segnali di preavviso, preselezione e direzione posti
a lato o sopra la carreggiata stradale potranno essere ordinati sia in acciaio zincato a caldo o
sabbiato, zincato e brunito.

Dovranno essere costruiti con sezione scatolare, dimensionati per un carico di snervamento non
inferiore a 2400 Kg/cm2 ed una spinta del vento sino a 150 Km/h, costituiti da traversa monobriglia
collegata al ritto mediante flange e completi di bulloneria o cravatte o altro sistema di ancoraggio in
acciaio inox e di punta per la messa a terra.

Le dimensioni dell'altezza e dello sbraccio saranno fissate di volta in volta dalla Direzione lavori
comunale.

| calcoli di stabilita, sia per la struttura che per le fondazioni, dovranno essere effettuati a cura e
spese dell'lmpresa appaltatrice, che rimarra unica responsabile fino alla presentazione del
certificato di collaudo.

| collari dovranno essere costituiti in profilati di alluminio estruso ed avere uno spessore minimo di
mm 3 in ogni loro parte ed il fissaggio al sostegno dovrd avvenire mediante un dispositivo
inamovibile antirotazione.

| bulloni con relativi dadi, del diametro di mm 4 - 6 o 8 e di varie lunghezze, dovranno essere in
alluminio o in acciaio inox interamente filettati.

Brunitura

I manufatti per i quali & richiesta questa finizione, previa sabbiatura del grezzo con ghisa angolosa
n. 7 che conferisce un elevato grado di rugosita superficiale, dovranno essere sottoposti a
rivestimento metallico protettivo a spruzzo di anticorrosione e di finitura secondo il seguente ciclo
tecnologico:

. zincatura mediante riporto a spruzzo ed a pressione di zinco al 99,9%, portato allo stato
fuso con la fiamma (flamizzazione), per uno spessore di almeno 70 microns;

. mano di fondo impregnante a spruzzo con smalto acrilico al cromato di zinco dello
spessore di almeno 30 microns;
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. mano finale a spruzzo di una speciale resina acrilica, atta a resistenza antisolare ed
antigraffio (color brunito, rame o ottone).

Archetti parapedonali

I manufatti di cui alla tavola 47 e 48 allegate dovranno essere costruiti in ferro tubolare del diametro
di 60 mm, dello spessore di mm 3 e peso minimo di Kg 4,2/m e curve saldate aventi un raggio di
curvatura esterno di cm 10.

L'assemblaggio dovra essere effettuato mediante saldatura continua a filo previa svasatura delle
giunzioni e successiva completa molatura; la superficie sara trattata con rivestimento metallico di
"brunitura”.

Per I'ancoraggio al terreno dovranno essere provvisti di spinotti alla base.

- Qualita e caratteristiche delle vernici per la segnaletica orizzontale

La vernice da usare per le segnalazioni orizzontali sara pigmentata in bianco o in giallo del tipo
spartitraffico. Il bianco dovra avere un contenuto di biossido di titanio non inferiore all'11% ed il
giallo un contenuto in cromato di piombo minimo dell'8%. Il residuo non volatile dovra variare dal
70% all'80%. Il veicolo o legante dovra essere costituito in entrambi i suddetti colori da resine
oleosintetiche e clorocaucciu in accordo alle piu diffuse normative. La quantita di veicolo secco non
dovra essere inferiore al 15% in peso. Il peso specifico dovra essere compreso per il bianco tra
1,50 e 1,70 Kg/l a 25°C; per il giallo tra 1,55 e 1,75 Kg/l a 25°C.

La vernice rifrangente dovra essere del tipo a perline di vetro premiscelate. Il contenuto in perline di
vetro, del diametro compreso fra mm 0,006 e mm 0,20, dovra essere del 25% minimo in peso nella
vernice di colore bianco e del 35% minimo in peso nella vernice di colore giallo.

La vernice dovra essere omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole. Il potere
coprente dovra essere compreso fra 1,2 e 1,4 m2/Kg

La vernice dovra essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, dovra avere
una buona resistenza all'usura, sia prodotta dal traffico che dagli agenti atmosferici e dovra
presentare un'alta visibilita e rifrangenza fino alla completa consumazione.

1) Arredi

La scelta delle attrezzature di arredo é strettamente vincolata ai dettagli progettuali. La Direzione
lavori a suo insindacabile giudizio, si riserva di esprimere la scelta tra le varie proposte (tra quelle in
possesso dei requisiti di seguito riportati), scartando tutto il materiale che non ritenesse idoneo.

I.1) — Qualita e caratteristiche dei materiali e dei manufatti

Tutte le attrezzature a gioco e di arredo dovranno essere costruite nel rispetto delle norme di
sicurezza DIN 7926 o EN 1176 e tutti i giochi dovranno essere muniti di, come misura di controllo,
sia del marchio di verifica “TUV” che del marchio di provata sicurezza “GS”.

Tutti i manufatti offerti dalle Ditte concorrenti ed i relativi materiali di cui sono composti, oltre che al
rispetto delle norme citate, devono anche essere conformi alle qualita ed alle caratteristiche
tecnologiche costruttive di seguito specificate:

a) Materiali lignei

Le parti lignee degli arredi devono essere realizzate in legno scelto di pino nordico a venatura
spessa, privo di nodi, di prima qualita, con levigatura e lisciatura anti-scheggia e con spigoli
arrotondati e angoli smussati; dovra inoltre essere reso durevole resistente alle sollecitazioni
meccaniche ed all'aggressione degli agenti atmosferici con un trattamento di "impregnazione a
pressione”, secondo la normativa DIN 68800 e 4074, trattamento che dovra essere assicurato dal
relativo marchio di controllo "RAL" dell'lstituto tedesco per la garanzia di qualita. Tale
impregnazione a pressione consiste in un trattamento a grande penetrazione (almeno 4 cm) su
legno asciutto, praticato all'interno di serbatoi pressurizzati, utilizzando prodotti ad alto potere di
fissaggio che hanno, tra le altre caratteristiche, le proprieta di eliminare tutti quegli elementi atti a
deteriorare il legno (funghi putrefattivi, saprofiti, ecc.).

Una volta trattato il legno deve essere lasciato essiccare per almeno due mesi, per consentire il
perfetto fissaggio dei sali di protezione e per favorire la completa eliminazione di qualsiasi effetto
nocivo per le persone e per gli animali.

Inoltre, le superfici dei legnami e dei pannelli in "multistrato marino" di legni speciali selezionati,
adatti a tutte le temperature e completamente indeformabili, sia se esposti agli agenti atmosferici,
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sia immersi 'm acqua con cloro e salsedine, dovranno essere ulteriormente trattati con vernici
speciali pigmentate a base di cere o con lacche poliuretaniche a due componenti, prive di piombo,
cloro e cadmio; cio al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate
dai raggi ultravioletti (azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell’ingrigimento del legno
esposto alle intemperie).

Il metodo costruttivo d'assemblaggio, se e ove realizzato con tasselli ed incastri, come da miglior
carpenteria tradizionale, deve assicurare grande stabilita alle varie strutture di tutti i manufatti.

b) Elementi metallici

L’assemblaggio delle varie parti che compongono gli attrezzi, se non é attuato mediante incastri,
deve avvenire mediante particolari staffe, squadre e barre in acciaio inox o zincato a caldo in
conformita con le norme UNI, in modo da conferire alle attrezzature una notevole robustezza,
garantendone, nel contempo, una permanente stabilita.

Il fissaggio deve essere ottenuto con viti e bulloni anch'essi in acciaio inox o zincato a caldo e dadi
autobloccanti che restano inserlti nel legno, in opportuni alloggiamenti. Dovranno inoltre essere
dotati di opportune protezioni arrotondate in plastica, nylon o altri idonei materiali similari.

Tutte le parti metalliche (tubi, catene ed altri eventuali accessori), devono avere adeguato spessore
ed essere in acciaio inossidabile o zincati a caldo e quindi inattaccabili dagli agenti atmosferici, in
modo da garantire la massima resistenza e durata.

c) Materiali plastici

| materiali plastici impiegati per strutture tridimensionali devono rispettare le, norme antincendio
della classe K della DIN 53438 parte 2. Le parti di maggiore sollecitazione devono dimostrare,
previo collaudo d'usura secondo DIN 51963, con sabbia delle granulometrie fine e mediofine, come
elemento intermediario, al massimo una perdita di peso di 0,5 g.

L'esecuzione a regola d'arte di superfici in vetroresima viene controllata mediante test della durezza
BARCOL secondo DIN EN 59; il grado di indurimento pud essere controllato mediante test di
acetone a 30 secondi: in questo caso non deve manifestarsi alcuno scioglimento appiccicoso.

d) Reti, corde e sartie

Le reti, le corde e le sartie di arrampicata dovranno essere elastiche, lisce e antisdrucciolevoli e
realizzate con robusti cavi flessibili, costituiti da una spessa guaina in fibra poliamidica o in
polipropilene ad altissima resistenza.

| sistemi di fissaggio e connessione devono essere attuati con nodi ed anelli tali da garantire la
protezione delle mani ed impedire, anche alle dita piu piccole, di incastrarsi.

Dovranno inoltre essere facilmente sostituibili, in caso di danneggiamento o manomissione.

e) Catene e molle

Le catene utilizzate nei giochi devono essere in acciaio inox o zincate a caldo ed a piccole maglie in
modo che i bambini non possano infilarci le dita.

Le molle devono essere munite di uno strato di base antiruggine di adeguato spessore, rivestito da
un ulteriore strato di poliestere e solidamente costruite con meccanica collaudata e sicura contro lo
schiacciamento di mani e piedi.

f) Altalene

Le altalene a bilico devono essere munite di ammortizzatori anti-scoliosi e protezioni anti-
schiacciamento.

Le altalene sospese devono essere dotate di catene in acciaio inox o zincate a caldo e a piccole
maglie, possibilmente ricoperte di materiale sintetico e munite di seggiolini costituiti da copertoni
con profilo smussato e trattato in superficie o da struttura immersa o inserita in caucciu , gomma o
altri adeguati materiali morbidi e flessibili privi di spigoli rigidi, in modo da evitare traumi o pericoli di
ferimenti in caso di cadute; i seggiolini per i piu piccoli devono essere dotati di idonee protezioni "a
gabbia”, dando loro la possibilita di divertimento senza alcun pericolo.

| seggiolini adatti al bambini portatori di handicap dovranno essere di tipo anatomico e muniti di
cinghie di sicurezza.
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Le altalene sospese dovranno inoltre avere sospensioni a doppia rotazione a sfera incastrate nelle
barre di sostegno o dotate di snodi o ganci prowvisti di cuscinetti a scorrimento o a sfera e boccole
autolubrificanti.

Tutti i fissaggi devono essere sicuri e con attacchi ben protetti.

g) Scivoli

Gli scivoli dovranno essere costituiti da un unico blocco in vetroresina con protezioni alte e arrivo
arrotondato in lamiera di acciaio inossidabile di qualita 18/8 AISI 304/2B e dello spessore di almeno
2 mm, controplaccata in legno di pino impregnato, con sponde in legno duro antischeggia. e con la
parte terminale arrotondata per preservare |'utente da incidenti all’arrivo.

h) Sabbiere

Le sabbiere dovranno essere munite di coperchi di chiusura scorrevoli sul binari mediante ruote a
cuscinetto in nylon, o binari di scorrimento, in modo che la sabbia possa rimanere pulita e che i
coperchi aperti divengano piani di seduta e di appoggio per i giochi. In alternativa al coperchi,
potranno essere forniti del teli amovibili.

i) Fondazioni

Tutte le fondazioni dovranno essere installate e sagomate in modo tale da non creare fonte di
pericolo. Su sottofondo morbido, come per esempio su sabbia, cid puo essere assicurato tramite
un sotterramento delle fondazioni per un minimo di 400 mm sotto il piano di gioco o 200 mm in
caso di plinti sagomati. Fanno eccezione quelle fondazioni che sono inaccessibili o protette da parti
della struttura gioco.

Si usera la massima cura nell'esecuzione di fondazioni che, oltre a compiti puramente statici,
devono portare anche carichi dinamici.

Sara a carico della Ditta appaltatrice I'onere di ripristinare il terreno nelle condizioni originali, nonché
la rimozione di eventuali detriti e materiali residui delle lavorazioni.

I)- Scheda di accompagnamento

Ogni singolo prodotto offerto dovrd essere corredato da una scheda di accompagnamento
contenente i seguenti dati:

- una relazione descrittiva dell'attrezzo proposto, dove siano chiaramente indicati: le caratteristiche
di tutti i singoli componenti, i sistemi di assemblaggio, la tipologia del materiali ed i riferimenti alla
normativa richiesta (norme DIN tedesche, adottare in mancanza di corrispondenti UNI italiane);
dimensioni del gioco proposto;

- disegni quotati in scala ove siano chiaramente rappresentate le piante e tutti i prospetti, nonché
un‘assonometria., una prospettiva, o un fotografia che consenta inequivocabilmente la percezione
formale delle attrezzatura;

- disegni relativi al sistema di fissaggio al suolo con dimensionamento dei plinti in C.A., dove questi
siano necessari per il corretto posizionamento delle attrezzature, appositamente certificato da un
documento controfirmato sotto la responsabilitd. di un tecnico abilitato competente a certificare
I'idoneita statica. della struttura.

ART. 36 MODALITA' ESECUTIVE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

A) Calcestruzzi semplici ed armati

Gli impasti di conglomerato cementizio semplici o armati dovranno essere eseguiti in conformita
alle prescrizioni contenute nel D.M. 26/3/1980 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in
cemento armato normale e precompresso”. Tutte le opere in cemento armato facenti parte
dell'appalto saranno eseguite in base ai calcoli di stabilith accompagnati da disegni esecutivi e da
una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un Ingegnere specialista e che I'Impresa
appaltatrice dovra presentare alla Direzione Lavori entro il termine che le verra prescritto,
attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto od alle norme
che verranno eventualmente impartite all'atto della consegna dei lavori. L'esame e la verifica da
parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in
alcun modo I'lmpresa appaltatrice dalle responsabilita derivanti per legge e per le precise pattuizioni
del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione Lavori nell'esclusivo
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interesse dellAmministrazione, I'Impresa appaltatrice stessa rimane Il'unica e completa
responsabile delle opere, sia per quanto riguarda la loro progettazione e calcolo, che per la qualita
dei materiali e la loro esecuzione: dovra pertanto rispondente di eventuali conseguenti inconvenienti
di qualsiasi natura che dovessero verificarsi.

B) Tombinature e fognature

Potranno essere costruite con tubazioni di cemento, di p.v.c. o di grés, con condotti a sezione
ovoidale o policentrica, completati da camerette d'ispezione di testa ed intermedie e dagli
allacciamenti degli scarichi stradali e privati. Detti tubi o condotti saranno posti in opera su
sottofondo in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento R 325 per m3 d'impasto dello spessore di
cm 10 e saranno quindi sigillati con malta di cemento; dopo di che si procedera al getto laterale di
rinfianco, sempre dello spessore di cm 10, che dovra raggiungere la quota di cm 10 superiore
all'estradosso del tubo o del condotto; si procedera quindi al reinterro dei predetti manufatti,
ponendo intorno ad essi sabbia o ghiaia, secondo le prescrizioni della Direzione lavori e
successivamente posando i materiali aridi di riempimento, da costiparsi a rifiuto a strati non
superiori a cm 50. Qualora si procedesse al reinterro di un condotto senza preventivo assenso della
Direzione Lavori, I'lmpresa appaltatrice sara tenuta a scoprirlo, onde permettere le necessarie
verifiche.

C) Manufatti unificati
Tutti i manufatti stradali, di fognatura, arredo e segnaletica saranno del tipo unificato adottati dal
Comune di Bergamo e conformi alle relative tavole allegate.

D) Fondazione, massicciate e rilevati

La fondazione di una strada sara di norma costituita da uno strato di spessore uniforme di "ghiaia
mista di fiume" (tout-venant), priva di sostanze organiche, di pezzatura varia e continua, con
elementi fino ad un diametro massimo di cm 15; questo strato, dello spessore compresso indicato
dalla Direzione Lavori e proporzionato sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del
traffico, dovra essere posto all'interno di adatto cassonetto, con superficie di posa opportunamente
livellata, secondo le sezioni di progetto e con i necessari riferimenti di quota per indicare la
superficie finita; la mista dovra essere completamente costipata con i necessari passaggi di rullo
compressore o di altra apposita ed adatta attrezzatura meccanica di costipamento, a strati hon
superiori a cm 30.

La succitata "ghiaia mista di fiume", se ordinato dalla Direzione Lavori, dovra essere posta su uno
strato compresso di sabbione di cava di fiume, di spessore indicato dalla Direzione Lavori.

| ricarichi a macadam su nuova massicciata o su vecchia strada eventualmente scarificata saranno
eseguiti mediante pietrisco greggio di dimensioni 40-71 mm o mista di fiume frantumata con
elementi di dimensione massima di cm 6, opportunamente cilindrati.

La cilindratura meccanica, del tipo chiuso, dovra essere eseguita con rullo compressore del peso di
16-18 t il quale, nella sua marcia di funzionamento, manterra una velocita oraria non superiore a
Km 3 e dovra procedere dai fianchi verso il centro.

La cilindratura dovra essere accompagnata da abbondante innaffiamento, intendendosi detto onere
compenetrato nei prezzi di elenco.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di fare allontanare, a cura e spese dell'lmpresa appaltatrice,
i materiali di qualitd scadente: altrettanto dicasi nel caso che i materiali non fossero messi in opera
con le modalita prescritte dalla Direzione Lavori.

E) Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

I materiali litici dovranno corrispondere alle norme citate precedentemente ed i loro requisiti non
dovranno essere inferiori a quelli prescritti per la categoria Il delle "Norme per l'accettazione dei
pietrischetti, pietrischi, graniglie e sabbia e degli additivi per le costruzioni stradali" del Consiglio
Nazionale delle Ricerche.

Tutti gli aggregati dovranno essere forniti nelle pezzature granulometriche prescritte, non dovranno
essere idrofili e dovra essere costante la proporzione di miscela degli aggregati. Si potranno usare
anche sabbie naturali provenienti dalla frantumazione di rocce: in quest'ultimo caso si potranno
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ammettere anche materiali aventi piu del 6% di passante al setaccio 200. L'additivo dovra
corrispondere ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. per 'accettazione dei pietrischetti, sabbie ed
additivi per le costruzioni stradali.

La posa in opera del conglomerato dovra essere eseguita mediante finitrici meccaniche di tipo
idoneo e, solo ove questo non sia possibile, a mano.

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare rulli compressori a rapida inversione di
marcia del peso di almeno 5 tonnellate. La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada e
si procedera poi verso la mezzeria e continuata sino ad ottenere un completo costipamento; i primi
passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o fessurazioni del
manto.

Tutti i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.)
dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di
assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.

Inoltre, tutte le giunzioni ed i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli,
a base rettangolare.

Potra essere prelevato, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, un campione di materiale
bituminoso ogni 100 m3 o frazione di materiale fornito.

Qualora dalle analisi eseguite come sopra, risultassero dei requisiti differenti da quelli prescritti,
potra essere trattenuta, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, una somma che potra
raggiungere il 10% dell'importo netto della categoria di lavoro cui il campione fa riferimento.

In particolare, qualora risultasse una percentuale di bitume inferiore, verra effettuata una trattenuta
netta non assoggettabile a ribasso o aumento di gara, né a revisione prezzi, di €. 0.500 (euro
zerovirgolacinquanta) per ogni Kg di bitume mancante nella partita di 100 m3, intendendosi
compreso in detta cifra anche il danno derivante dalla minore durata del manto, salvo tutte le
eventuali altre azioni cui I'Amministrazione Comunale credera opportuno ricorrere a tutela dei propri
interessi, non esclusa la totale sospensione dei pagamenti.

L'importo netto della trattenuta da effettuarsi per ciascuna categoria di pavimentazione bitumata
verra computato mediante l'applicazione della formula di seguito riportata:

Trattenuta netta=L. 1.000xdx Q/n

d= sommatoria delle deficienze riscontrate nei vari campioni rispetto ai minimi di capitolato
(espressa in %);

Q= guantita totale compattata del materiale fornito (espressa in q):

n= numero totale dei campioni per ciascuna categoria di lavoro.

In ogni caso, resta salvo il diritto dellAmministrazione di ordinare la completa demolizione ed il
rifacimento delle opere nei casi di mancanze piu gravi, compreso anche il caso di un eccessivo
tenore di bitume.

Le composizioni percentuali in peso del tout-venant bituminoso, del pietrischetto bitumato e del
conglomerato tipo "bitulite”, di ciascun impasto bituminoso, sono le seguenti:

Elementi Percentuali
Base binder tappeto
Aggregato grosso

- passante al crivello 40 e trattenuto al 25 0-30 - -
- passante al crivello 25 e trattenuto al 15 15-55 0-35  -—---
- passante al crivello 15 e trattenuto al 10 15-55 20-50 -----

- passante al crivello 10 e trattenuto al 515-45 20-50 10-25

- passante al crivello 5 e trattenuto al setaccio 2 15-30 15-50 30-45
Sabbia

- passante al setaccio 2 e trattenuto allo 0,4 20-35 20-38 30-40

- passante al setaccio 0,4 e trattenuto allo 0,18 6-16  10-20 0-18

Filler

- passante al setaccio O.18, trattenuto allo 0.075 6-10 7-11 9-13
Bitume
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- percentuale in peso  4-45 4-45 5.5-6

- peso spec. min. compattato dell'impasto in opera Kg

200

200

180

- penetrazione a 25°C  80-100 80-100 80-100

All'atto del collaudo la pavimentazione di bitulite dovra presentarsi con una superficie ed un profilo
perfettamente regolari; i margini dovranno essere perfettamente rettificati e rettilinei; non dovranno
apparire giunture terminali delle diverse tratte; in particolare la pavimentazione dovra rispondere ai
seguenti requisiti:

1) il manto dovra apparire in stato di conservazione perfetta e dovra presentare in ogni sua
zona uno scarico regolare delle acque piovane e lo spessore non dovra essere inferiore in alcun
punto a quello prescritto;

2) mentre la percentuale dei vuoti non dovra superare in alcun punto all'apertura al traffico il
15%, in occasione del collaudo non dovra superare il 5%. L'accertamento sul tassello prelevato
verra fatto presso il laboratorio prove materiali del Comune di Milano o a giudizio insindacabile della
Direzione Lavori, presso altro laboratorio qualificato e la relativa spesa sara a carico dell'lmpresa
appaltatrice dei lavori;

3) la superficie non dovra presentare ondulazioni o depressioni maggiori di mm 3
controllate per un'asta lunga 3 m;

4) la superficie non deve risultare scivolosa;

5) i tasselli prelevati in vari punti del manto non dovranno accusare un tenore di bitume che
differisca da quello prescritto in piu o in meno, di una quantita maggiore dello 0.5% e la
granulometria dovra risultare in ogni punto corrispondente a quella prescritta, con tolleranza della
quantita dettagliatamente specificata nella precedente tabella.

Ove dal collaudatore non fossero riscontrati i requisiti suddetti, lo stesso potra procedere a suo
giudizio ad un'adeguata trattenuta sulla liquidazione.

F) Pavimentazioni in cubetti di porfido

Questi verranno normalmente posti in opera "ad archi contrastanti" con sviluppo a 90° e saranno
disposti in filari paralleli, in modo che gli archi affiancati abbiano in comune gli elementi d'imposta,
oppure mediante una struttura risultante da archi "a coda di pavone", salvo particolari adattamenti,
in corrispondenza ad incroci od a speciali configurazioni topografiche locali, che saranno disposti di
volta in volta dalla Direzione Lavori.

Potranno comunque essere previste, in sede di progettazione o ordinate all'atto esecutivo dalla
Direzione Lavori, disposizioni diverse da quelle sopra descritte (ad es. "a cerchi concentrici o
affiancati" o secondo altri particolari disegni ornamentali) in modo da formare, anche con cubetti
diversamente colorati e di differente natura, figure geometriche e motivi decorativi particolari, i cui
schemi saranno definiti all'atto della consegna o durante il corso dei lavori.

| cubetti saranno posti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi
battitura e durante la posa dovranno essere tempestivamente scartati i cubetti che presentano piani
secondari di sfaldamento (lassi). Dopo la battitura, eseguita con piastra vibrante e con pestelli
metallici del peso di almeno 20 Kg e con la faccia di battitura corrispondente alla superficie di un
cubetto e con abbondante spargimento di acqua in modo da facilitare I'assestamento definitivo dei
cubetti, le connessure fra i singoli elementi non dovranno avere larghezza superiore a mm 0,5 per i
cubetti 4-6 e 6-8 e a mm 10 per quelli 8-10 e 10-12.

La pavimentazione verra eseguita, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, con
cubetti delle dimensioni prescritte, su letto di sabbia ben granita, non troppo fine e con
compoasizione non troppo uniforme o di sabbia e cemento R 325 dosato a 300 kg per m3 d'impasto,
dello spessore di cm 3-5 dopo la battitura.

Il peso unitario per m2 dei cubetti costituenti la pavimentazione non dovra essere inferiore a Kg 100
per i cubetti 4-6; a Kg 130 per quelli tipo 6-8; a Kg 170 per quelli tipo 8-10 e a Kg 210 per quelli tipo
10-12.

| singoli cubetti che risulteranno ai margini della pavimentazione e cioé ad immediato contatto con i
cordoni di contenimento, dovranno essere di dimensioni uniformi; la pavimentazione dovra risultare
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conforme alle livellette e sagome prescritte dalla Direzione Lavori e non dovra presentare
irregolarita di piano che impediscano il regolare deflusso delle acque.

La pavimentazione cosi eseguita verra ricoperta da un leggero strato di sabbia di frantoio e
cemento nella quantita di 300 kg per m3 d'impasto, per la saturazione delle connessure.

La sigillatura di norma sara effettuata con boiacca liquida di cemento R 425, stesa con spazzoloni
in modo da farla penetrare il piu possibile in tutti i giunti; subito dopo, la pavimentazione dovra
essere pulita con particolare cura a piu riprese con segatura di legno, eliminando qualsiasi traccia
di cemento in modo da lasciare il porfido perfettamente pulito.

La sigillatura della pavimentazione, se eseguita su carreggiata con cubetti 8-10 posati su letto di
sola sabbia, potra anche essere effettuata con mastice bituminoso dopo almeno 15 giorni
dall'apertura al traffico della strada, periodo durante il quale sara costantemente cosparsa da uno
strato di sabbia per dar modo ai giunti di intasarsi completamente.

Trascorso tale periodo, prima di fare la sigillatura, occorre pero scalzare i giunti, cioé svuotarli dalla
sabbia per una profondita di circa 2-3 cm, con getti di aria o di acqua a pressione.

Il mastice dovra essere colato a temperatura compresa tra 150°C e 180°C e l'operazione del
riempimento dovra venire ripetuta tante volte quante sono necessarie, affinché il riempimento risulti
completo e perfetto.

G) Pavimentazioni in mattoni di porfido

I mattoni dovranno avere spessore di cm 4-6, altezza di cm 10-12 e lunghezza di cm 23-25; il peso
medio unitario per m2 dei mattoni costituenti la pavimentazione non dovra essere inferiore a Kg
240.

| binderi saranno costituiti da elementi larghi 10 o 12 cm, alti 5-10 cm e con lunghezze a correre o
comprese tra 23 e 25 cm.

Sia i mattoni che i binderi dovranno essere posti in opera (su fondazione precostituita da realizzarsi
a parte), su un miscuglio umido di sabbia fine e cemento R 325 dosato a 300 kg per m3 d'impasto
e successivamente bagnati e sigillati con boiacca liquida di cemento R 425, stesa con spazzoloni in
modo da farla penetrare a rifiuto in tutti i giunti; subito dopo, la pavimentazione va pulita con
particolare cura a piu riprese con segatura di legno, eliminando cosi qualsiasi traccia di cemento, in
modo da lasciare il porfido perfettamente pulito.

| singoli mattoni o binderi che risulteranno ad immediato contatto con cordoni di contenimento di
eventuali marciapiedi o con guide, chiavelle, masselli o altri manufatti in pietra o artificiali,
comunque disposti diagonalmente, dovranno essere tagliati (strombati) in modo da ottenere
un‘aderenza perfetta ai manufatti suddetti.

| mattoni o i binderi, questi ultimi scelti con lunghezze comprese tra 23 e 25 cm, se posti in opera a
"spina di pesce", dovranno avere filari paralleli a corsi regolari in modo che, tesi dei fili lunghi 10 m
longitudinalmente alla strada, in corrispondenza ai punti mediani delle fughe dei vertici, dovranno
risultare fra loro paralleli e I'andamento delle fughe non dovra formare frecce superiori a cm 5.
Potranno comunque essere progettate o ordinate dalla Direzione Lavori pavimentazioni con
configurazioni geometriche ed ornamentali diverse, anche a motivi originali e complessi, i cui
particolari costruttivi ed esecutivi saranno definiti all'atto della consegna o in corso d'opera.

La pavimentazione, comunque siano stati posati in opera i mattoni o i binderi, dovra risultare
conforme alle livellette o sagome prescritte dalla Direzione Lavori e non dovra presentare
irregolarita di piano che impediscano il regolare deflusso delle acque e, piu in particolare, posto un
regolo lungo m 3 longitudinalmente sulla pavimentazione, ove la strada non cambi di livelletta, non
si dovranno riscontrare, rispetto alla superficie media della pavimentazione, frecce superiori a cm 1;
inoltre, le asperita di cui dovra essere dotata la pavimentazione per favorire I'attrito delle ruote dei
veicoli, non dovranno avere altezza maggiore di mm 8.

H) Pavimentazioni in piastrelle di porfido

Le piastrelle, sia quadrate che rettangolari, con caratteristiche e dimensioni secondo lart.
dell'elenco prezzi, verranno in genere posate su fondazione in calcestruzzo cementizio (da
computarsi a parte), alla quale saranno legate con malta di cemento R 425 dosata a 200 kg per m3
d'impasto, sigillata con boiacca liquida di cemento R 425 e stilate, se ordinato dalla Direzione
Lavori, con aggiunta di colorante. Potranno essere poste in opera secondo motivi geometrici ed
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ornamentali diversi, su disegno esecutivo definito in sede di progettazione, all'atto della consegna o
in corso d'opera.

I) Pavimentazioni ad "opus incertum”

Gli elementi di porfido o di pietrame tipo Val Calepio o collina di Bergamo, delle dimensioni
trasversali intorno a 20-40 cm e dello spessore di 3 cm per il porfido e 4 cm per le spianotte in
pietrame, saranno posti (su fondazione precostituita e da contabilizzarsi a parte), su letto di malta di
cemento R 325 dosato a 300 kg per m3 d'impasto, sigillati con boiacca liquida di cemento R 425 e
stilati con ferro adatto.

L) Pavimentazioni in acciottolato o selciato

Verranno eseguite o con ciottoli comuni sani, di natura resistente, delle dimensioni di cm 6-10, 8-12
e 12-15 o con selci in pezzame di pietra tipo Val Calepio o collina di Bergamo, delle dimensioni di
cm 8-12 x 5-15 e spessore di cm 4-8, posti in in opera (su fondazione precostituita da valutarsi a
parte), secondo quanto ordinato dalla Direzione lavori, su letto di sabbia o sabbia mista a cemento
R 325, con la dosatura di 300 kg per m3 d'impasto (spessore della sabbia o sabbia e cemento e
dell'acciottolato o selciato finiti di cm 15-20), battuto a rifiuto con mazzapicchio a mano od a motore
ed opportunamente innaffiato ed intasato con sabbia fine o sabbia e cemento. | ciottoli o i selci
dovranno essere scelti di dimensioni il pit possibile uniformi e disposti di punta con la faccia piu
piana rivolta superiormente.

A lavoro finito i ciottoli o i selci dovranno presentare una superficie uniforme, secondo i profili e le
pendenze ordinate.

M) Pavimentazioni in lastre di pietra naturale

Le lastre, delle dimensioni richieste dalla Direzione Lavori e perfettamente squadrate, in pietra di
granito, sienite, arenaria, trachite, esperia, serizzo o di qualsiasi altro materiale lapideo, dovranno
avere le caratteristiche e la superficie d'usura segata o lavorata, secondo quanto specificato nei
relativi prezzi di elenco. Verranno poste in opera con malta cementizia o su letto di sabbia mista a
cemento R 325 con la dosatura di 300 Kg per m3 d'impasto (su sottofondo precostituito di
calcestruzzo cementizio, conglomerato bituminoso o mista di fiume da computarsi a parte),
compresa l'eventuale sigillatura con boiacca liquida di cemento R 425 e stilatura dei giunti, solo se
ordinate dalla Direzione Lavori.

N) Esecuzione segnaletica orizzontale

La segnaletica orizzontale riguarda tutte le linee continue ed intermittenti, nonché tutti i simboli
(frecce, scritte, zebrature, ecc.) da eseguire lungo il nastro stradale ed in corrispondenza degli
svincoli, degli incroci, degli spartitraffico e dei parcheggi.

L'esecuzione della segnaletica orizzontale dovra essere eseguita secondo gli ordini della Direzione
Lavori, in modo tale da risultare alla giusta distanza e posizione agli effetti della visibilita e della
regolarita del traffico, secondo i tracciati, le figure e le scritte stabilite dal "Nuovo Codice Stradale" e
dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione".

Il giudizio sull'esattezza della posa € riservato in modo insindacabile alla Direzione Lavori e saranno
ad esclusivo carico e spese delllmpresa appaltatrice tutte le opere e le forniture relative alla
cancellazione ed al rifacimento delle segnalazioni giudicate non correttamente eseguite. L'Impresa
appaltatrice si impegna ad eseguire le opere di segnaletica a perfetta regola d'arte e di
conseguenza € a suo carico e spesa ogni operazione necessaria per cancellare eventuali errori 0
sbavature nelle strisce. La superficie stradale, sulla quale dovra essere stesa la vernice per
I'esecuzione della segnaletica orizzontale, dovra essere pulita ed asciugata con scope e getti di aria
compressa, in modo che non vi siano residui di sorta. L'applicazione della vernice, fornita
dall'lmpresa appaltatrice, dovra eseguirsi con macchinette a spruzzo od a pennello, secondo le
prescrizioni della Direzione Lavori.

La qualita delle vernici e la concentrazione della miscela vernice-diluente deve corrispondere a
quella dei campioni che I'Impresa appaltatrice deve sottoporre, allatto della consegna, alla
Direzione Lavori e comunque deve essere tale da ottenere, con una sola passata, uno strato di
segnaletica perfettamente compatto e ben visibile anche a distanza, nella misura di Kg 1 di vernice
per m2 1,20/1,40. L'essiccazione delle vernici deve avvenire in un tempo relativamente breve e
comunque non superiore ad un'ora. Qualora, nonostante la buona esecuzione, le vernici in
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precedenza sottoposte all'esame della Direzione Lavori e scelte da questa, non dessero risultati
soddisfacenti, I'lmpresa appaltatrice € obbligata a cambiare il tipo di vernice secondo le nuove
richieste della Direzione Lavori. L'lImpresa appaltatrice dovra essere in possesso di tutta
I'attrezzatura necessaria per il perfetto tracciamento ed esecuzione della segnaletica orizzontale.

ART. 37 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE E DELLE

FORNITURE
1) Norme generali
1/a - E' assolutamente vietato I'impiego di manodopera in economia, in virtu dell'art. 1 della

Legge 23/10/1960 n. 1369 e dell'art. 16 del nuovo Capitolato generale dei lavori del Ministero
LL.PP. (confermati dal parere 19 agosto 1968, sez. U.T. n. 2773 dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato).

1/b - Le quantita dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno rilevate in
contraddittorio mediante metodi geometrici, matematici 0 a peso, in relazione a quanto previsto
nell'elenco prezzi.

1l/c - L'Impresa appaltatrice, per tutti i lavori e le forniture liquidabili a misura perché
previsti come tali nell'elenco prezzi, non potra pretendere per essi liquidazione diversa da quella a
misura (ossia ad esempio, liquidazione ad economia o con speciali compensi) qualunque siano,
anche se minime o frazionate nel tempo, le quantita ordinate.

1/d - | materiali per le forniture ed i lavori devono essere sempre intesi a pié d'opera nel
luogo indicato dalla Direzione lavori, con eventuali spese di imballaggio, di trasporto e scarico
comprese nei relativi prezzi di elenco.

1l/e - Sono sempre compresi nei relativi prezzi di elenco tutte le opere provvisionali ed
accessorie per raccordi e profilature in prossimita di chiusini, saracinesche, griglie, infernotti e
simili, con l'obbligo di avvisare tempestivamente le aziende, gli enti ed i privati interessati agli
eventuali spostamenti necessari.

1/f - | materiali provenienti dagli scavi, scarifiche, rimozioni e simili, imarranno sempre e
totalmente di proprieta dellAmministrazione Comunale fino a quando la Direzione Lavori avra
autorizzato il loro trasporto a rifiuto.

1/g - In tutti i prezzi di elenco riguardanti scavi, scarifiche, splateamenti, sbhancamenti,
arature, fresature, semine, tagli d'erba, posa piante e simili, devono intendersi sempre comprese (e
pertanto non soggetti a compensi particolari), tutte le operazioni di carico, trasporto e scarico nei
luoghi di discarica, anche fuori dal Comune di Bergamo ed a qualsiasi distanza, dei materiali di
risulta per i quali la Direzione Lavori avra autorizzato |'allontanamento dal cantiere.

1/h - L'Impresa appaltatrice & tenuta ad eseguire i lavori secondo i migliori dettami della
tecnica ed a fornire materiali rispondenti a quanto prescritto nel contratto: tutte le opere e le
forniture che, a giudizio della Direzione Lavori, non siano state eseguite a perfetta regola d'arte o
non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'lmpresa
appaltatrice stessa.

2) Norme particolari

2/a- Intutti i prezzi di noleggio dei veicoli, attrezzi e macchine, anche se non specificato,
devono sempre intendersi compresi (e pertanto a carico dell'lmpresa appaltatrice) gli oneri per
l'operatore e per il carburante, il lubrificante, le assicurazioni, le riparazioni e tutto quant‘altro
occorrente per dare la fornitura finita e completa; la liquidazione avverra sempre ed unicamente per
le ore effettive impegnate nel lavoro, con esclusione cioé del tempo e dei chilometri impiegati per
accedere e per allontanarsi dal luogo d'impiego e delle prestazioni per l'impianto, la rimozione e
l'allontanamento delle attrezzature.

2/b -  Gli scavi saranno sempre valutati geometricamente, con le pareti verticali, per le
misure ordinate dalla Direzione Lavori e pertanto senza tenere conto di crolli di terreno e di
maggiori larghezze di scavo che si sia stati obbligati a fare per l'instabilita delle terre.

2/c - | materiali litoidi, la terra ed i conglomerati bituminosi e simili, ove I'elenco prezzi lo
prescriva, saranno valutati a volume, di norma con i materiali in posto compressi e completamente
assestati, intendendosi tassativi gli spessori prescritti. Nei casi in cui tale sistema di misurazione
non sia possibile (ad esempio nella ripresa di avvallamenti o nelle rappezzature di piccole
dimensioni), la misura avverra, redigendone apposito verbale, sul cassone del camion di trasporto
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ad assestamento avvenuto grazie al viaggio: tale misura si ritiene pertanto convenzionalmente
uguale a quelle indicate precedentemente. Non saranno pertanto mai effettuate misure con i
materiali in stato cosiddetto "soffice".

2/d - Le pavimentazioni e le massicciate in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore, verranno di norma misurate, sempre compresse, in ragione della superficie
effettivamente pavimentata, escludendosi pertanto qualsiasi elemento non facente parte delle
pavimentazioni stesse, quali chiusini, bocchette d'ispezione, infernotti, forate, ecc., ad eccezione di
quelli di superficie inferiore a m2 1, dei quali non dovra essere tenuto conto per le deduzioni.
2/le - Le pavimentazioni in pietra di qualsiasi tipo (ciottoli, selci, cubetti, mattoni, binderi,
piastrelle, lastre, masselli e simili) e di qualsiasi natura (granito, sienite, arenaria, porfido, trachite,
esperia, serizzo, ecc.), verranno misurate in ragione delle superfici effettivamente pavimentate:
quindi compreso sempre lo sfrido, per qualunque tipo di disegno ordinato, anche se complesso e di
piccole dimensioni e anche per strisce, guide o masselli isolati (salva naturalmente I'applicazione di
eventuali sovrapprezzi, ove previsti nell'elenco). Le succitate pavimentazioni, per un migliore effetto
decorativo, potranno essere anche suddivise a riquadri di varia foggia, delimitate da strisce, guide o
altri elementi caratteristici anche isolati o intervallate da tipi di pavimentazione diverse, costituite da
lastre o masselli lapidei con profili rettilinei o curvilinei e di natura diversa (porfidi, graniti, sieniti,
trachiti, esperia, serizzi, arenarie, ecc.): in tali casi ogni pavimentazione sara contabilizzata
separatamente mediante |'applicazione dei relativi prezzi di elenco.

Resta pertanto inteso che i prezzi di elenco relativi alle pavimentazioni, verranno anche applicati per
la liquidazione di strisce, guide, chiavelle e singoli elementi isolati e di piccole dimensioni, senza
che I'l'mpresa appaltatrice possa per cio pretendere compensi particolari.

2/f - Le cordonate stradali in genere (sia fornite che in opera), verranno misurate
secondo il loro massimo sviluppo: in particolare, i cordoni curvi sotto raggio di pietra verranno
liquidati una volta e mezzo la loro lunghezza, mentre quelli in calcestruzzo cementizio due volte la
loro lunghezza.

2/g- | condotti di fognatura e tombinatura, verranno misurati lungo l'asse della
canalizzazione, senza tenere conto delle compenetrazioni dei singoli pezzi.

2/h - Le opere di segnaletica saranno valutate a misura in base all'elenco prezzi.

Saranno contabilizzate solo le superfici e le quantita ordinate dalla Direzione Lavori, pertanto tutte le
superfici 0 quantita superiori a quelle ordinate, non saranno conteggiate per la parte eccedente,
mentre saranno detratte tutte le eventuali deficienze.
Le strisce della larghezza di cm 12, verranno conteggiate a metro quadrato, secondo le effettive
lunghezze verniciate; quelle di larghezze superiori (linee d'arresto, zebrati, quadrotti, spartitraffico,
ecc.), verranno valutate a metro quadrato secondo I'effettiva superficie verniciata. Le lettere e le
frecce saranno compensate a metro quadrato, con misurazioni effettuate secondo il minimo
parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni singola lettera o freccia.

ART. 38 NORME PER IL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO ACUSTICO

Al fine di contenere il livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione
vigente, in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 630/30250 dell' 8.9.1992, dovranno essere
rispettati i seguenti limiti:
1) Motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano,
escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e
di qualsiasi altro genere non possono essere impiegati qualora non in possesso di tutti i requisiti
previsti dalle normative C.E.E., recepite con Decreti Legislativi n. 135 e n. 137 del 27.1.1992;
2) Gli orari di lavoro dei cantieri edili, salvo deroghe per casi particolari che dovranno essere
concesse in forma espressa con provvedimento del Sindaco, sono i seguenti:

inizio lavori ore 07,30 - fine lavori ore 19,30 tutti i giorni, compresi domenicali e festivi;
3) Gli orari di lavoro dei cantieri stradali, salvo deroghe per casi particolari che dovranno
essere concesse in forma espressa con provvedimento del Sindaco, sono i seguenti:

inizio lavori ore 06,00 - fine lavori ore 22,00 tutti i giorni, compresi domenicali e festivi;
4) Nelle restanti fasce orarie, nonché nella fascia oraria compresa tra le ore 19,30/22,00 e le
ore 07,00/6,00, le attivita che producano rumore superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente
potranno essere svolte previo ottenimento della autorizzazione in forma espressa del Sindaco che
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stabilira opportune prescrizioni per limitare linquinamento acustico, dietro parere della locale
U.S.S.L,;

5) Le prescrizioni particolari inerenti deroghe alle normative sullinquinamento acustico ed
all'orario di lavoro generale dovranno essere indicate in modo visibile sull'apposito cartello che deve
essere presente in ogni cantiere.

ART. 39 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI E DELLE
FORNITURE
Le qualita dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno rilevate in contraddittorio con
metodi geometrici, matematici o a peso in relazione a quanto previsto nellElenco prezzi, mentre le
forniture di materiale vivaistico sulla base di quanto stabilito dal’Elenco e dal contratto. Le maggiori
guantita o misure che si dovessero riscontrare nel corso delle contabilizzazione verranno
riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla Direzione lavori.
Si precisa al riguardo che i tappeti erbosi verranno misurati al netto delle incidenze delle aree
occupate da vialetti, viali e tare di qualsiasi natura, tenendo conto tuttavia dell’area effettivamente
coperta e non della sua proiezione planimetrica.
La Ditta appaltatrice, qualora le vengano ordinate forniture e/o lavori liquidabili a misura, perché
previsti come tali nellElenco prezzi, non potra pretendere per essi liquidazione diversa di quella a
misura (ossia, ad esempio, liquidazione ad economia o con speciali compensi), qualunque siano,
anche se minime, le quantita ordinate. | materiali provenienti dagli scavi e simili, rimarranno sempre
di proprieta del’lAmministrazione comunale fino a quando la Direzione lavori ne avra autorizzato il
loro trasporto a rifiuto, onere sempre compreso nei prezzi di elenco. In tutti i prezzi di elenco
riguardanti scavi, scarifiche, splateamenti, sbancamenti, arature, fresature, semine, tagli d’erba,
posa di piante, devono intendersi sempre comprese e pertanto non soggette a compensi particolari,
tutte le operazioni di carico, trasporto a discarica, anche fuori dal Comune di Bergamo od a
qualsiasi distanza, dei materiali per i quali la Direzione lavori avra autorizzato I'allontanamento dal
cantiere.

In particolare:

in virth dell'art. 1 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e dell'art. 16 del nuovo Capitolato generale dei
lavori del Ministero LL.PP. (confermati dal parere 19/8/1968, sezione U.T. n. 2773 dell’Avvocatura
distrettuale dello Stato) é assolutamente da escludere manodopera in economia;

nei prezzi di noleggio dei veicoli, attrezzi e macchine, anche se non specificato , devono sempre
intendersi compresi, e pertanto a carico della Ditta appaltatrice, gli oneri del macchinista e
conducente, del meccanico, di eventuali aiuti e per il carburante, lubrificante, assicurazioni,
contributi, utile, trasporto sul luogo dell'impiego e tutto quanto altro occorra per dare il noleggio finito
e completo: la liquidazione avverra solo per le ore effettive impegnate sul lavoro;

i materiali per le forniture (piante comprese), devono essere sempre intesi a pie¢ d’opera nel luogo
indicato dalla Direzione lavori, con eventuali spese d’imballaggio, trasporto e scarico comprese nei
relativi prezzi d’elenco.

Le indicazioni riportate nell’Elenco prezzi, relativamente alle piante, devono cosi intendersi:

- la circonferenza del tronco degli alberi deve essere misurata a un metro di altezza a partire dal
“colletto”;

- laltezza delle piante arbustive, dei cespugli e delle conifere deve essere misurata partendo dal
“colletto” (cioé con I'esclusione della zolla o del contenitore);

- in ciascun prezzo le varie classi di grandezza devono cosi leggersi:
a-alt.ocirccdamocm...finoamocm..;

b -c - ecc.: alt. o circ. superioreamocm...finoamocm..;

gli scavi saranno sempre valutati geometricamente, con le pareti verticali, per le misure ordinate
dalla Direzione lavori e pertanto senza tenere conto di crolli di terreno e di maggiori larghezze di
scavo che si sia stati obbligati a fare per l'instabilita delle terre;

sono sempre comprese nei relativi prezzi di elenco tutte le opere provvisionali ed accessorie per
raccordi,e profilatura in prossimita di chiusini, saracinesche e simili impianti, con I'obbligo di
avvisare tempestivamente le Aziende e gli Enti interessati agli eventuali spostamenti occorrenti;
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la Ditta appaltatrice € tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte, secondo i migliori dettami
della tecnica ed a fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel contratto: tutte le opere e
tutte le forniture che, a giudizio delle Direzione lavori, non siano state eseguite a perfetta regola
d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a
spese della Ditta appaltatrice.
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