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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

ONERI PER LA SICUREZZA  (SpCat 1)

1 / 1 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti

SIC.SPCL dal PSC denominati "Costi Speciali"

24/11/2018 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della

sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati

"Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso dâ€™Asta.

Rif. PSC 100,000 100,00

SOMMANO % 100,00 13´284,95 13´284,95
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COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 13´284,95



Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´284,95

BORGO CANALE  (SpCat 2)

2 / 47 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsias ... seguito a

A2.3.015.000 mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo

15.a Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a

21/11/2018 "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di

muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da

sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui

vedi A1.3.15.25 eseguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello

scavo per la parte funzionale ai rinterri e smaltito in discarica per la

parte eccedente (oneri compresi).

linee elettriche *(par.ug.=1/3) 0,33 20,00 0,600 0,600 2,38

SOMMANO m3 2,38 210,09 500,01

3 / 48 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa m ... entuale

A2.3.010.001 ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio

65 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa malta/colle di

21/11/2018 ancoraggio, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano

di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a

3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al

sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale

ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio

linee elettriche 20,00 0,600 12,00

SOMMANO m2 12,00 18,15 217,80

4 / 49 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsias ... l'area di

A2.3.015.000 cantiere fino alla distanza massima di 100 metri

15.c Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a

21/11/2018 "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di

muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da

sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui

vedi A1.3.15.25 per profondita' comprese tra 0 e 1,5 metri, con

miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100

metri.

Compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del

materiale eccedente rispetto ai rinterri finali. Compresi gli oneri di

conferimento.

linee elettriche *(par.ug.=2/3) 0,67 20,00 0,600 0,600 4,82

SOMMANO m3 4,82 32,83 158,24

5 / 51 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, a ...

A2.3.010.001 quantita' minima 250 m2) pavimento dello spessore di 15 cm

29 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con

21/11/2018 rete metallica elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta,

il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di

smaltimento/recupero pavimento dello spessore di 15 cm

pavimento cls 18,300 18,30

SOMMANO m2 18,30 14,13 258,58

6 / 52 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti ... 0 e s.m.i.): se

A2.3.020.000 conferiti in discariche per rifiuti inerti

25.a Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori

21/11/2018 minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio

2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

Vedi voce n° 51 [m2 18.30] 2,00 36,60

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 36,60 14´419,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,60 14´419,58

SOMMANO t 36,60 3,00 109,80

7 / 53 Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietr ... al sito di

A2.3.010.001 destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero

95.a Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietra naturale o

21/11/2018 artificiale, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: senza recupero,

compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

dell'autoveicolo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero

rimozione canaletta e chiusini cls dissestati 5,000 5,00

SOMMANO m 5,00 23,31 116,55

8 / 54 Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabb ... ella

W1.3.085.00 esistente, per la sostituzinoe di tratti danneggiati.

025.b Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per

21/11/2018 raccolta acque pluviali di sezione analoga a quella esistente, per la

sostituzinoe di tratti danneggiati.

sostituzione tratto di canale dissestato 5,00

SOMMANO m 5,00 52,18 260,90

9 / 55 Fornitura e posa in opera di lastre in cls vibrocompresso sagomate e

W1.3.050.00 forate a chiusura del canale di scarico a pavimento

010.a Fornitura e posa in opera di lastre e dardi per accessi carrali e soglie

21/11/2018 compreso ogni compenso per la fondazione e il rinfianco in

calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con malta cementizia: lastre

larghezza fino a cm 50

Vedi voce n° 54 [m 5.00] 5,00

SOMMANO m 5,00 56,08 280,40

10 / 56 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cem ... ori vari:

W1.3.085.00 tipo senza fondo, dimensioni interne 50x70x70 cm

005.d Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento

21/11/2018 prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni,

calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo,

dimensioni interne 50x70x70 cm

sostituzione pozzetto scarico 1,00

SOMMANO cad 1,00 73,88 73,88

11 / 57 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg

W1.3.090.00 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg

010.a pozzetto scarico 1,00

21/11/2018

SOMMANO cad 1,00 53,62 53,62

12 / 66 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con mat ... dagli

A2.3.015.000 stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo

40.a Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo

21/11/2018 proveniente dagli stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo

rinterro scavi 20,00 0,600 0,600 7,20

SOMMANO m3 7,20 5,26 37,87

13 / 67 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e pia ...

W1.3.070.00 trattamento antipolvere con formulato resinoso trasparente

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 15´352,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´352,60

005.g Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali

21/11/2018 industriali, nonche' cortili, avente superficie superiore a 500 m2,

costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2),

classe di esposizione XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-

disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera,

confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica

elettrosaldata da contabilizzare separatamente, manto d'usura a

spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e cemento grigio, in

ragione di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici

meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e sigillatura per

giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo

riempimento con resina elastomerica fino a 1/3 dello spessore del

pavimento: maggiorazione per finitura con inerte a vista ottenuta

mediante applicazione di ritardante di getto in superficie e successivo

lavaggio a pressione. Con inerte selezionato e preventivamente

campionato.

nuovo pavimento interno 18,500 18,50

SOMMANO m2 18,50 73,00 1´350,50

14 / 42 Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsias ...

OO.ED.03 automezzo ed il trasporto in discarica, oltre agli oneri.

21/11/2018 Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsiasi tipo di

profilato, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile, l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, il carico su automezzo ed il trasporto in discarica, oltre

agli oneri.

ante cancello 2,00 100,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 0,15 30,00

15 / 46 Smontaggio e Rimontaggio dei capitelli in pietra o cls co ... pecifiche

OO.ED.14 di progetto e le disposizioni in opera della DL.

21/11/2018 Smontaggio e Rimontaggio dei capitelli in pietra o cls compreso

l'imperniaggio con perni metallici in acciaio inox inghisati con resina

nella colonna sottostante e il ripristino dei cardini e/o graffe di

ancoraggio delle ante di apertura della cancellata.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le

specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.

capitelli 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 95,00 190,00

16 / 61 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e pa ... ne di una

P0.3.030.000 mano di liquido convertitore di ruggine speciale

05.b0 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e parzialmente

21/11/2018 arrugginite mediante: raschiatura e spazzolatura manuale e

applicazione di una mano di liquido convertitore di ruggine speciale

recinzione *(par.ug.=2*,8)*(H/peso=5,8*2) 1,60 11,600 18,56

ante cancello *(par.ug.=2*,8) 1,60 4,900 7,84

SOMMANO m2 26,40 6,64 175,30

17 / 62 Riparazioni locali recinzione metallica, mediante integra ... pecifiche

OO.ED.13 di progetto e le disposizioni in opera della DL.

21/11/2018 Riparazioni locali recinzione metallica, mediante integrazione di

elementi e/o ripristino dei fissaggi fra gli elementi. Compresi i ripristini

degli innesti/agganci in muratura mediante impiego di malte o

l'inghisaggio dei perni con resina epossidica.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 17´098,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´098,40

specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.

riparazioni 20,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 20,00 400,00

18 / 63 Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5

A2.4.025.000 Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5

05.a rimontaggio ante cancello

21/11/2018 Vedi voce n° 42 [kg 200.00] 200,00

SOMMANO kg 200,00 3,71 742,00

19 / 64 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pe ... evie

P0.3.030.000 spazzolatura e spolveratura: con vernice oleofenolica

10.b0 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su

21/11/2018 manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di conservazione e

non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: con vernice

oleofenolica

Vedi voce n° 61 [m2 26.40] 26,40

SOMMANO m2 26,40 5,31 140,18

20 / 65 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a penn ... iva

P0.3.030.000 antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo

20.e0 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su

21/11/2018 manufatti in ferro o metallo, gia' trattati con verniciatura protettiva

antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo

Vedi voce n° 61 [m2 26.40] 26,40

SOMMANO m2 26,40 15,37 405,77

21 / 68 VERIFICA E RIPARAZIONE/RINFORZO PUNTUALE NODI STRUTTURA

OO.ED.02 METALLICA

21/11/2018 Verifica visiva dello stato di conservazione e funzionalità dei nodi

inter-elemento della struttura metallica, bullonati e/o saldati, secondo

le specifiche in opera della DL.

Riparazione dei nodi nei casi di deterioramento/rottura/

parzializzazione degli stessi mediante:

- accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed

asportazione dei residui di vernice e/o delle parti ossidate;

- sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature;

- eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione

delle chiodature ammalorate;

Integrazione/rinforzo dei nodi specificati negli elaborati di progetto

mediante:

- accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed

asportazione dei residui di vernice e/o delle parti ossidate;

- sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature;

- eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione

delle chiodature ammalorate;

Voce comprensiva di ogni onere a magistero per dare l'opera finiata a

perfetta regola d'arte.

Saldature eseguite da personale qualificato in conformità a quanto

previsto dalle NTC 2018.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

verifica nodi copertura *(par.ug.=4*10) 40,00 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 25,00 1´000,00

22 / 72 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita  ...  per la

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 19´786,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´786,35

M0.3.005.00 posa in opera di cui al A1.4.25.5.a o A2.4.25.5.a:

005 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita su disegno

21/11/2018 particolare, per graffe, cravatte, zanche, gradini alla marinara ecc.,

escluse le prestazioni edili per la posa in opera di cui al A1.4.25.5.a o

A2.4.25.5.a:

tubolari di accoppiamento mensole *(par.ug.=4*2)*(lung.=2,8+2,8) 8,00 5,60 3,500 156,80

calastrelli 5,00 10,00 6,200 310,00

ctv 2,00 3,50 4,000 28,00

piastre a muro 4,00 6,000 24,00

SOMMANO kg 518,80 4,59 2´381,29

23 / 73 Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5

A2.4.025.000 Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5

05.a Vedi voce n° 72 [kg 518.80] 518,80

21/11/2018

SOMMANO kg 518,80 3,71 1´924,75

24 / 74 Tassello chimico d.16mm con resina epossidica

OO.ED.15 Formazione di tassello chimico in muratura con barra filettata di

21/11/2018 diametro minimo 16mm in acciaio classe 8.8 zincata a caldo, inghisata

con resina epossidica per 40cm nella muratura, secondo le specifiche

di progetto e le indicazioni in opera della DL.

ancoraggio staffe a muro *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 20,00 160,00

25 / 58 Rimozione del manto di copertura in lamiera

A2.3.010.001 Rimozione del manto di copertura in lamiera, compreso

80.c l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

21/11/2018 dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di

destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio

esterno e le eventuali opere di presidio: in lamiera metallica

smontaggio falda 28,000 28,00

SOMMANO m2 28,00 7,93 222,04

26 / 59 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossali ... entuale

A2.3.010.001 ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio

75 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi),

21/11/2018 compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di

destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio

esterno e le eventuali opere di presidio

gronda 10,000 10,00

scossalina 10,000 10,00

SOMMANO m 20,00 2,52 50,40

27 / 60 Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsias ...

OO.ED.03 automezzo ed il trasporto in discarica, oltre agli oneri.

21/11/2018 Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsiasi tipo di

profilato, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile, l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, il carico su automezzo ed il trasporto in discarica, oltre

agli oneri.

calastrelli falda 3,00 10,00 4,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 0,15 18,00

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 24´542,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´542,83

28 / 69 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e pa ... ne di una

P0.3.030.000 mano di liquido convertitore di ruggine speciale

05.b0 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e parzialmente

21/11/2018 arrugginite mediante: raschiatura e spazzolatura manuale e

applicazione di una mano di liquido convertitore di ruggine speciale

mensole *(H/peso=0,8*2*0,9) 4,00 1,440 5,76

SOMMANO m2 5,76 6,64 38,25

29 / 70 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pe ... evie

P0.3.030.000 spazzolatura e spolveratura: con vernice oleofenolica

10.b0 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su

21/11/2018 manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di conservazione e

non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: con vernice

oleofenolica

mensole *(H/peso=0,8*2*0,9) 4,00 1,440 5,76

calastrelli 5,00 10,00 0,200 10,00

ctv 2,00 2,50 0,100 0,50

SOMMANO m2 16,26 5,31 86,34

30 / 71 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a penn ... iva

P0.3.030.000 antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo

20.e0 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su

21/11/2018 manufatti in ferro o metallo, gia' trattati con verniciatura protettiva

antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo

Vedi voce n° 70 [m2 16.26] 16,26

SOMMANO m2 16,26 15,37 249,92

31 / 75 Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura ... con olio di

OO.ED.10 lino cotto sulla faccia a vista di intradosso.

21/11/2018 Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura sp.2.5 cm,

lavorato a fili paralleli, posto in opera comprese battentatura e

piallatura. Compresi trattamento con impregnante antitarlo e

mordenzatura di noce diluito con olio di lino cotto sulla faccia a vista

di intradosso.

Compresa la posa in opera su struttura metallica esistente, le

necessarie assistenze, ed ogni onere e magistero per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

sottomanto falda 28,400 28,40

SOMMANO m2 28,40 44,30 1´258,12

32 / 76 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre ... agistero

OO.ED.09 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

21/11/2018 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre piane di

zinco-titanio sp.8/10, finitura da campionare, sagomate "per settori"

in coerenza con il disegno delle lastre metalliche esistenti e montate

sulla sottostruttura metallica esistente.

Sistema di giunzione a doppia aggraffatura, in corrispondenza dei

giunti attuali, a configurare il medesimo disegno della copertura

esistente.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 75 [m2 28.40] 28,40

SOMMANO m2 28,40 76,00 2´158,40

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 28´333,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´333,86

33 / 77 Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in met ... latura,

A2.5.015.000 oppure in lastre piane o grecate come al D.3.15.10

10.a Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: in

21/11/2018 lamiera zincata ondulata come al D.3.15.5 compresa listellatura,

oppure in lastre piane o grecate come al D.3.15.10

Vedi voce n° 76 [m2 28.40] 28,40

SOMMANO kg 28,40 3,62 102,81

34 / 78 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gr ... n lastra di

D0.3.005.000 acciaio inox AISI 304 - 8/10 mm sviluppo 40 cm

05.g01 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice

21/11/2018 sagoma completi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a

sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura

a stagno o sigillatura con mastici speciali; (un angolo o contrangolo

ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la

quale vedi A1.5.15.5 o A2.5.15.5: in lastra di zinco-titanio - 8/10 mm

sviluppo 40 cm

scossalina a muro 10,00 0,350 7,600 26,60

gronda 10,00 0,400 7,600 30,40

scossaline laterali 2,00 2,80 0,200 7,600 8,51

SOMMANO kg 65,51 14,98 981,34

35 / 92 Compenso per onere di trattamento preliminare e di succes ... anale

OO.ED.11 di gronda funzionale all'accoppiamento delle lamine.

21/11/2018 Compenso per onere di trattamento preliminare e di successivo

rimontaggio delle lamine decorative di contorno della copertura,

accoppiate al nuovo canale di gronda in analogia con la situaizone

esistente e sulla base delle indicazioni in opera della DL.

La voce è da intendersi compensativa anche del maggior costo

derivato dalla speciale sagomatura del canale di gronda funzionale

all'accoppiamento delle lamine.

gronda 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 42,00 420,00

36 / 50 Disinfestazione vegetazione superiore

025033b Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale

21/11/2018 della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle

superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento

murario:

al mq di intervento

Pavimento 0,30 18,500 5,55

Parete sx 0,50 21,100 10,55

Parete fronte 0,30 44,300 13,29

Parete dx 0,50 22,500 11,25

muro recinzione interno 0,20 6,300 1,26

muro recinzione esterno 0,20 7,300 1,46

SOMMANO m2 43,36 50,43 2´186,64

37 / 82 ITC-Pulitura depositi

OO.RS.08 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua,

21/11/2018 pennelli di martora, spugne, etc., su intonaci, da valutare al mq sui mq

effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla

protezione delle superfici circostanti:

polvere

Basamento lavatoio *(H/peso=15,64-8,8) 6,840 6,84

Parete sx 21,100 21,10

Parete fronte 44,300 44,30

Parete dx 22,500 22,50

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 94,74 32´024,65
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94,74 32´024,65

muro recinzione interno 6,300 6,30

muro recinzione esterno 7,300 7,30

Lavatoio - Ripiani e fondi 8,800 8,80

Lavatoio - pareti esterne *(H/peso=8,800+,75*,75*12) 15,550 15,55

Lavatoio - testate esterne *(H/peso=1,5*2) 3,000 3,00

Lavatoio - pareti interne *(lung.=2,3+3,3) 6,00 5,60 0,700 23,52

SOMMANO m2 159,21 21,20 3´375,25

38 / 83 ITC - Pulitura con acqua nebulizzata

OO.RS.09 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e

21/11/2018 macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione

per sola acqua o per acqua e aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio

dell'impianto, alla protezione delle superfici circostanti mediante

sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico e alla successiva

rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse,

spazzole, bisturi, specilli:

depositi con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici

Basamento lavatoio *(H/peso=15,64-8,8) 6,840 6,84

Parete sx 0,20 21,100 4,22

Parete fronte 0,20 44,300 8,86

Parete dx 0,20 22,500 4,50

SOMMANO m2 24,42 139,11 3´397,07

39 / 84 ITC - Rimozione di vecchie stuccature diffuse

1C.25.300.04 Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di

10.a consolidamento, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed

21/11/2018 allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie

effettivamente  trattata, per: - piccole stuccature fino al 15% della

superficie

Parete sx 21,100 21,10

Parete fronte 44,300 44,30

Parete dx 22,500 22,50

muro recinzione interno 6,300 6,30

muro recinzione esterno 7,300 7,30

SOMMANO m² 101,50 24,60 2´496,90

40 / 85 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di

OO.RS.10 intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese .....zia,

21/11/2018 revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da

valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al

15% della superficie

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco

idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,

piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei

materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,

per: - lacune fino al 60% della superficie

Parete sx 21,100 21,10

Parete fronte 44,300 44,30

Parete dx 22,500 22,50

muro recinzione interno 0,30 6,300 1,89

muro recinzione esterno 0,30 7,300 2,19

SOMMANO m² 91,98 74,37 6´840,55

41 / 86 Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi,

1C.25.300.06 compresa preparazione del fondo, velatura ad effett.....tà

40.b opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro,

21/11/2018 pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per: - singola

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 48´134,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´134,42

velatura

Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi,

ovvero con silicati, compresa preparazione del fondo, velatura ad

effetto antichizzato, applicata con modalità opportunamente

campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta, per: - doppia velatura

Parete sx 21,100 21,10

Parete fronte 44,300 44,30

Parete dx 22,500 22,50

muro recinzione interno 6,300 6,30

muro recinzione esterno 7,300 7,30

SOMMANO m² 101,50 33,10 3´359,65

42 / 87 ITC-Pulitura depositi

OO.RS.08 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua,

21/11/2018 pennelli di martora, spugne, etc., su intonaci, da valutare al mq sui mq

effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla

protezione delle superfici circostanti:

polvere

Colonne ingresso *(lung.=,45*4) 2,00 1,80 3,150 11,34

SOMMANO m2 11,34 21,20 240,41

43 / 88 PULITURA CHIMICA Rimozione di depositi superficiali coere ...

OO.RS.02 cazione decremento per superfici piane o maggiori di 10 mq

21/11/2018 PULITURA CHIMICA

Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,

fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di

soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio; inclusi gli

oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di

applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi

solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli:

depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un

ciclo di applicazione

decremento per superfici piane o maggiori di 10 mq

Colonne ingresso *(par.ug.=2,00*,3)*(lung.=,45*4) 0,60 1,80 3,150 3,40

SOMMANO m2 3,40 165,00 561,00

44 / 89 STUCCATURE PIETRA Stuccatura con malta addittivata con re ... ica

OO.RS.04 addittivata con resine: tra elementi o parti adiacenti

21/11/2018 STUCCATURE PIETRA

Stuccatura con malta addittivata con resine polimeriche nei casi di

fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm;

operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti

esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la

composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla

lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui

dalle superfici circostanti:

strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di

riempimento (per uno strato di livellamento):

strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica addittivata

con resine:

tra elementi o parti adiacenti

Colonne ingresso - lesioni/fratture 3,00 3,00

Lavatoio - Ripiani e fondi 2,00 2,00

Lavatoio - pareti esterne 3,00 3,00

Lavatoio - testate esterne 0,50 0,50

Lavatoio - pareti interne 2,00 2,00

SOMMANO m 10,50 58,55 614,78

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 52´910,26
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´910,26

45 / 90 MICROSTUCCATURE PIETRA Microstuccatura con malta nei casi ...

OO.RS.05 ircostanti: su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%

21/11/2018 MICROSTUCCATURE PIETRA

Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione,

microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare

l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno

della pietra degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra

situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri

relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e

granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura

di eventuali residui dalle superfici circostanti:

su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%

Lavatoio - Ripiani e fondi 10,00 10,00

Lavatoio - pareti esterne 8,00 8,00

Lavatoio - testate esterne 2,00 2,00

Lavatoio - pareti interne 7,00 7,00

SOMMANO m2 27,00 56,30 1´520,10

46 / 91 RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA Revisione cromatica ad a ...

OO.RS.06 abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo

21/11/2018 RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA

Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle

stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono

generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature; operazione

eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in

ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal

fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla velatura delle stuccature e all'

abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo

Colonne ingresso *(par.ug.=2,00*,5)*(lung.=,45*4) 1,00 1,80 3,150 5,67

Lavatoio - Ripiani e fondi 0,50 8,800 4,40

Lavatoio - pareti esterne *(H/peso=8,800+,75*,75*12) 0,50 15,550 7,78

Lavatoio - testate esterne *(H/peso=1,5*2) 0,50 3,000 1,50

Lavatoio - pareti interne *(par.ug.=6,00*,5)*(lung.=2,3+3,3) 3,00 5,60 0,700 11,76

SOMMANO m2 31,11 38,30 1´191,51

47 / 79 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a pa ... li da

W1.3.080.00 valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 50 mm

005.b Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia

21/11/2018 corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di

manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con

sabbia, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali

da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 50 mm

linee impianto luci 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 6,00 120,00

48 / 80 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cem ... ori vari:

W1.3.085.00 tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm

005.a Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento

21/11/2018 prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni,

calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo,

dimensioni interne 40x40x40 cm

impianto luci 2,00

SOMMANO cad 2,00 39,84 79,68

49 / 81 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg

W1.3.090.00 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg

010.a impianto luci 2,00

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 2,00 55´821,55
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 55´821,55

21/11/2018

SOMMANO cad 2,00 53,62 107,24

50 / 93 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati i ... o di

T0.3.010.000 qualita', posato entro tubazione: sezione di 1x 6 mm2

20.a02 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma

24/11/2018 etilenpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv: tipo

FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante l'incendio e ridotte emissioni di gas

corrosivi, munito di marchio di qualita', posato entro tubazione:

sezione di 1x 6 mm2

linee elettriche illuminazione 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 2,62 104,80

51 / 94 Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di ... settiera e

T0.3.020.000 relativi collegamenti: 1 scomparto 118x96x50 mm

05.b Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di tipo in resina

24/11/2018 con coperchio frontale a filo muro, fissato a viti, completo di

separatori se previsti, morsettiera e relativi collegamenti: 1 scomparto

118x96x50 mm

impianto luci 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,15 10,30

52 / 95 Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare co ... ortata dei

T0.3.030.000 contatti 16 A.- tipo in custodia protetta IP 54

45 Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare con elemento

24/11/2018 fotosensibile da 1-80 lux e circuito di amplificazione - soglia di

intervento regolabile - ritardo di intervento per evitare comandi

estemporanei - protezione elettrica incorporata per sovratensioni in

linea - tensione di esercizio 230 V - 50 Hz - portata dei contatti 16 A.-

tipo in custodia protetta IP 54

impianto luci 1,00

SOMMANO cad 1,00 51,34 51,34

53 / 96 Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso IP ...  475lm (for

IM.001 3000K, 80CRI) Luminaire efficacy: Up to 85lm/W

24/11/2018 Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso IP69 del tipo i-

Guzzini Light Up Orbit d.50mm con ottica orientabile.

Caratteristiche minime:

Power input: Up to 6W

Lumens: Up to 475lm (for 3000K, 80CRI)

Luminaire efficacy: Up to 85lm/W

Comprese le necessarie assistenze alla posa ed ogni altro onere per

dare l'opera compiuta.

impianto luci 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 300,00 1´200,00

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 57´295,23
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´295,23

MARIO LUPO  (SpCat 3)

54 / 2 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa m ... entuale

A2.3.010.001 ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio

65 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa malta/colle di

20/11/2018 ancoraggio, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano

di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a

3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al

sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale

ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio

Smontaggio locale pavimento esterno per ingressi linee in lavatoio 2,00 1,00 1,000 2,00

Predisposizioni linee elettriche 30,00 0,600 18,00

Predisposizioni linee idrauliche/scarichi 30,00 0,600 18,00

SOMMANO m2 38,00 18,15 689,70

55 / 3 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsias ... seguito a

A2.3.015.000 mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo

15.a Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a

20/11/2018 "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di

muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da

sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui

vedi A1.3.15.25 eseguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello

scavo per la parte funzionale ai rinterri e smaltito in discarica per la

parte eccedente (oneri compresi).

Smontaggio locale pavimento esterno per ingressi linee in lavatoio *

(par.ug.=4*,5) 2,00 1,00 1,000 0,500 1,00

Predisposizioni linee elettriche 0,30 30,00 0,600 0,700 3,78

Predisposizioni linee idrauliche/scarichi 0,30 30,00 0,600 0,700 3,78

SOMMANO m3 8,56 210,09 1´798,37

56 / 4 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsias ... l'area di

A2.3.015.000 cantiere fino alla distanza massima di 100 metri

15.c Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a

20/11/2018 "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di

muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da

sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui

vedi A1.3.15.25 per profondita' comprese tra 0 e 1,5 metri, con

miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100

metri.

Compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del

materiale eccedente rispetto ai rinterri finali. Compresi gli oneri di

conferimento.

Smontaggio locale pavimento esterno per ingressi linee in lavatoio *

(par.ug.=4,00*,5) 2,00 1,00 1,000 0,500 1,00

Predisposizioni linee elettriche 0,70 30,00 0,600 0,700 8,82

Predisposizioni linee idrauliche/scarichi 0,70 30,00 0,600 0,700 8,82

SOMMANO m3 18,64 32,83 611,95

57 / 5 Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietr ...

A2.3.010.001 l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile

95.b Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietra naturale o

20/11/2018 artificiale, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: per eventuale

successivo recupero, compreso l'accatastamento in cantiere del

materiale riutilizzabile

smontaggio lastre in Zandobbio di contorno lavatoio 4,00 1,00 4,00

SOMMANO m 4,00 45,00 180,00

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 60´575,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´575,25

58 / 6 Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietr ... al sito di

A2.3.010.001 destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero

95.a Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietra naturale o

20/11/2018 artificiale, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: senza recupero,

compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

dell'autoveicolo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero

Rimozione prefabbricati cls di chiusura del canale di gronda 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 23,31 186,48

59 / 41 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con mat ... dagli

A2.3.015.000 stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo

40.a Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo

20/11/2018 proveniente dagli stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo

Vedi voce n° 4 [m3 18.64] 18,64

SOMMANO m3 18,64 5,26 98,05

60 / 12 Lavaggio delle superfici nuove mediante idropulitura a pr ... iali

P0.3.016.000 superficiali a preparazione di successivi interventi.

5 Lavaggio delle superfici nuove mediante idropulitura a pressione da

20/11/2018 200 bar con acqua calda o fredda per asporto di materiali superficiali a

preparazione di successivi interventi.

lavaggio pavimento piazzetta *(H/peso=162-38) 124,000 124,00

SOMMANO m2 124,00 10,36 1´284,64

61 / 13 Ripristino localizzato della pavimentazione a Rizzata e/o delle fasce

W1.3.060.00 di riquadratura in lastre di arenaria

045.b Fornitura in opera di acciottolati, esecuzione a campo unico escluso

20/11/2018 riquadrature fasce, compresi la regolarizzazione, la costipazione del

piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sabbia di intasamento

nonche' la pulizia finale, compresa assistenza muraria: con ciottoli da

6-8 cm (140 kg/m2)

Compreso ripristino ed eventuale integrazione delle riquadrature in

lastre di arenaria.

Vedi voce n° 2 [m2 38.00] 38,00

Zone dissestate pavimento 5,00 1,500 7,50

SOMMANO m2 45,50 68,01 3´094,46

62 / 14 Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabb ... ella

W1.3.085.00 esistente, per la sostituzinoe di tratti danneggiati.

025.b Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per

20/11/2018 raccolta acque pluviali di sezione analoga a quella esistente, per la

sostituzinoe di tratti danneggiati.

sostituzione di tratti dissestati di canale di scarico 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 52,18 260,90

63 / 15 Fornitura e posa in opera di lastre in cls vibrocompresso sagomate e

W1.3.050.00 forate a chiusura del canale di scarico a pavimento

010.a Fornitura e posa in opera di lastre e dardi per accessi carrali e soglie

20/11/2018 compreso ogni compenso per la fondazione e il rinfianco in

calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con malta cementizia: lastre

larghezza fino a cm 50

nuove copertine in cls prefabbricato di chiusura canale di scarico 10,00 10,00

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 10,00 65´499,78



Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

pag. 16

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 65´499,78

SOMMANO m 10,00 56,08 560,80

64 / 7 Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anc ... esidio e

A2.3.010.000 protezione per pavimenti e polveri diametro 60 mm

45.b Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati,

20/11/2018 eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili

diamantati, valutato per cm di spessore, compreso l'abbassamento

dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali

opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei

materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di

smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali

opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 60

mm

forometrie base vasche per allacci nuovo impianto trattamento acqua 6,00 15,00 90,00

forometrie setti vasche per collegamenti inter-vasca *(par.ug.=2+8*2) 18,00 5,00 90,00

eventuale perforazione sotto strada del dado di imposta in Zandobbio 6,00 20,00 120,00

SOMMANO cm 300,00 1,80 540,00

65 / 8 Scavo a pozzo

OO.ED.01 Scavo a pozzo eseguito a mano per collegamento linee di impianto a

20/11/2018 fianco e/o al di sotto di manufatti esistenti, comprensivo di eventuali

opere di presidio dei fronti e/o dei manufatti adiacenti per garantirne

la stabilità e salvaguardia. Con accatastamento a lato del materiale di

risulta, successivo carico su automezzo e trasporto in discarica

autorizzata, compresi onere di discarica.

Compreso il rinterro finale e/o la richiusura dei passaggi mediante

intasamento con inerte arido di opportuna pezzatura, eventualmente

legato con legante idraulico.

Compreso il reinterro finale eseguito a mano per i successivi ripristini

delle pavimentazioni.

Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.

Voce pagata per singolo scavo di volume massimo pari a 1 m3.

allacci in-out vasche lavatoio 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 280,00 1´120,00

66 / 40 Fornitura e posa in opera, all'interno delle vasche del l ... agistero per

OO.ED.12 dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

20/11/2018 Fornitura e posa in opera, all'interno delle vasche del lavatoio

secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della DL, di rete di

protezione in acciaio inox AISI 316 brunito maglia 20x20mm filo 4mm

preondulata, completa di riquadrature in profilo piatto ed eventuali

irrigidimenti intermedi per conferire idonea rigidezza al ripiano di

protezione.

Compresi:

- trattamento di brunitura dell'acciaio inox

- taglio e sagomatura delle reti al fine di un corretto inserimento nelle

vasche esistenti

- rinforzo delle reti mediante contorni e rinforzi intermedi con profili

piatti

- sistema di supporto del ripiano costituito da 4 montanti in profilo ad

L sui vertici di altezza 40cm circa, con possibilità di regolazione

dell'appoggio di base al fine di compensare eventuali irregolarità del

pavimento

- sistema idoneo di fissaggio delle reti entro le vasche al fine di

impedirne la rimozione

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

vasche 22,00

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 22,00 67´720,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,00 67´720,58

SOMMANO cadauno 22,00 140,00 3´080,00

67 / 16 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti  ...  interni

OO.RS.01 sia ambienti esterni: per superfici poco lavorate

20/11/2018 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali

terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole,

spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di

scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di

pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni:

per superfici poco lavorate

Vasche in Zandobbio

Soglia di pavimento 23,50 0,250 5,88

Superfici orizzontali superiori *(H/peso=25-13) 12,000 12,00

Superfici orizzontali fondo vasche 13,000 13,00

Superfici verticali esterne 23,00 0,770 17,71

Superfici verticali interne 19,00 0,600 11,40

Setti interni principali *(lung.=6,5+1,5) 2,00 8,00 0,600 9,60

Setti interni - lastre *(par.ug.=8*2+2) 18,00 1,10 0,550 10,89

SOMMANO m2 80,48 13,54 1´089,70

68 / 17 PULITURA CHIMICA Rimozione di depositi superficiali coere ...

OO.RS.02 cazione decremento per superfici piane o maggiori di 10 mq

20/11/2018 PULITURA CHIMICA

Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,

fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di

soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio; inclusi gli

oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di

applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi

solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli:

depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un

ciclo di applicazione

decremento per superfici piane o maggiori di 10 mq

Vasche in Zandobbio

Soglia di pavimento 0,30 23,50 0,250 1,76

Superfici orizzontali superiori *(H/peso=25-13) 0,40 12,000 4,80

Superfici orizzontali fondo vasche 0,25 13,000 3,25

Superfici verticali esterne 0,30 23,00 0,770 5,31

Superfici verticali interne 0,30 19,00 0,600 3,42

Setti interni principali *(par.ug.=2,00*,3)*(lung.=6,5+1,5) 0,60 8,00 0,600 2,88

Setti interni - lastre *(par.ug.=8*2+2*,3) 16,60 1,10 0,550 10,04

SOMMANO m2 31,46 165,00 5´190,90

69 / 18 PULITURA CHIMICA PIETRA Rimozione di sostanze sovrammesse ...

OO.RS.03 di compresse imbevute di solventi organici e/o inorganici

20/11/2018 PULITURA CHIMICA PIETRA

Rimozione di sostanze sovrammesse di varia natura quali olii, vernici,

cere, etc.; inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione dei

solventi e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione

dei residui di sporco e di solvente, su opere situate sia in ambienti

esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente

interessati dal fenomeno:

mediante applicazione di compresse imbevute di solventi organici e/o

inorganici

Vasche in Zandobbio

Soglia di pavimento 0,10 23,50 0,250 0,59

Superfici orizzontali superiori *(H/peso=25-13) 0,10 12,000 1,20

Superfici orizzontali fondo vasche 0,10 13,000 1,30

Superfici verticali esterne 0,10 23,00 0,770 1,77

Superfici verticali interne 0,20 19,00 0,600 2,28

Setti interni principali *(par.ug.=2,00*,1)*(lung.=6,5+1,5) 0,20 8,00 0,600 0,96

Setti interni - lastre *(par.ug.=8*2+2*,1) 16,20 1,10 0,550 9,80

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 17,90 77´081,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,90 77´081,18

SOMMANO m2 17,90 309,00 5´531,10

70 / 19 STUCCATURE PIETRA Stuccatura con malta addittivata con re ... ica

OO.RS.04 addittivata con resine: tra elementi o parti adiacenti

20/11/2018 STUCCATURE PIETRA

Stuccatura con malta addittivata con resine polimeriche nei casi di

fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm;

operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti

esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la

composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla

lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui

dalle superfici circostanti:

strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di

riempimento (per uno strato di livellamento):

strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica addittivata

con resine:

tra elementi o parti adiacenti

Vasche in Zandobbio

Soglia di pavimento 2,00 2,00

Superfici orizzontali superiori *(par.ug.=12*2+2) 26,00 0,60 15,60

Superfici orizzontali fondo vasche 6,00 6,00

Superfici verticali esterne 2,00 2,00

Superfici verticali interne 5,00 5,00

Setti interni principali 5,00 5,00

Setti interni - lastre 3,00 3,00

SOMMANO m 38,60 58,55 2´260,03

71 / 20 MICROSTUCCATURE PIETRA Microstuccatura con malta nei casi ...

OO.RS.05 ircostanti: su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%

20/11/2018 MICROSTUCCATURE PIETRA

Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione,

microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare

l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno

della pietra degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra

situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri

relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e

granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura

di eventuali residui dalle superfici circostanti:

su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%

Vasche in Zandobbio

Soglia di pavimento 23,50 0,250 5,88

Superfici orizzontali superiori *(H/peso=25-13) 12,000 12,00

Superfici orizzontali fondo vasche 13,000 13,00

Superfici verticali esterne 23,00 0,770 17,71

Superfici verticali interne 19,00 0,600 11,40

Setti interni principali *(lung.=6,5+1,5) 2,00 8,00 0,600 9,60

Setti interni - lastre *(par.ug.=8*2+2) 18,00 1,10 0,550 10,89

SOMMANO m2 80,48 56,30 4´531,02

72 / 21 RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA Revisione cromatica ad a ...

OO.RS.06 abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo

20/11/2018 RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA

Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle

stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono

generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature; operazione

eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in

ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal

fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla velatura delle stuccature e all'

abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo

Vasche in Zandobbio

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 89´403,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´403,33

Soglia di pavimento 0,80 23,50 0,250 4,70

Superfici orizzontali superiori *(H/peso=25-13) 0,80 12,000 9,60

Superfici orizzontali fondo vasche 0,80 13,000 10,40

Superfici verticali esterne 0,80 23,00 0,770 14,17

Superfici verticali interne 0,80 19,00 0,600 9,12

Setti interni principali *(par.ug.=2,00*,8)*(lung.=6,5+1,5) 1,60 8,00 0,600 7,68

Setti interni - lastre *(par.ug.=8*2+2*,8) 17,60 1,10 0,550 10,65

SOMMANO m2 66,32 38,30 2´540,06

73 / 22 PROTEZIONE IMPERMEABILE PIETRA Protezione superficiale di ...

OO.RS.07 iliche in soluzione: a pennello su superfici poco lavorate

20/11/2018 PROTEZIONE IMPERMEABILE PIETRA

Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per

rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq:

con resine acriliche in soluzione:

a pennello su superfici poco lavorate

Vasche in Zandobbio

Superfici orizzontali superiori *(H/peso=25-13) 12,000 12,00

Superfici orizzontali fondo vasche 13,000 13,00

Superfici verticali interne 19,00 0,600 11,40

Setti interni principali *(lung.=6,5+1,5) 2,00 8,00 0,600 9,60

Setti interni - lastre *(par.ug.=8*2+2) 18,00 1,10 0,550 10,89

SOMMANO m2 56,89 28,00 1´592,92

74 / 23 Fornitura e posa in opera di lastre in cls vibrocompresso sagomate e

W1.3.050.00 forate a chiusura del canale di scarico a pavimento

010.a Fornitura e posa in opera di lastre e dardi per accessi carrali e soglie

20/11/2018 compreso ogni compenso per la fondazione e il rinfianco in

calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con malta cementizia: lastre

larghezza fino a cm 50

riposa in opera delle lastre di contorno pavimento in Zandobbio 4,00

SOMMANO m 4,00 56,08 224,32

75 / 11 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e pa ... ne di una

P0.3.030.000 mano di liquido convertitore di ruggine speciale

05.b0 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e parzialmente

20/11/2018 arrugginite mediante: raschiatura e spazzolatura manuale e

applicazione di una mano di liquido convertitore di ruggine speciale

Struttura metallica copertura

IPN120 2,00 7,80 0,430 6,71

ctv reticolare 4,00 3,40 0,180 2,45

stemma 2,00 0,210 0,42

colonne 2,00 2,43 0,530 2,58

colonnine estremità 2,00 0,90 0,300 0,54

mensole triangolari *(par.ug.=7*4) 28,00 4,80 0,180 24,19

correnti di falda *(lung.=26+20) 46,00 0,180 8,28

speroni colonne *(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,190 1,52

SOMMANO m2 46,69 6,64 310,02

76 / 24 Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsias ...

OO.ED.03 automezzo ed il trasporto in discarica, oltre agli oneri.

20/11/2018 Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsiasi tipo di

profilato, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile, l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, il carico su automezzo ed il trasporto in discarica, oltre

agli oneri.

presidi provvisori colonne in tubolare *(par.ug.=2*4) 8,00 1,60 6,000 76,80

piastre 4,00 0,40 0,200 80,000 25,60

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 102,40 94´070,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102,40 94´070,65

SOMMANO kg 102,40 0,15 15,36

77 / 25 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pe ... evie

P0.3.030.000 spazzolatura e spolveratura: con vernice oleofenolica

10.b0 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su

20/11/2018 manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di conservazione e

non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: con vernice

oleofenolica

Struttura metallica copertura

IPN120 2,00 7,80 0,430 6,71

ctv reticolare 4,00 3,40 0,180 2,45

stemma 2,00 0,210 0,42

colonne 2,00 2,43 0,530 2,58

colonnine estremità 2,00 0,90 0,300 0,54

mensole triangolari *(par.ug.=7*4) 28,00 4,80 0,180 24,19

correnti di falda *(lung.=26+20) 46,00 0,180 8,28

speroni colonne *(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,190 1,52

SOMMANO m2 46,69 5,31 247,92

78 / 26 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a penn ... iva

P0.3.030.000 antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo

20.e0 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su

20/11/2018 manufatti in ferro o metallo, gia' trattati con verniciatura protettiva

antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo

Vedi voce n° 25 [m2 46.69] 46,69

SOMMANO m2 46,69 15,37 717,63

79 / 27 Fornitura e posa di piastra di ancoraggio inferiore dei t ... pecifiche di

OO.ED.06 progetto e le disposizioni in opera della DL.

20/11/2018 Fornitura e posa di piastra di ancoraggio inferiore dei tiranti di rinforzo

della copertura, in acciaio Inox AISI 316, secondo le specifiche di

progetto, dotata di supporto in neoprene per l'interfaccia con la base

della colonna esistente.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le

specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.

piastre di base 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 330,00 660,00

80 / 28 Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio i ... re di

OO.ED.05 ancoraggio alla struttura esistente, pagate a parte.

20/11/2018 Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio inox AISI 316 di

diametro 10mm, secondo le specifiche di progetto, comprensivi dei

pezzi speciali di aggancio e tensionamento. Carico minimo di rottura

del tirante: 52 KN.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le

specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.

Sono escluse le sole piastre di ancoraggio alla struttura esistente,

pagate a parte.

tiranti *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 140,00 840,00

81 / 29 Fornitura e posa di piastra di rinforzo del capitello del ... pecifiche di

OO.ED.07 progetto e le disposizioni in opera della DL.

20/11/2018 Fornitura e posa di piastra di rinforzo del capitello della colonna, in
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´551,56

acciaio Inox AISI 316, secondo le specifiche di progetto, dotata di

supporto in neoprene per l'interfaccia con la base della colonna

esistente.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le

specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.

rinforzo capitello 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00

82 / 30 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutt ... peso di

OO.ED.08 300 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato)

20/11/2018 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture

mediante posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta

resistenza, provvisto di Certificato di Idoneità Tecnica (C.I.T.)

all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n.

220 del 09/07/2015; il sistema deve essere qualificato per il suo

funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10 °C e >=+ 50 °C e

per il numero di strati previsti da progetto, applicato mediante le

seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a

rullo o a pennello di primer epossidico, regolarizzazione della

superficie, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente, posa

delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione

delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente,

spruzzatura a mano di sabbia quarzifera con aggrappo per successivo

strato di finitura, valutato a mq di tessuto:

unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 210C (primo

strato)

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

placcaggio colonna fessurata 2,00 1,50 0,700 2,10

SOMMANO m2 2,10 270,17 567,36

83 / 31 VERIFICA E RIPARAZIONE/RINFORZO PUNTUALE NODI STRUTTURA

OO.ED.02 METALLICA

20/11/2018 Verifica visiva dello stato di conservazione e funzionalità dei nodi

inter-elemento della struttura metallica, bullonati e/o saldati, secondo

le specifiche in opera della DL.

Riparazione dei nodi nei casi di deterioramento/rottura/

parzializzazione degli stessi mediante:

- accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed

asportazione dei residui di vernice e/o delle parti ossidate;

- sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature;

- eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione

delle chiodature ammalorate;

Integrazione/rinforzo dei nodi specificati negli elaborati di progetto

mediante:

- accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed

asportazione dei residui di vernice e/o delle parti ossidate;

- sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature;

- eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione

delle chiodature ammalorate;

Voce comprensiva di ogni onere a magistero per dare l'opera finiata a

perfetta regola d'arte.

Saldature eseguite da personale qualificato in conformità a quanto

previsto dalle NTC 2018.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

nodi copertura

reticolare 10,00

mensole di falda *(par.ug.=4*28) 112,00 112,00

SOMMANO cadauno 122,00 25,00 3´050,00

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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R I P O R T O 100´488,92

84 / 32 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita  ...  per la

M0.3.005.00 posa in opera di cui al A1.4.25.5.a o A2.4.25.5.a:

005 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita su disegno

20/11/2018 particolare, per graffe, cravatte, zanche, gradini alla marinara ecc.,

escluse le prestazioni edili per la posa in opera di cui al A1.4.25.5.a o

A2.4.25.5.a:

sostituzioni locali elementi di falda 10,00 1,00 4,800 48,00

integrazioni/rinforzi locali *(par.ug.=10,00*2) 20,00 1,00 4,800 96,00

SOMMANO kg 144,00 4,59 660,96

85 / 35 Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5

A2.4.025.000 Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5

05.a Vedi voce n° 32 [kg 144.00] 144,00

20/11/2018

SOMMANO kg 144,00 3,71 534,24

86 / 9 Rimozione del manto di copertura in lamiera

A2.3.010.001 Rimozione del manto di copertura in lamiera, compreso

80.c l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

20/11/2018 dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di

destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio

esterno e le eventuali opere di presidio: in lamiera metallica

manto di copertura 1,05 38,600 40,53

SOMMANO m2 40,53 7,93 321,40

87 / 10 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossali ... entuale

A2.3.010.001 ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio

75 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi),

20/11/2018 compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di

destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio

esterno e le eventuali opere di presidio

gronda 26,700 26,70

pluviali verso colonne 4,00 1,80 7,20

SOMMANO m 33,90 2,52 85,43

88 / 33 Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura ... con olio di

OO.ED.10 lino cotto sulla faccia a vista di intradosso.

20/11/2018 Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura sp.2.5 cm,

lavorato a fili paralleli, posto in opera comprese battentatura e

piallatura. Compresi trattamento con impregnante antitarlo e

mordenzatura di noce diluito con olio di lino cotto sulla faccia a vista

di intradosso.

Compresa la posa in opera su struttura metallica esistente, le

necessarie assistenze, ed ogni onere e magistero per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

falde copertura

Vedi voce n° 9 [m2 40.53] 40,53

SOMMANO m2 40,53 44,30 1´795,48

89 / 34 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre ... agistero

OO.ED.09 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

20/11/2018 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre piane di

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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R I P O R T O 103´886,43

zinco-titanio sp.8/10, finitura da campionare, sagomate "per settori"

in coerenza con il disegno delle lastre metalliche esistenti e montate

sulla sottostruttura metallica esistente.

Sistema di giunzione a doppia aggraffatura, in corrispondenza dei

giunti attuali, a configurare il medesimo disegno della copertura

esistente.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 33 [m2 40.53] 40,53

SOMMANO m2 40,53 76,00 3´080,28

90 / 36 Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in met ... latura,

A2.5.015.000 oppure in lastre piane o grecate come al D.3.15.10

10.a Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: in

21/11/2018 lamiera zincata ondulata come al D.3.15.5 compresa listellatura,

oppure in lastre piane o grecate come al D.3.15.10

Vedi voce n° 34 [m2 40.53] 40,53

SOMMANO kg 40,53 3,62 146,72

91 / 37 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gr ... n lastra di

D0.3.005.000 acciaio inox AISI 304 - 8/10 mm sviluppo 40 cm

05.g01 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice

20/11/2018 sagoma completi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a

sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura

a stagno o sigillatura con mastici speciali; (un angolo o contrangolo

ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la

quale vedi A1.5.15.5 o A2.5.15.5: in lastra di zinco-titanio - 8/10 mm

sviluppo 40 cm

canale di gronda 26,70 2,600 69,42

SOMMANO kg 69,42 14,98 1´039,91

92 / 38 Compenso per onere di trattamento preliminare e di succes ... anale

OO.ED.11 di gronda funzionale all'accoppiamento delle lamine.

20/11/2018 Compenso per onere di trattamento preliminare e di successivo

rimontaggio delle lamine decorative di contorno della copertura,

accoppiate al nuovo canale di gronda in analogia con la situaizone

esistente e sulla base delle indicazioni in opera della DL.

La voce è da intendersi compensativa anche del maggior costo

derivato dalla speciale sagomatura del canale di gronda funzionale

all'accoppiamento delle lamine.

canale di gronda 26,70 26,70

SOMMANO m 26,70 42,00 1´121,40

93 / 39 Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse ... teggio,

A2.5.015.000 come ai D.3.5.5 - D.3.10.5 - D.3.10.10 - D.3.10.15

05 Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline,

20/11/2018 tubi pluviali aggraffati e relativi pezzi speciali, braccioli di sostegno per

colonne normali,compreso nolo di ponteggio, come ai D.3.5.5 -

D.3.10.5 - D.3.10.10 - D.3.10.15

Vedi voce n° 37 [kg 69.42] 69,42

SOMMANO kg 69,42 2,38 165,22

94 / 43 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a pa ... li da

W1.3.080.00 valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 50 mm

005.b Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia

21/11/2018 corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con

sabbia, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali

da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 50 mm

impianto luci 30,00 30,00

impianto fm vasche 30,00 30,00

SOMMANO m 60,00 6,00 360,00

95 / 44 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cem ... ori vari:

W1.3.085.00 tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm

005.a Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento

21/11/2018 prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni,

calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo,

dimensioni interne 40x40x40 cm

impianto luci 2,00

impianto fm vasche 2,00

SOMMANO cad 4,00 39,84 159,36

96 / 45 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg

W1.3.090.00 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg

010.a totale 4,00

21/11/2018

SOMMANO cad 4,00 53,62 214,48

97 / 97 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati i ... o di

T0.3.010.000 qualita', posato entro tubazione: sezione di 1x 6 mm2

20.a02 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma

24/11/2018 etilenpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv: tipo

FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante l'incendio e ridotte emissioni di gas

corrosivi, munito di marchio di qualita', posato entro tubazione:

sezione di 1x 6 mm2

linee elettriche illuminazione *(par.ug.=2*2) 4,00 30,00 120,00

SOMMANO m 120,00 2,62 314,40

98 / 98 Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di ... settiera e

T0.3.020.000 relativi collegamenti: 1 scomparto 118x96x50 mm

05.b Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di tipo in resina

24/11/2018 con coperchio frontale a filo muro, fissato a viti, completo di

separatori se previsti, morsettiera e relativi collegamenti: 1 scomparto

118x96x50 mm

impianto luci *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 5,15 20,60

99 / 99 Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare co ... ortata dei

T0.3.030.000 contatti 16 A.- tipo in custodia protetta IP 54

45 Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare con elemento

24/11/2018 fotosensibile da 1-80 lux e circuito di amplificazione - soglia di

intervento regolabile - ritardo di intervento per evitare comandi

estemporanei - protezione elettrica incorporata per sovratensioni in

linea - tensione di esercizio 230 V - 50 Hz - portata dei contatti 16 A.-

tipo in custodia protetta IP 54

impianto luci 1,00

SOMMANO cad 1,00 51,34 51,34

100 / 100 Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso IP ...  475lm (for

IM.001 3000K, 80CRI) Luminaire efficacy: Up to 85lm/W

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 110´560,14



Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

pag. 25

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110´560,14

24/11/2018 Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso IP69 del tipo i-

Guzzini Light Up Orbit d.50mm con ottica orientabile.

Caratteristiche minime:

Power input: Up to 6W

Lumens: Up to 475lm (for 3000K, 80CRI)

Luminaire efficacy: Up to 85lm/W

Comprese le necessarie assistenze alla posa ed ogni altro onere per

dare l'opera compiuta.

impianto luci 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 300,00 1´800,00

101 / 101 FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO FLUIDODINAMICO DI RIPRISTINO

OO.IM.01 DEL LAVATOIO DI VIA M. LUPO

26/11/2018 Voce comprensiva delle prestazioni di progettazione, fornitura, posa

in opera e commissioning delle varie tecnologie finalizzate alla

realizzazione dell’impianto fluido dinamico specialistico relativo al

ripristino dell’antico lavatoio, secondo le specifiche di progetto e le le

disposizioni in opera della DL.

Si intendono compresi nella voce le seguenti prestazioni:

1)- SERVIZI DI CONSULENZA

Predisposizione della documentazione progettuale costruttiva relativa

gli impianti tecnologici specialistici necessari alla realizzazione

dell’intervento in oggetto.

Tale progettazione prevede il dimensionamento idraulico ed elettrico

con la conseguente definizione degli spazi tecnici, nonché la verifica

della compatibilità delle distribuzioni impiantistiche ai vincoli

strutturali.

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO:

ELABORATI GRAFICI

Process flow diagram

Tavola grafica della circolazione idrica

Tavola grafica delle distribuzioni elettriche

Dettagli

DOCUMENTAZIONE

Quadro delle potenze elettriche necessarie al funzionamento

degli impianti

Manuale uso e manutenzione

2)- FORNITURA E POSA

Fornitura e posa di impianti elettrici e meccanici nonché di tutto il

materiale da rendere in coordinamento.

In seguito al commissioning: attivazione del servizio di istruzione del

personale adibito alla gestione e manutenzione dell’impianto.

3)- COLLAUDO FINALE DELL'IMPIANTO

con redazione delle certificazioni di conformità impianto.

Voce comprensiva delle necessarie assistenze, e di ogni ulteriore

onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,

secondo le specifiche di progetto e le disposizioni di DL in opera.

nuovo impianto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 48´600,00 48´600,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 160´960,14

T O T A L E   euro 160´960,14

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 ONERI PER LA SICUREZZA 13´284,95 8,254

  002 BORGO CANALE 44´010,28 27,342

  003 MARIO LUPO 103´664,91 64,404

Totale SUPER CATEGORIE euro 160´960,14 100,000
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 160´960,14 100,000

C:001 ONERI PER LA SICUREZZA euro 13´284,95 8,254

C:001.001      CANTIERAMENTO-OO.SS. euro 13´284,95 8,254

C:001.001.001           OO.SS. euro 13´284,95 8,254

C:002 BORGO CANALE euro 44´010,28 27,342

C:002.002      PAVIMENTAZIONI - BASAMENTI euro 3´418,15 2,124

C:002.002.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 1´360,98 0,846

C:002.002.003           Opere edili euro 2´057,17 1,278

C:002.005      RECINZIONI euro 2´083,25 1,294

C:002.005.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 395,30 0,246

C:002.005.003           Opere edili euro 1´687,95 1,049

C:002.006      COPERTURA-STRUTTURE euro 5´466,04 3,396

C:002.006.005           Opere strutturali euro 5´466,04 3,396

C:002.007      COPERTURA-FALDE euro 5´585,62 3,470

C:002.007.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 664,95 0,413

C:002.007.003           Opere edili euro 4´920,67 3,057

C:002.008      GENERALE euro 27´457,22 17,058

C:002.008.004           Restauro superfici euro 25´783,86 16,019

C:002.008.007           Impianti euro 1´673,36 1,040

C:003 MARIO LUPO euro 103´664,91 64,404

C:003.002      PAVIMENTAZIONI - BASAMENTI euro 8´765,35 5,446

C:003.002.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 3´564,55 2,215

C:003.002.003           Opere edili euro 5´200,80 3,231

C:003.003      VASCHE LAVATOIO euro 27´700,05 17,209

C:003.003.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 1´660,00 1,031

C:003.003.003           Opere edili euro 3´080,00 1,914

C:003.003.004           Restauro superfici euro 22´960,05 14,264

C:003.006      COPERTURA-STRUTTURE euro 7´923,49 4,923

C:003.006.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 325,38 0,202

C:003.006.003           Opere edili euro 965,55 0,600

C:003.006.005           Opere strutturali euro 6´632,56 4,121

C:003.007      COPERTURA-FALDE euro 7´755,84 4,818

C:003.007.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 406,83 0,253

C:003.007.003           Opere edili euro 7´349,01 4,566

C:003.008      GENERALE euro 51´520,18 32,008

C:003.008.007           Impianti euro 51´520,18 32,008

TOTALE  euro 160´960,14 100,000

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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R I P O R T O 

N O T E

INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALLE VOCI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI PREVISTE

Anche se non esplicitato per iscritto nelle singole descrizioni, ciascuna voce comprende nel prezzo indicato:

- tutte le lavorazioni descritte

- fornitura, posa, tutti i materiali di consumo, mezzi e strumenti, qualsiasi tipo di assistenza richiesta (muraria e non) ed ogni

onere e magistero per dare l'opera descritta finita a regola d'arte

- eventuali ponteggi provvisori (eventualmente integrativi rispetto a quelli già allestiti) e/o modifiche a quelli allestiti necessari

per raggiungere le parti interessate alla lavorazione

- la protezione di eventuali passaggi pedonali sottostanti

- opere provvisionali di ripartizione dei carichi sulle volte mediante tavolame/morali...

- la protezione e/o la rimozione e lo sgombero provvisorio (con riposizionamento a fine opere) di eventuali elementi decorativi

e/o di arredo interferenti con le lavorazioni

- allestimento di strutture provvisorie per la protezione e la regimazione delle acque piovane

- ogni eventuale opera provvisionale necessaria all'espletamento della lavorazione secondo la normativa vigente in materia di

sicurezza nei cantieri

- la movimentazione dei materiali di consumo e di risulta all'interno dell'area di cantiere (il tiro in alto, calo in basso, carico e

scarico, movimentazione orizzontale, ecc.) il carico su autocarro o su cassone (autocarro e cassone compresi)

-  lo scarico e il trasporto alle pubbliche discariche, l'onere di accesso alle discariche (sia per materiali speciali che non)

- tiro in alto, calo in basso, trasporto in ambito di cantiere, stoccaggio, accatastamento e protezione dei materiali di recupero o

da riutilizzare

- il trasporto di andata e ritorno di mezzi e strumenti

- la realizzazione di tutte le operazioni preliminari di messa in sicurezza ed il fissaggio delle parti pericolanti od in fase di distacco

per evitare il loro ulteriore danneggiamento o perdita durante le lavorazioni (le modalità di messa in sicurezza e fissaggio delle

parti pericolanti o in fase di distacco dovranno essere preliminarmente concordate con la DL e dovranno essere realizzate

secondo i criteri della reversibilità, della non invasività, della compatibilità con le strutture ed i materiali esistenti, ecc.), nonchè il

loro smontaggio e rimozione

- il prezzo unitario comprende l'esecuzione della lavorazione a qualsiasi altezza, su manufatti verticali, orizzontali, inclinati, curvi

ecc., con qualsiasi forma planimetrica e su qualsiasi tipo di supporto

- la computazione di tutte le voci di intervento si riferisce esclusivamente alle zone effettivamente trattate, anche nel caso di

aree di intervento molto circoscritte, al netto delle zone limitrofe non trattate

ASSISTENZE MURARIE

Tutte le vooci sono comprensive di tutte le assistenze murarie necessarie alla loro realizzazione.

CARATTERISTICHE DELLE OPERE METALLICHE

I prezzi relativi alle opere metalliche sono comprensive:

-  di eventuali modifiche di dettaglio apportate dalla DL in sede esecutiva

-  del trattamento superficale ove non espressamente indicato (tramite zincatura a caldo) da effettuare su tutti gli elementi e la

ferramenta di fissaggio-collegamento o altro a vista

- il prezzo relativo alla zincatura a caldo delle carpenterie sarà da ritenersi valido e compensativo di eventuale trattamento

alternativo mediante doppia mano di vernice ferro-micacea dato a pennello in opera

- doppia mano finale di vernice colore da campionare per le opere metalliche da mantenere "a vista"

INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE LAVORAZIONI

L'Impresa è tenuta a redigere un cronoprogramma bisettimanale delle lavorazioni, da consegnare alla DL con una settimana di

anticipo rispetto all'inizio delle stesse.

Preliminarmente all'esecuzione di ciascuna lavorazione prevista, l'Impresa Appaltartrice dovrà acquisire esplicita approvazione

dalla DL (sia relativamente all'esecuzione che alla localizzazione della lavorazione) rispetto all'inizio della relativa realizzazione.

Le caratteristiche dei materiali di consumo e non, nonchè le modalità esecutive di ogni singola lavorazione e le quantità

dovranno essere preliminarmente concordate ed approvate dalla DL, congiuntamente ai responsabili di cantiere delle imprese

subappaltatrici coinvolte alle lavorazioni successive, con un anticipo di almeno 15 gg rispetto all'inizio della relativa realizzazione.

Ogni lavorazione si riterrà ultimata solo su approvazione della DL.

Per quanto riguarda le eventuali voci a misura, preliminarmente all'esecuzione di ciacuna lavorazione, l'Impresa Appalatrice è

tenuta a verificare le misure in sito e ad informare la DL su eventuali difformità rispetto alle misure di progetto con un anticipo di

almeno 7gg rispetto all'ordine dei materiali necessari e di consumo e rispetto all'inizio della relativa realizzazione.

La quantificazione delle lavorazioni dovrà essere accompagnata da una mappatura che ne individui la localizzazione. La

mappatura dovrà essere eseguita dall'Impresa e comunicata alla DL prima dell'inizio della relativa realizzazione.

Eventuali lavorazioni eseguite in più rispetto a quanto previsto da progetto senza consenso esplicito della DL non verranno nè

misurate, nè contabilizzate, nè compensate economicamente. Qualora l'appaltatore non accetti tale condizione dovrà procedere
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a propria cura ed onere alla rimozione delle maggiorni opere eseguite, senza avere diritto ad ulteriori riconoscimenti economici.

Per garantire l'esecuzione a regola d'arte la DL potrà richiedere che alcune lavorazioni vengano eseguite "per parti" e non

necessariamente in un'unica soluzione. Fermo restando che la DL deciderà nell'ottica dell'ottimizzazione dei costi e dei tempi,

nel caso venga richiesta l'esecuzione  delle lavorazioni "per parti" non spetterà all'Impresa alcun costo aggiuntivo.

I materiali di consumo e quelli rimossi (da recupero e da smaltire) dovranno essere collocati in aree di stoccaggio,

opportunamente protette, o in depositi chiusi (a seconda della natura del materiale) e conservati per almento 15 gg in cantiere o

comunque per tutto il tempo necessario affichè la DL possa prenderne visione prima del loro utilizzo/riutilizzo,oppure del loro

trasporto in magazzino o smaltimento presso le relative discariche. L'Impresa Appaltatrice dovrà comunque comunicare alla DL

la quantificazione dei materiali di consumo, da recupero e da smaltire almeno 15 gg prima del loro utilizzo  e/o del loro

allontanamento dal cantiere, in modo che la DL possa effetuarne verifica e controllo.

INDICAZIONI RELATIVE AI PREZZI UNITARI

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la

formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco Prezzi allegato, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi

prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da

formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste.

In ogni caso dovranno essere assunti come riferimento i seguenti documenti:

-	Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia r.2015

-	Prezziario Opere Edili del Comune di Milano

-	Bollettino Prezzi Informativi dell’Edilizia “Recupero Ristrutturazione Manutenzione" (I° semestre 2014 o edizione precedente),

edito dalla Tipografia del Genio Civile “DEI (vedi descrizioni corrispondenti all'articolo DEI n......)

-              Preventivi allegati, che verranno maggiorati nella misura complessiva del 26,50% per spese generali e utile di impresa

In particolare la formulazione del nuovo prezzo verrà stabilita sulla base del prezzo più basso fra quelli proposti tra i suddetti

documenti.

Eventuali nuovi prezzi per lavorazioni complesse potranno essere dedotti dalla combinazione di più lavorazioni previste dai 3

documenti suddetti.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta contrattuale.

INDICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DEL CANTIERE

L'Impresa è tenuta a documentare fotograficamente (tramite macchina fotografica digitale) in modo esaustivo lo stato di fatto, i

lavori in corso d'opera e lo stato successivo all'intervento, nonchè a consegnare alla DL una copia su CD delle fotografie  almeno

1 mesi.

L'Impresa avrà l'onere di fotocopiare il Giornale di Cantiere ed il giornale della Sicurezza ogni 1 mesi di cantiere, dandone copia

a: DL, e CSE. Si preve il seguente numero di copie: n° 1 copia del Giornale di Cantiere da dare alla DL,   n° 1 copia del Giornale

della Sicurezza da dare al CSE, n° 1 copia del Giornale di Cantiere.

     Bergamo, 21/11/2018

Il Tecnico

Arch.Ing. Massimo Mazzoleni
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