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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

COMMITTENTE: | Comune di Bergamo

Bergamo, 21/11/2018

IL TECNICO
Geom. Biagio Trausi

Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

Restauro lavatoi di viaMario Lupo e di viaBorgo Canale

pag. 2
NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Forniturae posain opera di tessuto non tessuto (geotessuto) da 200 g/m2 quale strato di
W1.3.035.00 |separazione
015 SOMMANO m2 20,00 5,64 112,80 47,38 42,000
2 Recinzione provvisionale di cantiere di atezza 2 metri, mediante elementi modulari
X0.1.005.000 metallici posati aterra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo per il primo mese
10.20 SOMMANO m2 140,00 6,89 964,60 520,89| 54,000
3 Recinzione provvisionale di cantiere di atezza 2 metri, mediante elementi modulari
X0.1.005.000| metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo per ogni mese
10.b0 successivo
SOMMANO m2 372,00 0,81 301,32 129,57| 43,000
4 Accesso d cantiere di altezza non inferiore a2 metri, a uno o due battenti, con telaio in
X0.1.005.000|elementi tubolari metallici e chiusurain rete di polietilene ad alta densita, per il primo
35.80 mese
SOMMANO m2 12,00 12,04 144,48 79,46| 55,000
5 Accesso d cantiere di altezza non inferiore a2 metri, a uno o due battenti, con telaio in
X0.1.005.000| elementi tubolari metallici e chiusura in rete di polietilene ad alta densita, per ogni
35.b0 mese successivo
SOMMANO m2 30,00 1,19 35,70 15,70| 44,000
6 Estintore a polvere da 9 kg omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato
X0.1.005.000|di cartello di segnaazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge.
55 Costo mensile.
SOMMANO cad 7,00 9,56 66,92 10,04/ 15,000
7 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/
X0.1.005.000/2003, comprese |e eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
60 SOMMANO cad 7,00 8,06 56,42 8,47, 15,000
8 Baracca in lamiera zincata per deposito materidi e attrezzi di qualunque dimensione e
X0.1.005.000|forma ed altezza 240 cm. E' esclusa la realizzazione del basamento di dimensioni cm
70.c0 600%x240x240, per il primo mese
SOMMANO cad 1,00 197,06 197,06 82,77| 42,000
9 Baracca in lamiera zincata per deposito materidi e atrezzi di qualunque dimensione e
X0.1.005.000|forma ed atezza 240 cm. E' esclusa la realizzazione del basamento di dimensioni cm
70.d0 600x240x240, per ogni mese successivo
SOMMANO cad 3,00 53,37 160,11 24,02| 15,000
10 Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo di ogni
X0.1.010.000|accessorio, compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smatimento
10.a0 periodico reflui costo mensile
SOMMANO cad 7,00 151,42 1'059,94 455,77 43,000
11 Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gidla, con interruttore
X0.1.020.000 manuale, alimentatain B.T. a12 valts o a batteria; costo mensile.
05 SOMMANO cad 36,00 18,50 666,00 273,06/ 41,000
12 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e
X0.1.020.000| salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm
10 SOMMANO cad 12,00 11,38 136,56 66,91| 49,000
13 Nolo di rete anticaduta omologata completa, maglia 10 x 10 cm, compreso montaggio e
X0.3.010.000rimozione. fino dl'altezzamassima di 3,6 m, per il primo mese
05.a1 SOMMANO m2 112,00 6,20 694,40 326,37 47,000
14 Nolo di rete anticaduta omologata completa, maglia 10 x 10 cm, compreso montaggio e
X0.3.010.000| rimozione. oltre I'altezza massima di 3,6 m, per ogni mese SUCCESSIVO
05.b2 SOMMANO m2 40,00 1,00 40,00 10,80| 27,000
15 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio,
Y0.1.005.000| smontaggio) completo di piani di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima
35.20 dtezza riferito a ... 'eventuale progettazione, escluse le sovrapposizioni d'angolo da
contabilizzare unavoltasola: il primo mese o frazione
A RIPORTARE 4'636,31 2'051,21
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4636,31 2'051,21
SOMMANO m2 368,00 14,98 5512,64 3362,71| 61,000
16 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio,
Y0.1.005.000| smontaggio) completo di piani di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima
35.b0 dtezza riferito a .. ale progettazione, escluse le sovrapposizioni d'angolo da
contabilizzare una volta sola: ogni mese successivo o frazione
SOMMANO m2 736,00 1,79 1'317,44 197,62/ 15,000
17 Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari,
Y 0.1.005.000| compreso gpprontamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: per i primi 30
40.80 giorni (o frazione)
SOMMANO m2 68,00 7,76 527,68 300,77| 57,000
18 Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari,
Y0.1.005.000| compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: per ogni 30
40.b0 giorni successivi (o frazioni)
SOMMANO m2 68,00 0,83 56,44 8,47/ 15,000
19 Nolo di protezione di ponte di facciata, in teli o rete di materia plastica, applicata su
Y0.1.005.000| ponteggio esistente, eseguita una volta sola; compresi accessori di fissaggio,
45 approntamento, disfacimento ed allontanamento dei materiali
SOMMANO m2 508,00 2,43 1'234,44 481,43 39,000
ParzialeLAVORI A CORPO euro 13'284,95 6°402,21| 48,191
TOTALE euro 13'284,95 6'402,21| 48,191

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 13'284,95 6°402,21| 48,191
C:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 13'284,95 6°402,21| 48,191
C:001.001 BORGO CANALE euro 67191,02 3'027,03 48,894
C:001.001.001 CANTIERAMENTO-OO0.SS. euro 6191,02 3'027,03| 48,894
C:001.002 MARIO LUPO euro 7°093,93 3'375,18| 47,578
C:001.002.001 CANTIERAMENTO-0OO.SS. euro 7°093,93 3375,18| 47,578
TOTALE euro 13284,95 6°402,21) 48,191

Bergamo, 21/11/2018

Il Tecnico
Geom. Biagio Trausi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bergamo [COSTI della SICUREZZA [‘computo lavatoi.dcf' (C:\Users\TRAUSIB\Desktop\LAVATON)] v.1/36]
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