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Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale



‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

cod. Importi Incidenze %

‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

A

Lavatoio M. Lupo 103 664,91€                                       64,4%

Lavatoio B.go Canale 44 010,28€                                         27,3%

SOMMANO 147 675,19€                                       91,7%

ONERI SICUREZZA:

Lavatoio M. Lupo 7 093,93€                                            4,4%

Lavatoio B.go Canale 6 191,02€                                            3,8%

SOMMANO 13 284,95€                                         8,3%

‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

TOTALE INTERVENTO 160 960,14€                                       100,0%

B

IVA 10% Lavori 16 096,01 €

Spese Tecniche strutture e pratica soprintendenza  ing. Arch. M. Mazzoleni 19 032,00 €

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 2% 3 219,20 €

Imprevisti e arrotondamenti 692,65 €

‐

‐

‐

‐

‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

39 039,86 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 200 000,00 €

Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE

COMUNE DI BERGAMO

PROGETTO DEFINITIVO ‐ ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO

TOTALE B
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descrizione

LAVORI
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