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SCHEMA DI CONTRATTO D”APPALTO

ARTICOLO 1)

Il Comune di Bergamo appalta all’impresa
e e e e e e eacaaaaaaaan 7, di seguito definita
impresa appaltatrice, che accetta, i1 lavori di "
RESTAURO LAVATOI DI VIA MARIO LUPO E DI VIA BORGO
CANALE""
ARTICOLO 2)

L”importo complessivo netto dell’appalto
affidato alla societa appaltatrice e di
€ ... , corrispondente all’importo soggetto a
ribasso di € 147.675,19 diminuito del ribasso
offerto del ......... Coeoea o ), € iIncrementato
di € 13.284,95 relativi agli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal
verbale di gara in atti del comune.

ARTICOLO 3)

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta
regola d’arte con [I1°osservanza delle condizioni
fissate oltre che nel presente atto, anche nel
capitolato speciale d’appalto approvato con
deliberazione della giunta comunale 1In data
........ Nn. .......... pP-g-, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, come
se fosse di seguito trascritto.

ARTICOLO 4)




L”impresa appaltatrice ha 1’obbligo di
predisporre e consegnare alla Direzione Lavori,
contestualmente alla sottoscrizione del verbale di
consegna dei lavori, un proprio programma
dettagliato di esecuzione delle lavorazioni
previste per le opere appaltate, come meglio
evidenziato all’art.14 del Capitolato Speciale
d”Appalto.

ARTICOLO 5)

Per quanto attiene la consegna, la
sospensione e ripresa dei lavori, la proroga ed
ultimazione dei lavori stessi, nonché 1 compensi
all’appaltatore per danni di forza maggiore, si fa
riferimento ai corrispondenti articoli del D.lgs.
5072016, al capitolato speciale d’appalto e al
D.M. n°® 49 in data 7 marzo 2018.

Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso

di sospensioni totali o parziali dei lavori

disposte per cause diverse da quelle di cul ai

commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs.

50/2016 e quantificato sulla base dei criteri di

cui all’articolo 10 comma 2 — lettere a), b), c) e

d) del D.M. n°® 49 in data 7 marzo 2018.

ARTICOLO 6)

L”appalto ha 1la durata di duecentodieci

(210)giorni  naturali, successivi e continuil,



decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale da applicarsi per ritardo
nell”ultimazione dei lavori (comprensiva delle
spese di assistenza) resta stabilita nella misura
giornaliera dello 1 (uno) per mille dell”’ammontare
netto contrattuale.

Complessivamente la penale non pud essere
superiore al 10% dell”ammontare netto
contrattuale, e qualora la penale determini un
importo superiore, si dara avvio alla procedura
per la risoluzione del contratto per grave ritardo
a sensi dell’art. 108 del D.lIgs. 50/2016.

ARTICOLO 7)

) pagamento del corrispettivo sara
effettuato direttamente dal comune con mezzi di
bilancio (o, In alternativa, con mutuo della Cassa
DD.PP.) e secondo le modalita stabilite dall’art.
16) del capitolato speciale d’appalto, e cioé in
base a pagamenti 1In acconto, 1iIn corso d’opera,
ogni qualvolta il credito della societa
appaltatrice, al netto del ribasso di gara e delle
trattenute di legge, avra raggiunto la cifra di
€.40.000,00

Per [la determinazione dell’ammontare dei

pagamenti in acconto, relativamente ai lavori

appaltati a corpo, si terra conto delle



percentuali, anche in quota parte, di riferimento
per [l1”avanzamento di ogni categoria di opere
dettagliatamente elencate all’art.16 - 2° comma -
del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il saldo sara corrisposto dopo I”approvazione
del certificato di collaudo.

ARTICOLO 8)

Con la sottoscrizione del presente contratto
I’appaltatore si assume 1’obbligo di ottemperare
alle disposizioni di cui all’articolo 3 della
legge 13/08/2010 n° 136.

A1 sensi dell’articolo 3 comma 9 - bis della
legge 13/08/2010 n° 136, il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti 1donei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto.

L”impresa appaltatrice, come risulta da nota
in data... - indica quale conto corrente

dedicato i1l conto n° acceso presso

; sono abilitati ad operare su

tale conto 1 Sig.ri (c.T.
), (c.T.
).

L”appaltatore si impegna ad 1Inserire, nei

contratti sottoscritti con i1 subappaltatori ed i



subcontraenti della filiera delle 1iImprese a
qualsisi titolo interessate ai lavori, servizi e
forniture derivanti dal presente appalto, a pena
di nullita assoluta, apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei Tlussi fTinanziari di cui alla
legge 13/08/2010 n° 136.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105
del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalita di
autorizzazione al subappalto, [I’appaltatore si
impegna altresi a trasmettere alla stazione
appaltante copia deil contratti sottoscritti con 1l
subappaltatore ed 1 subcontraenti della TFfiliera
delle imprese a qualsisi titolo interessate ai
lavori, servizi e forniture derivanti dal presente
appalto.

Ai fin

di quanto previsto dall’articolo 3
comma 5 della legge 136710, il codice
identificativo gara (CIG) e il seguente:

, mentre i1l codice unico di

progetto (CUP) e il seguente:

ARTICOLO 9)

Per quanto attiene 1o scopo, la forma, la
tenuta e 1 termini della contabilita dei lavori
valgono tutte le disposizioni contenute nel D.M.

n° 49 i1in data 7 marzo 2018.



Per quanto attiene 1invece ai termini del
collaudo si richiama [I’art.17 del Capitolato
Speciale d’Appalto, mentre per [le specifiche
modalita del collaudo stesso valgono tutte le
norme contenute nel titolo X del D.P.R. 207/2010.

Per quanto concerne le responsabilita e gli
obblighi dell’appaltatore per 1 difetti di
costruzione, si fa espresso riferimento agli artt.
1667 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 10)

Per quanto attiene 1 controlli in ordine
all’operato dell’impresa appaltatrice, gli stessi
spettano al responsabile del procedimento ed al
Direttore dei Lavori secondo le competenze
previste dal D.Ilgs. 50/2016 e dal D.M. n° 49 1in
data 7 marzo 2018.

ARTICOLO 11)

Le parti danno atto che la societa
appaltatrice potra/snon potra subappaltare o
concedere i1n cottimo parte dei Qlavori oggetto
dell’appalto, avendo/non avendo la stessa reso iIn
sede di gara apposita dichiarazione ail sensi
dell’art.105 del D.lIgs. 50/2016.

ARTICOLO 12)

Nel caso di controversie derivanti da mancato

accordo e da altre cause del presente contratto,la



competenza spetta al giudizio ordinario del Foro
di Bergamo, con espressa esclusione del ricorso
all”arbitrato.

ARTICOLO 13)

A garanzia della regolare esecuzione del
presente appalto la societa appaltatrice ha
prestato la garanzia di € . come

risulta da

col n. del , In atti del comune.
Tale garanzia, come sopra costituita, verra

svincolata nei modi e termini previsti

dall’articolo 93 del D.Igs. 50/2016.

ARTICOLO 14)

L impresa appaltatrice ha piena conoscenza
del contenuto integrale e sottoscrive per
accettazione, contestualmente al presente atto, 1l
Protocollo d’intesa siglato iIn data 10.07.2012 tra
I’Amministrazione comunale di Bergamo e e Feneal-
uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil della provincia di
Bergamo in ordine alla tutela dei lavoratori nei
cantieri edili.

Il Protocollo d’intesa costituisce allegato

del presente contratto d’appalto.



ARTICOLO 15)

Tutti 1 diritti e le spese del presente atto,
inerenti e conseguenti, Tfino alla sua completa
esecuzione, sono a carico della societa appalta-
trice.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del
D.M. 145/2000 I impresa appaltatrice ha eletto
domicilio nel Comune di Bergamo
Presso. ............

Fanno parte integrante del presente contratto, per
quanto non materialmente allegati, il capitolato
speciale d’appalto e i documenti richiamati
all’articolo 4 del suddetto elaborato progettuale, fra
cui gli elaborati grafici e le relazioni di progetto,
il piano di sicurezza e coordinamento, il
cronoprogramma, , , l’elenco prezzi unitari, il computo
metrico estimativo, oltre al Protocollo d’Intesa tra
I’Amministrazione comunale della Citta di Bergamo
eFeneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia
di Bergamo, in data 10 luglio 2012 n. E0093039 p.g.-

Il presente atto redatto in forma elettronica, su n.
......... facciate per intero piu ... righe della facciata
a video, sotto la mia direzione e responsabilita, viene
da me ufficiale rogante letto ai comparenti mediante
I’uso e il controllo personale degli strumenti

informatici. Detti comparenti dichiarano che 17atto



che precede é in tutto pienamente conforme alla loro
volonta e [lo approvano senza riserve quindi lo
sottoscrivono con TFfirma digitale apposta in mia
presenza, previo accertamento della validita dei
certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti
rinunciano alla lettura degli atti citati per averne
gia preso cognizione.

Il presente documento viene da me ufficiale
rogante conservato in modo permanente con modalita
digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite
ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE
LA PARTE CONTRAENTE

L*UFFICIALE ROGANTE



Comune di Bergamo
E0093039 10/07/2012

IRIN

il

COMUNE D! BERGAMO
" PROTOCOLLO D'INTESA

 Tra 'Amministrazione comunale della Citta di Bergamo

e Féneai-UiI, Filca-Cisl e Fillea Cgil della provincia di Bergamo

1l g[orno 10 (DIECI) del mese di luglio dell'anno 2012, alle ore 11.00, pressc la sede
comuna[e sila in Bergamo p.zza Matteotti 27,

FRA

-l Sindaco Franco Tentorio, I'Assessore ai Lavori pubblici Alessio Saltarelli ed il Dirigente
I Responsabile dell'Area "Lavori pubblici" Arch. Giorgio Cavagnis, in rappresentanza
' dell‘Amministrazione comunale di Bergamo, di seguito definita "Comune di Bergamo"

€
o - 1l Sig. Francesco Grieco, Segretario di FENEAL UIL, il Sig. Gabriele Mazzoleni,
(" Segrefario di FILCA CISL ed il Sig. Angelo Chiari, Segretario di FILLEA CGIL,
S ;ﬁrgan_iz__zazioni sindacali di categoria di seguito definite "00.S8S.",

L ‘_::'nganto.segue.

Premesso che:

. 'fla cura delle persone coinvolte nell'attivita lavorativa & interesse primario della comunita e
' raglone d[ swluppo e pertanto il Comune di Bergamo intende affermare con forza il rucio

'.comumta ne cura gh mteress: e ne promuove lo swluppo " ed esercitare, con efficacia e
'trasparenza i propri poteri di "aufonomia statutaria, normativa, organizzativa ed

o ammm:stra tiva";

Wk

—-v
=

. sancito dal[a Costltuzmne e dal D.Igs. 267/00 qua[e istituzione che rappresenta Ia propna'



¢ interesse comune dei sottoscrittori del presente protocollo tutelare il cittadino [avoratore
attraverso informative relative alle proprie responsabilitd nonché ai diritti e doveri degli
stessi;

il settore delle costruzioni, con riferimento af cantieri pubblici, ha un impatto territoriale
importante aifini sociali ed ambientali per tutta la comunita;

- la trasparenza e la regolaritd delle imprese sono condizioni essenziali per il rispetto dei
diritti dei lavoratori, per la qualita delle opere pubbliche oltre che garanzia per il
Committente;

nei cantieri edili i Committenti e gli operatori economici che realizzano l'intervento devono
operare in assoluta trasparenza e sicurezza nel rigoroso rispetto delle leggi e dei contratti
di lavoro, contrastando e prevenendo fenomeni di illegalitd, anche con riferimento alle
infiltrazioni di organizzazioni malavitose, ivi compreso futto il ciclo appalti.

Premesso inoltre che, con il presente protocollo, le parti intendono:

definire e condividere alcuni strumenti per la verifica della puntuale applicazione delle
 leggi sulla sicurezza, della regolarita delle imprese e dei contratti collettivi nazionali e
territoriali;

definire la lotta al lavoro nero, agli infortuni ed allillegalita come obiettivi comuni
irrinunciabili e non negoziabili:

considerare l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e il contratio
infegrativo della provincia di Bergamo, siglato dalle Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle imprese edili ed affini, quale riferimente economico e
normativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili operanti n'el cantiere in
qualsivoglia forma, appalto, subappalto, sub affidamento o sub contratto, fermo restando
1’_Q_biqligo dell'applicazione dei contratti collettividi riferimento per tuttigli altri lavoratori:

~ dare piena applicazione al dettato normativa e regolamentare in ordine alla verifica della
regolaritd contributiva degli operatori economici presenti sul cantiere edile, attestata
mediante acquisizione di apposita certificazione (DURC) rilasciata in via esclusiva dalla
Cassa Edile o Edilcassa di Bergamo dietro richiesta del comune di Bergamo, nel rispetto
di una congruita che sara determinata dalle Casse Edili;

—impegnare-le—parti;--per - lavori di una -certa-rilevanza sotto il profilo economico efo

“strategico, ad “incontrarsi“per ~ definire “specifici programmi di gestione degli stessi ed™

eventuale sottoscrizione di singoli protocolli operativi.,

Premesso infine che le Parti:




ritengono indispensabile che nel cantiere edile la vita collettiva e sociale si svolga nel
rispetto della dignita dei lavoratori, con particolare attenzione al decoro per i servizi
igienici e gli spogliatoi (ave necessario anche alloggi e mensa), attraverso la
-responsabilizzazione dell'impresa a cui & stata assegnata ['opera e, comungue, di tutte le
imprese impegnate nella realizzazione;
- ritengono che la gestione di un efficace sistema di informazioni e di relazioni tra i
‘sottoscrittori del presente Protocolle d'intesa costituisca presupposto essenziale alla
verlfica delle problematiche legate alla costruzione delle opere e propedeutico ad
un'applicazione efficace delle premesse sopraesposte;
ritengono prioritario attivare tutti gli strumenti previsti dalla narmativa vigente finalizzati a
garantire © diritti dei lavoratori ed a selezionare le imprese pil strutturate e pil
specializzate sotto tale profilo, creando un freno alla competizione sleale, alla
dequalificazione, al lavoro nero, all'evasione fiscale e contributiva;
considerano [“agibilita sindacale” del cantiere come presupposto e garanzia
dell'applicazione dei contratti collettivi e degli strumenti concordati;
" in relazione agli appalti che, per rlevanza di importo o complessita tecnica o altri
elementi, sono ritenuti strategici per ['Amministrazione comunale, considerano il criterio
dell'offerta economicamente pilt vantaggiosa quello meglio rispondente alle finalita del
presente protocallo, al fine di creare i presupposti per una superiore qualita dell'opera
oltre che premiare gli operatori economici pits strutturati e pit specializzati;
in’ caso di costituzione di albi ufficiali dei fornitori cui attingere in caso di procedura
| _ negoziata, o comungue in generale nella scelta degli operatori economici da invitare a tali
procedure, ritengono necessario considerare criteri correlati alle finalita del presente
| protocol[o in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia;

'c':b'néideragq quale ipotesi di lavoro la possibilita di istituire un gruppo di personale formato

e 'specializzato preposto alle verifiche dei cantieri pubblici ed anche di quelli privati
secondo gliindirizzi del presente protocollo;

assumono concordemente che le premesse facciano parte integrante del presente
. P"ro_t'dcol']'o.

Tutto cid premesso siconcorda

I presente Protacollo d'intesa “costitiisce parte intégrante & sostanziale dei contratti
stipu’[aﬁ dal comune di Bergamo aventi per oggetto la realizzazioni di opere pubbliche.

%/A * % //




2. 1l Comune di Bergamo, successivamente alla stipula del contratto, inviera alle O0.S8S.
firmatarie, per posta elettronica, il nominativo dell'impresa assegnataria. In fase di
autorizzazione del subappalto e di ricevuta comunicazione di forma similari di sub-
affidamento, saranno alires! comunicati nominativi di tutte le imprese impegnate

nell'opera.

3 ‘::-IH_-;g_a"barti verificheranno l'iscrizione delle imprese presso le Casse Edili della provincia di
'LB_ergamo e la corrispondenza tra le segnalazioni dell'impresa e quelle denunciate nelie
o '*b.és.-Se. Nel caso si dovessera riscontrare anomalie, l'impresa esecutrice dovra procedere
| al[a regolarizzazione, fatte salve le pit gravi sanzioni.

4. Le parti verificheranno che i cartelli di cantiere contengano anche le informazioni di tutte
le imprese sub-affidatarie operanti nel cantiere e che gli stessi siano costantemente
aggiornati e leggibili.

5. Le 00.SS., qualora accertino che ['impresa appaltatrice non ha provveduto al pagamento
" delle rétribuzioni del personale presente sul cantiere, provvederanno alla tempestivita
‘ .-rsegnélazione del fatio al comune di Bergamo, chiedendo se necessario il blocco dei
| pégémenti.

8. Le parli concordano che la grave e reiterata inottemperanza alle norme richiamate nel
presente Protocollo pud costituire causa di risoluzione del contratto in danno dell'impresa

éppaltatrice.

7 - '_Il_f'c'omune di Bergamo favorira l'agibilita sindacale nel cantiere e le O0.8S. si impegnano

| hélla gestione dei confiitti che potrebbero insorgere durante la costruzione deile opere.

B. Le 00.8S. si impegnano a verificare il rispetto deII’a contrattazione nazionale e

territoriale, in relazione alla formazione dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria ed alle
o y'ijsﬂ_i.t_q 'r_nediche. Tale verifica dovrd avvenire prima dell'apertura del cantiere anche
'.aﬁgfaverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) e gli

_M_w_‘__:(?)r_'rganismi_ Paritetici, a cui le 0O.88. invieranno tempestivamente [a richiesta di

9. Le 00.88,, anche attraverso gli RLST e gli Organismi Paritetici, verificheranno l'avvenuta

-e[ezione, ove previsto, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RL.S). Nel
— (it E3
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Perle 00. SS.

FENEAL UIL
Francesco Grieco
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