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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

COMMITTENTE: | Comune di Bergamo

Bergamo, 21/11/2018
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Arch.Ing. Massimo Mazzoleni

Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 1)
1/1 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti
SIC.SPCL dal PSC denominati "Costi Speciali"
24/11/2018 |La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati
"Costi Speciali”. Tali "Costi Speciali* della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso da€™Asta.
Rif. PSC 100,000 100,00
SOMMANO % 100,00| 13'284,95 13'284,95
A RIPORTARE 137284,95

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137284,95
BORGO CANALE (SpCat 2)
2/47 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsias ... seguito a
A2.3.015.000 |mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo
15.a Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a
21/11/2018 |"cielo aperto”, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da
sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui
vedi A1.3.15.25 eseguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello
scavo per la parte funzionale ai rinterri e smaltito in discarica per la
parte eccedente (oneri compresi).
linee elettriche *(par.ug.=1/3) 0,33 20,00 0,600 0,600 2,38
SOMMANO m3 2,38 210,09 500,01
3/48 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa m ... entuale
A2.3.010.001 | ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio
65 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa malta/colle di
21/11/2018 |ancoraggio, compreso I'abbassamento dei materiali di risulta al piano
di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a
3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al
sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, I'eventuale
ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio
linee elettriche 20,00 0,600 12,00
SOMMANO m2 12,00 18,15 217,80
4749 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsias ... I'area di
A2.3.015.000 |cantiere fino alla distanza massima di 100 metri
15.c Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a
21/11/2018 |"cielo aperto”, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da
sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui
vedi A1.3.15.25 per profondita’ comprese tra 0 e 1,5 metri, con
miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto entro I'area di cantiere fino alla distanza massima di 100
metri.
Compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del
materiale eccedente rispetto ai rinterri finali. Compresi gli oneri di
conferimento.
linee elettriche *(par.ug.=2/3) 0,67 20,00 0,600 0,600 4,82
SOMMANO m3 4,82 32,83 158,24
5/51 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, a ...
A2.3.010.001 |quantita’ minima 250 m2) pavimento dello spessore di 15 cm
29 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con
21/11/2018 |rete metallica elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta,
il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero pavimento dello spessore di 15 cm
pavimento cls 18,300 18,30
SOMMANO m2 18,30 14,13 258,58
6/52 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti ... 0 e s.m.i.): se
A2.3.020.000 |conferiti in discariche per rifiuti inerti
25.a Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
21/11/2018 |minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio
2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
Vedi voce n° 51 [m2 18.30] 2,00 36,60
A RIPORTARE 36,60 14°419,58

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36,60 14°419,58
SOMMANO t 36,60 3,00 109,80
71/53 Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietr ... al sito di
A2.3.010.001 |destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero
95.a Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietra naturale o
21/11/2018 |artificiale, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5
metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno: senza recupero,
compreso |'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
dell'autoveicolo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero
rimozione canaletta e chiusini cls dissestati 5,000 5,00
SOMMANO m 5,00 23,31 116,55
8/54 Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabb ... ella
W1.3.085.00 |esistente, per la sostituzinoe di tratti danneggiati.
025.b Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per
21/11/2018 |raccolta acque pluviali di sezione analoga a quella esistente, per la
sostituzinoe di tratti danneggiati.
sostituzione tratto di canale dissestato 5,00
SOMMANO m 5,00 52,18 260,90
9/55 Fornitura e posa in opera di lastre in cls vibrocompresso sagomate e
W1.3.050.00 |forate a chiusura del canale di scarico a pavimento
010.a Fornitura e posa in opera di lastre e dardi per accessi carrali e soglie
21/11/2018 |compreso ogni compenso per la fondazione e il rinfianco in
calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con malta cementizia: lastre
larghezza fino a cm 50
Vedi voce n° 54 [m 5.00] 5,00
SOMMANO m 5,00 56,08 280,40
10/ 56 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cem ... ori vari:
W1.3.085.00 |tipo senza fondo, dimensioni interne 50x70x70 cm
005.d Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento
21/11/2018 |prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni,
calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo,
dimensioni interne 50x70x70 cm
sostituzione pozzetto scarico 1,00
SOMMANO cad 1,00 73,88 73,88
11/57 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg
W1.3.090.00 |Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg
010.a pozzetto scarico 1,00
21/11/2018
SOMMANGO cad 1,00 53,62 53,62
12 /66 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con mat ... dagli
A2.3.015.000 |stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo
40.a Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo
21/11/2018 |proveniente dagli stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo
rinterro scavi 20,00 0,600 0,600 7,20
SOMMANO m3 7,20 5,26 37,87
13/67 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e pia ...
W1.3.070.00 |trattamento antipolvere con formulato resinoso trasparente
A RIPORTARE 15'352,60

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15'352,60

005.g
21/11/2018

14742
00.ED.03
21/11/2018

15/ 46
00.ED.14
21/11/2018

16/61
P0.3.030.000
05.b0
21/11/2018

17762
00.ED.13
21/11/2018

Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali
industriali, nonche’ cortili, avente superficie superiore a 500 m2,
costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm?2),
classe di esposizione XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-
disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera,
confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica
elettrosaldata da contabilizzare separatamente, manto d'usura a
spolvero "fresco su fresco” di aggregato di quarzo e cemento grigio, in
ragione di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici
meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e sigillatura per
giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo
riempimento con resina elastomerica fino a 1/3 dello spessore del
pavimento: maggiorazione per finitura con inerte a vista ottenuta
mediante applicazione di ritardante di getto in superficie e successivo
lavaggio a pressione. Con inerte selezionato e preventivamente
campionato.

nuovo pavimento interno

SOMMANO m2

Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsias ...
automezzo ed il trasporto in discarica, oltre agli oneri.

Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsiasi tipo di
profilato, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile, I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, il carico su automezzo ed il trasporto in discarica, oltre
agli oneri.

ante cancello

SOMMANO kg

Smontaggio e Rimontaggio dei capitelli in pietra o cls co ... pecifiche
di progetto e le disposizioni in opera della DL.

Smontaggio e Rimontaggio dei capitelli in pietra o cls compreso
I'imperniaggio con perni metallici in acciaio inox inghisati con resina
nella colonna sottostante e il ripristino dei cardini e/o graffe di
ancoraggio delle ante di apertura della cancellata.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le
specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.

capitelli

SOMMANO cadauno

Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e pa ... ne di una
mano di liquido convertitore di ruggine speciale

Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e parzialmente
arrugginite mediante: raschiatura e spazzolatura manuale e
applicazione di una mano di liquido convertitore di ruggine speciale
recinzione *(par.ug.=2*,8)*(H/peso0=5,8*2)

ante cancello *(par.ug.=2*,8)

SOMMANO m2

Riparazioni locali recinzione metallica, mediante integra ... pecifiche
di progetto e le disposizioni in opera della DL.

Riparazioni locali recinzione metallica, mediante integrazione di
elementi e/o ripristino dei fissaggi fra gli elementi. Compresi i ripristini
degli innesti/agganci in muratura mediante impiego di malte o
I'inghisaggio dei perni con resina epossidica.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le

2,00

1,60
1,60

18,500

100,000

11,600
4,900

18,50

18,50

200,00

200,00

2,00

2,00

18,56
7,84

26,40

73,00

0,15

95,00

6,64

1'350,50

30,00

190,00

175,30

A RIPORTARE

17°098,40

COMMITTENTE: Comune di Bergamo




Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°098,40

18/63
A2.4.025.000
05.a
21/11/2018

19/64
P0.3.030.000
10.b0
21/11/2018

20/65
P0.3.030.000
20.e0
21/11/2018

21/68
0O0.ED.02
21/11/2018

22/72

specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.
riparazioni

SOMMANO cadauno

Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5
Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5
rimontaggio ante cancello

Vedi voce n° 42 [kg 200.00]

SOMMANO kg

Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pe ... evie
spazzolatura e spolveratura: con vernice oleofenolica

Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su
manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di conservazione e
non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: con vernice
oleofenolica

Vedi voce n° 61 [m2 26.40]

SOMMANO m2

Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a penn ... iva
antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo
Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su
manufatti in ferro o metallo, gia' trattati con verniciatura protettiva
antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo

Vedi voce n° 61 [m2 26.40]

SOMMANO m2

VERIFICA E RIPARAZIONE/RINFORZO PUNTUALE NODI STRUTTURA
METALLICA

Verifica visiva dello stato di conservazione e funzionalita dei nodi
inter-elemento della struttura metallica, bullonati e/o saldati, secondo
le specifiche in opera della DL.

Riparazione dei nodi nei casi di deterioramento/rottura/
parzializzazione degli stessi mediante:

- accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed
asportazione dei residui di vernice e/o delle parti ossidate;

- sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature;
- eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione
delle chiodature ammalorate;

Integrazione/rinforzo dei nodi specificati negli elaborati di progetto
mediante:

- accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed
asportazione dei residui di vernice e/o delle parti ossidate;

- sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature;
- eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione
delle chiodature ammalorate;

Voce comprensiva di ogni onere a magistero per dare I'opera finiata a
perfetta regola d'arte.

Saldature eseguite da personale qualificato in conformita a quanto
previsto dalle NTC 2018.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

verifica nodi copertura *(par.ug.=4*10)

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita ... perla

40,00

20,000

20,00

20,00

200,00

200,00

26,40

26,40

26,40

26,40

40,00

40,00

20,00

3,71

531

15,37

25,00

400,00

742,00

140,18

405,77

1°000,00

A RIPORTARE

19'786,35

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19'786,35
M0.3.005.00 |posa in operadicuial A1.4.25.5.a 0 A2.4.25.5.a:
005 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita su disegno
21/11/2018 |particolare, per graffe, cravatte, zanche, gradini alla marinara ecc.,
escluse le prestazioni edili per la posa in opera di cui al A1.4.25.5.a 0
A2.4.255.a:
tubolari di accoppiamento mensole *(par.ug.=4*2)*(lung.=2,8+2,8) 8,00 5,60 3,500 156,80
calastrelli 5,00 10,00 6,200 310,00
ctv 2,00 3,50 4,000 28,00
piastre a muro 4,00 6,000 24,00
SOMMANO kg 518,80 4,59 2'381,29
23/73 Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5
A2.4.025.000 |Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5
05.a Vedi voce n° 72 [kg 518.80] 518,80
21/11/2018
SOMMANO kg 518,80 3,71 1'924,75
24 /74 Tassello chimico d.16mm con resina epossidica
00.ED.15 Formazione di tassello chimico in muratura con barra filettata di
21/11/2018 |diametro minimo 16mm in acciaio classe 8.8 zincata a caldo, inghisata
con resina epossidica per 40cm nella muratura, secondo le specifiche
di progetto e le indicazioni in opera della DL.
ancoraggio staffe a muro *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 20,00 160,00
25/58 Rimozione del manto di copertura in lamiera
A2.3.010.001 |Rimozione del manto di copertura in lamiera, compreso
80.c I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
21/11/2018 |dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5
metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, I'eventuale ponteggio
esterno e le eventuali opere di presidio: in lamiera metallica
smontaggio falda 28,000 28,00
SOMMANO m2 28,00 7,93 222,04
26 /59 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossali ... entuale
A2.3.010.001 |ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio
75 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi),
21/11/2018 |compreso I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5
metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, I'eventuale ponteggio
esterno e le eventuali opere di presidio
gronda 10,000 10,00
scossalina 10,000 10,00
SOMMANO m 20,00 2,52 50,40
27/60 Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsias ...
00.ED.03 automezzo ed il trasporto in discarica, oltre agli oneri.
21/11/2018 |Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsiasi tipo di
profilato, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile, I'avvicinamento al luogo di deposito
prowvisorio, il carico su automezzo ed il trasporto in discarica, oltre
agli oneri.
calastrelli falda 3,00 10,00 4,000 120,00
SOMMANO kg 120,00 0,15 18,00
A RIPORTARE 24'542,83

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24'542,83
28/69 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e pa ... ne di una
P0.3.030.000 [mano di liquido convertitore di ruggine speciale
05.b0 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e parzialmente
21/11/2018 |arrugginite mediante: raschiatura e spazzolatura manuale e
applicazione di una mano di liquido convertitore di ruggine speciale
mensole *(H/peso=0,8*2*0,9) 4,00 1,440 5,76
SOMMANO m2 5,76 6,64 38,25
29/70 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pe ... evie
P0.3.030.000 [spazzolatura e spolveratura: con vernice oleofenolica
10.b0 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su
21/11/2018 |manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di conservazione e
non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: con vernice
oleofenolica
mensole *(H/pes0=0,8*2*0,9) 4,00 1,440 5,76
calastrelli 5,00 10,00 0,200 10,00
ctv 2,00 2,50 0,100 0,50
SOMMANO m2 16,26 5,31 86,34
30/71 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a penn ... iva
P0.3.030.000 |antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo
20.e0 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su
21/11/2018 |manufattiin ferro o metallo, gia' trattati con verniciatura protettiva
antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo
Vedi voce n° 70 [m2 16.26] 16,26
SOMMANO m2 16,26 15,37 249,92
31/75 Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura ... con olio di
0O0.ED.10 lino cotto sulla faccia a vista di intradosso.
21/11/2018 |Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura sp.2.5 cm,
lavorato a fili paralleli, posto in opera comprese battentatura e
piallatura. Compresi trattamento con impregnante antitarlo e
mordenzatura di noce diluito con olio di lino cotto sulla faccia a vista
di intradosso.
Compresa la posa in opera su struttura metallica esistente, le
necessarie assistenze, ed ogni onere e magistero per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte.
sottomanto falda 28,400 28,40
SOMMANO m2 28,40 44,30 1'258,12
32/76 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre ... agistero
00.ED.09 per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
21/11/2018 |Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre piane di
zinco-titanio sp.8/10, finitura da campionare, sagomate “per settori"
in coerenza con il disegno delle lastre metalliche esistenti e montate
sulla sottostruttura metallica esistente.
Sistema di giunzione a doppia aggraffatura, in corrispondenza dei
giunti attuali, a configurare il medesimo disegno della copertura
esistente.
Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 75 [m2 28.40] 28,40
SOMMANO m2 28,40 76,00 2°158,40
A RIPORTARE 28'333,86
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28'333,86
33/77 Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in met ... latura,
A2.5.015.000 |oppure in lastre piane o grecate come al D.3.15.10
10.a Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: in
21/11/2018 |lamiera zincata ondulata come al D.3.15.5 compresa listellatura,
oppure in lastre piane o grecate come al D.3.15.10
Vedi voce n° 76 [m2 28.40] 28,40
SOMMANO kg 28,40 3,62 102,81
34/78 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gr ... n lastra di
D0.3.005.000 |acciaio inox AlSI 304 - 8/10 mm sviluppo 40 cm
05.g01 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice
21/11/2018 |sagoma completi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a
sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura
a stagno o sigillatura con mastici speciali; (un angolo o contrangolo
ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la
quale vedi A1.5.15.5 0 A2.5.15.5: in lastra di zinco-titanio - 8/10 mm
sviluppo 40 cm
scossalina a muro 10,00 0,350 7,600 26,60
gronda 10,00 0,400 7,600 30,40
scossaline laterali 2,00 2,80 0,200 7,600 8,51
SOMMANO kg 65,51 14,98 981,34
35/92 Compenso per onere di trattamento preliminare e di succes ... anale
00.ED.11 di gronda funzionale all'accoppiamento delle lamine.
21/11/2018 |Compenso per onere di trattamento preliminare e di successivo
rimontaggio delle lamine decorative di contorno della copertura,
accoppiate al nuovo canale di gronda in analogia con la situaizone
esistente e sulla base delle indicazioni in opera della DL.
La voce e da intendersi compensativa anche del maggior costo
derivato dalla speciale sagomatura del canale di gronda funzionale
all'accoppiamento delle lamine.
gronda 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 42,00 420,00
36/50 Disinfestazione vegetazione superiore
025033b Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale
21/11/2018 |della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle
superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento
murario:
al mq di intervento
Pavimento 0,30 18,500 5,55
Parete sx 0,50 21,100 10,55
Parete fronte 0,30 44,300 13,29
Parete dx 0,50 22,500 11,25
muro recinzione interno 0,20 6,300 1,26
muro recinzione esterno 0,20 7,300 1,46
SOMMANO m2 43,36 50,43 2'186,64
37/82 ITC-Pulitura depositi
00.RS.08 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua,
21/11/2018 |pennelli di martora, spugne, etc., su intonaci, da valutare al mq sui mq
effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti:
polvere
Basamento lavatoio *(H/peso=15,64-8,8) 6,840 6,84
Parete sx 21,100 21,10
Parete fronte 44,300 44,30
Parete dx 22,500 22,50
A RIPORTARE 94,74 32°024,65
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94,74 32°024,65
muro recinzione interno 6,300 6,30
muro recinzione esterno 7,300 7,30
Lavatoio - Ripiani e fondi 8,800 8,80
Lavatoio - pareti esterne *(H/peso=8,800+,75*,75*12) 15,550 15,55
Lavatoio - testate esterne *(H/peso=1,5*2) 3,000 3,00
Lavatoio - pareti interne *(lung.=2,3+3,3) 6,00 5,60 0,700 23,52
SOMMANO m2 159,21 21,20 3'375,25
38/83 ITC - Pulitura con acqua nebulizzata
00.RS.09 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e
21/11/2018 |macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione
per sola acqua o per acqua e aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio
dell'impianto, alla protezione delle superfici circostanti mediante
sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico e alla successiva
rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse,
spazzole, bisturi, specilli:
depositi con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici
Basamento lavatoio *(H/peso=15,64-8,8) 6,840 6,84
Parete sx 0,20 21,100 4,22
Parete fronte 0,20 44,300 8,86
Parete dx 0,20 22,500 4,50
SOMMANO m2 24,42 139,11 3'397,07
39/84 ITC - Rimozione di vecchie stuccature diffuse
1C.25.300.04 [Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di
10.a consolidamento, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed
21/11/2018 |allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - piccole stuccature fino al 15% della
superficie
Parete sx 21,100 21,10
Parete fronte 44,300 44,30
Parete dx 22,500 22,50
muro recinzione interno 6,300 6,30
muro recinzione esterno 7,300 7,30
SOMMANO m?2 101,50 24,60 27496,90
40/ 85 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
00.RS.10 intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese .....zia,
21/11/2018 |revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da
valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al
15% della superficie
Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie,
piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei
materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata,
per: - lacune fino al 60% della superficie
Parete sx 21,100 21,10
Parete fronte 44,300 44,30
Parete dx 22,500 22,50
muro recinzione interno 0,30 6,300 1,89
muro recinzione esterno 0,30 7,300 2,19
SOMMANO m? 91,98 74,37 6°840,55
41/86 Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi,
1C.25.300.06 [compresa preparazione del fondo, velatura ad effett.....ta
40.b opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro,
21/11/2018 |pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per: - singola
A RIPORTARE 48'134,42

COMMITTENTE: Comune di Bergamo




Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

pag. 11
Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48134,42
velatura
Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi,
ovvero con silicati, compresa preparazione del fondo, velatura ad
effetto antichizzato, applicata con modalita opportunamente
campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta, per: - doppia velatura
Parete sx 21,100 21,10
Parete fronte 44,300 44,30
Parete dx 22,500 22,50
muro recinzione interno 6,300 6,30
muro recinzione esterno 7,300 7,30
SOMMANO m? 101,50 33,10 3'359,65
42/87 ITC-Pulitura depositi
00.RS.08 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua,
21/11/2018 |pennelli di martora, spugne, etc., su intonaci, da valutare al mq sui mq
effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti:
polvere
Colonne ingresso *(lung.=,45*4) 2,00 1,80 3,150 11,34
SOMMANO m2 11,34 21,20 240,41
43/ 88 PULITURA CHIMICA Rimozione di depositi superficiali coere ...
00.RS.02 cazione decremento per superfici piane o maggiori di 10 mq
21/11/2018 |PULITURA CHIMICA
Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di
soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio; inclusi gli
oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di
applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli:
depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un
ciclo di applicazione
decremento per superfici piane o maggiori di 10 mq
Colonne ingresso *(par.ug.=2,00*,3)*(lung.=,45*4) 0,60 1,80 3,150 3,40
SOMMANO m2 3,40 165,00 561,00
44789 STUCCATURE PIETRA Stuccatura con malta addittivata con re ... ica
00.RS.04 addittivata con resine: tra elementi o parti adiacenti
21/11/2018 |STUCCATURE PIETRA
Stuccatura con malta addittivata con resine polimeriche nei casi di
fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm;
operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla
lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui
dalle superfici circostanti:
strato di profondita con malta idraulica ed eventuale materiale di
riempimento (per uno strato di livellamento):
strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica addittivata
con resine:
tra elementi o parti adiacenti
Colonne ingresso - lesioni/fratture 3,00 3,00
Lavatoio - Ripiani e fondi 2,00 2,00
Lavatoio - pareti esterne 3,00 3,00
Lavatoio - testate esterne 0,50 0,50
Lavatoio - pareti interne 2,00 2,00
SOMMANO m 10,50 58,55 614,78
A RIPORTARE 52'910,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

52'910,26

45/90
00.RS.05
21/11/2018

46/91
00.RS.06
21/11/2018

47779
W1.3.080.00
005.b
21/11/2018

48/80
W1.3.085.00
005.a
21/11/2018

49/81
W1.3.090.00
010.a

MICROSTUCCATURE PIETRA Microstuccatura con malta nei casi ...
ircostanti: su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%
MICROSTUCCATURE PIETRA

Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione,
microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare
I'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidita atmosferica all'interno
della pietra degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra
situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri
relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura
di eventuali residui dalle superfici circostanti:

su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%

Lavatoio - Ripiani e fondi

Lavatoio - pareti esterne

Lavatoio - testate esterne

Lavatoio - pareti interne

SOMMANO m2

RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA Revisione cromaticaad a ...
abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo
RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA

Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle
stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono
generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature; operazione
eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal
fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla velatura delle stuccature e all'
abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo

Colonne ingresso *(par.ug.=2,00*,5)*(lung.=,45*4)

Lavatoio - Ripiani e fondi

Lavatoio - pareti esterne *(H/peso=8,800+,75*,75*12)

Lavatoio - testate esterne *(H/peso=1,5*2)

Lavatoio - pareti interne *(par.ug.=6,00*,5)*(lung.=2,3+3,3)

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a pa ... li da
valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 50 mm

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia
corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di
manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con
sabbia, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali
da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 50 mm

linee impianto luci

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cem ... ori vari:
tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento
prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni,
calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo,
dimensioni interne 40x40x40 cm

impianto luci

SOMMANO cad
Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg

Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg
impianto luci

1,00
0,50
0,50
0,50
3,00

10,00
8,00
2,00
7,00

1,80

5,60

20,00

3,150
8,800
15,550
3,000
0,700

10,00
8,00
2,00
7,00

27,00

5,67
4,40
7,78
1,50
11,76

31,11

20,00

20,00

2,00

2,00

2,00

56,30

38,30

6,00

39,84

1'520,10

1'191,51

120,00

79,68

A RIPORTARE

2,00

55'821,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 55'821,55
21/11/2018
SOMMANO cad 2,00 53,62 107,24
50/93 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolatii ... o di
T0.3.010.000 |qualita’, posato entro tubazione: sezione di 1x 6 mm2
20.a02 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma
24/11/2018 |etilenpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv: tipo
FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante I'incendio e ridotte emissioni di gas
corrosivi, munito di marchio di qualita’, posato entro tubazione:
sezione di 1x 6 mm2
linee elettriche illuminazione 2,00 20,00 40,00
SOMMANO m 40,00 2,62 104,80
51/94 Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di ... settiera e
T0.3.020.000 |relativi collegamenti: 1 scomparto 118x96x50 mm
05.b Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di tipo in resina
24/11/2018 |con coperchio frontale a filo muro, fissato a viti, completo di
separatori se previsti, morsettiera e relativi collegamenti: 1 scomparto
118x96x50 mm
impianto luci 2,00
SOMMANO cad 2,00 5,15 10,30
52/95 Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare co ... ortata dei
T0.3.030.000 |contatti 16 A.- tipo in custodia protetta IP 54
45 Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare con elemento
24/11/2018 |fotosensibile da 1-80 lux e circuito di amplificazione - soglia di
intervento regolabile - ritardo di intervento per evitare comandi
estemporanei - protezione elettrica incorporata per sovratensioni in
linea - tensione di esercizio 230 V - 50 Hz - portata dei contatti 16 A.-
tipo in custodia protetta IP 54
impianto luci 1,00
SOMMANO cad 1,00 51,34 51,34
53/96 Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso IP ... 475Im (for
IM.001 3000K, 80CRI) Luminaire efficacy: Up to 85Im/W
24/11/2018 |Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso IP69 del tipo i-
Guzzini Light Up Orbit d.50mm con ottica orientabile.
Caratteristiche minime:
Power input: Up to 6W
Lumens: Up to 475Im (for 3000K, 80CRI)
Luminaire efficacy: Up to 85Im/W
Comprese le necessarie assistenze alla posa ed ogni altro onere per
dare I'opera compiuta.
impianto luci 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 300,00 1"200,00
A RIPORTARE 57°295,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

577295,23

54/2
A2.3.010.001
65
20/11/2018

55/3
A2.3.015.000
15.a
20/11/2018

56/4
A2.3.015.000
15.c
20/11/2018

57/5
A2.3.010.001
95.b
20/11/2018

MARIO LUPO (SpCat 3)

Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa m ... entuale
ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio

Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa malta/colle di
ancoraggio, compreso I'abbassamento dei materiali di risulta al piano
di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a
3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al
sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, I'eventuale
ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio

Smontaggio locale pavimento esterno per ingressi linee in lavatoio
Predisposizioni linee elettriche

Predisposizioni linee idrauliche/scarichi

SOMMANO m2

Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsias ... seguito a
mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo

Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a
"cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da
sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui
vedi A1.3.15.25 eseguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello
scavo per la parte funzionale ai rinterri e smaltito in discarica per la
parte eccedente (oneri compresi).

Smontaggio locale pavimento esterno per ingressi linee in lavatoio *
(par.ug.=4*,5)

Predisposizioni linee elettriche

Predisposizioni linee idrauliche/scarichi

SOMMANO m3

Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsias ... I'area di
cantiere fino alla distanza massima di 100 metri

Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a
"cielo aperto”, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da
sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui
vedi A1.3.15.25 per profondita’ comprese tra 0 e 1,5 metri, con
miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto entro I'area di cantiere fino alla distanza massima di 100
metri.

Compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del
materiale eccedente rispetto ai rinterri finali. Compresi gli oneri di
conferimento.

Smontaggio locale pavimento esterno per ingressi linee in lavatoio *
(par.ug.=4,00*,5)

Predisposizioni linee elettriche

Predisposizioni linee idrauliche/scarichi

SOMMANO m3

Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietr ...
I'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile

Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietra naturale o
artificiale, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5
metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno: per eventuale
successivo recupero, compreso I'accatastamento in cantiere del
materiale riutilizzabile

smontaggio lastre in Zandobbio di contorno lavatoio

SOMMANO m

2,00

2,00
0,30
0,30

2,00
0,70
0,70

4,00

1,00
30,00
30,00

1,00
30,00
30,00

1,00
30,00
30,00

1,00

1,000
0,600
0,600

1,000
0,600
0,600

1,000
0,600
0,600

0,500
0,700
0,700

0,500
0,700
0,700

2,00
18,00
18,00

38,00

1,00
3,78
3,78

8,56

1,00
8,82
8,82

18,64

4,00

4,00

18,15

210,09

32,83

45,00

689,70

1'798,37

611,95

180,00

A RIPORTARE

60'575,25
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60'575,25
58/6 Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietr ... al sito di
A2.3.010.001 |destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero
95.a Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietra naturale o
20/11/2018 |artificiale, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5
metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno: senza recupero,
compreso |'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
dell'autoveicolo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero
Rimozione prefabbricati cls di chiusura del canale di gronda 8,00 8,00
SOMMANO m 8,00 23,31 186,48
59/41 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con mat ... dagli
A2.3.015.000 |stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo
40.a Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo
20/11/2018 |proveniente dagli stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo
Vedi voce n° 4 [m3 18.64] 18,64
SOMMANO m3 18,64 5,26 98,05
60/12 Lavaggio delle superfici nuove mediante idropulitura a pr ... iali
P0.3.016.000 [superficiali a preparazione di successivi interventi.
5 Lavaggio delle superfici nuove mediante idropulitura a pressione da
20/11/2018 |200 bar con acqua calda o fredda per asporto di materiali superficiali a
preparazione di successivi interventi.
lavaggio pavimento piazzetta *(H/peso=162-38) 124,000 124,00
SOMMANO m2 124,00 10,36 1'284,64
61/13 Ripristino localizzato della pavimentazione a Rizzata e/o delle fasce
W1.3.060.00 |di riquadratura in lastre di arenaria
045.b Fornitura in opera di acciottolati, esecuzione a campo unico escluso
20/11/2018 |riquadrature fasce, compresi la regolarizzazione, la costipazione del
piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sabbia di intasamento
nonche' la pulizia finale, compresa assistenza muraria: con ciottoli da
6-8 cm (140 kg/m2)
Compreso ripristino ed eventuale integrazione delle riquadrature in
lastre di arenaria.
Vedi voce n° 2 [m2 38.00] 38,00
Zone dissestate pavimento 5,00 1,500 7,50
SOMMANO m2 45,50 68,01 3'094,46
62/14 Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabb ... ella
W1.3.085.00 |esistente, per la sostituzinoe di tratti danneggiati.
025.b Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per
20/11/2018 |raccolta acque pluviali di sezione analoga a quella esistente, per la
sostituzinoe di tratti danneggiati.
sostituzione di tratti dissestati di canale di scarico 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 52,18 260,90
63/15 Fornitura e posa in opera di lastre in cls vibrocompresso sagomate e
W1.3.050.00 |forate a chiusura del canale di scarico a pavimento
010.a Fornitura e posa in opera di lastre e dardi per accessi carrali e soglie
20/11/2018 |compreso ogni compenso per la fondazione e il rinfianco in
calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con malta cementizia: lastre
larghezza fino a cm 50
nuove copertine in cls prefabbricato di chiusura canale di scarico 10,00 10,00
A RIPORTARE 10,00 65'499,78
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,00

65'499,78

64/7
A2.3.010.000
45.b
20/11/2018

65/8
00.ED.01
20/11/2018

66 / 40
00.ED.12
20/11/2018

SOMMANO m

Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anc ... esidio e
protezione per pavimenti e polveri diametro 60 mm

Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati,
eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili
diamantati, valutato per cm di spessore, compreso I'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali
opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di
smaltimento/recupero, I'eventuale ponteggio esterno e le eventuali
opere di presidio e protezione per pavimenti e polveri diametro 60
mm

forometrie base vasche per allacci nuovo impianto trattamento acqua
forometrie setti vasche per collegamenti inter-vasca *(par.ug.=2+8*2)
eventuale perforazione sotto strada del dado di imposta in Zandobbio

SOMMANO cm

Scavo a pozzo

Scavo a pozzo eseguito a mano per collegamento linee di impianto a
fianco e/o al di sotto di manufatti esistenti, comprensivo di eventuali
opere di presidio dei fronti e/o dei manufatti adiacenti per garantirne
la stabilita e salvaguardia. Con accatastamento a lato del materiale di
risulta, successivo carico su automezzo e trasporto in discarica
autorizzata, compresi onere di discarica.

Compreso il rinterro finale e/o la richiusura dei passaggi mediante
intasamento con inerte arido di opportuna pezzatura, eventualmente
legato con legante idraulico.

Compreso il reinterro finale eseguito a mano per i successivi ripristini
delle pavimentazioni.

Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte.

Voce pagata per singolo scavo di volume massimo paria 1 m3.

allacci in-out vasche lavatoio

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera, all'interno delle vasche del | ... agistero per
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera, all'interno delle vasche del lavatoio
secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della DL, di rete di
protezione in acciaio inox AISI 316 brunito maglia 20x20mm filo 4mm
preondulata, completa di riquadrature in profilo piatto ed eventuali
irrigidimenti intermedi per conferire idonea rigidezza al ripiano di
protezione.

Compresi:

- trattamento di brunitura dell'acciaio inox

- taglio e sagomatura delle reti al fine di un corretto inserimento nelle
vasche esistenti

- rinforzo delle reti mediante contorni e rinforzi intermedi con profili
piatti

- sistema di supporto del ripiano costituito da 4 montanti in profilo ad
L sui vertici di altezza 40cm circa, con possibilita di regolazione
dell'appoggio di base al fine di compensare eventuali irregolarita del
pavimento

- sistema idoneo di fissaggio delle reti entro le vasche al fine di
impedirne la rimozione

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

vasche

6,00
18,00
6,00

15,00
5,00
20,00

10,00

90,00
90,00
120,00

300,00

4,00

4,00

22,00

56,08

1,80

280,00

560,80

540,00

1"120,00

A RIPORTARE

22,00

67°720,58
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22,00 67°720,58
SOMMANO cadauno 22,00 140,00 3'080,00
67/16 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti ... interni
00.RS.01 sia ambienti esterni: per superfici poco lavorate
20/11/2018 |Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali
terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole,
spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di
scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di
pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni:
per superfici poco lavorate
Vasche in Zandobbio
Soglia di pavimento 23,50 0,250 5,88
Superfici orizzontali superiori *(H/peso=25-13) 12,000 12,00
Superfici orizzontali fondo vasche 13,000 13,00
Superfici verticali esterne 23,00 0,770 17,71
Superfici verticali interne 19,00 0,600 11,40
Setti interni principali *(lung.=6,5+1,5) 2,00 8,00 0,600 9,60
Setti interni - lastre *(par.ug.=8*2+2) 18,00 1,10 0,550 10,89
SOMMANO m2 80,48 13,54 1°089,70
68/ 17 PULITURA CHIMICA Rimozione di depositi superficiali coere ...
00.RS.02 cazione decremento per superfici piane o maggiori di 10 mq
20/11/2018 |PULITURA CHIMICA
Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di
soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio; inclusi gli
oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di
applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli:
depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un
ciclo di applicazione
decremento per superfici piane o maggiori di 10 mq
Vasche in Zandobbio
Soglia di pavimento 0,30 23,50 0,250 1,76
Superfici orizzontali superiori *(H/peso=25-13) 0,40 12,000 4,80
Superfici orizzontali fondo vasche 0,25 13,000 3,25
Superfici verticali esterne 0,30 23,00 0,770 5,31
Superfici verticali interne 0,30 19,00 0,600 3,42
Setti interni principali *(par.ug.=2,00*,3)*(lung.=6,5+1,5) 0,60 8,00 0,600 2,88
Setti interni - lastre *(par.ug.=8*2+2*,3) 16,60 1,10 0,550 10,04
SOMMANO m2 31,46 165,00 57190,90
69/18 PULITURA CHIMICA PIETRA Rimozione di sostanze sovrammesse ...
00.RS.03 di compresse imbevute di solventi organici e/o inorganici
20/11/2018 |PULITURA CHIMICA PIETRA
Rimozione di sostanze sovrammesse di varia natura quali olii, vernici,
cere, etc.; inclusi gli oneri relativi ai saggi per I'individuazione dei
solventi e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione
dei residui di sporco e di solvente, su opere situate sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente
interessati dal fenomeno:
mediante applicazione di compresse imbevute di solventi organici e/o
inorganici
Vasche in Zandobbio
Soglia di pavimento 0,10 23,50 0,250 0,59
Superfici orizzontali superiori *(H/peso=25-13) 0,10 12,000 1,20
Superfici orizzontali fondo vasche 0,10 13,000 1,30
Superfici verticali esterne 0,10 23,00 0,770 1,77
Superfici verticali interne 0,20 19,00 0,600 2,28
Setti interni principali *(par.ug.=2,00*,1)*(lung.=6,5+1,5) 0,20 8,00 0,600 0,96
Setti interni - lastre *(par.ug.=8*2+2*,1) 16,20 1,10 0,550 9,80
A RIPORTARE 17,90 77°081,18
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17,90 77°081,18
SOMMANO m2 17,90 309,00 5'531,10
70/19 STUCCATURE PIETRA Stuccatura con malta addittivata conre ... ica
00.RS.04 addittivata con resine: tra elementi o parti adiacenti
20/11/2018 |STUCCATURE PIETRA
Stuccatura con malta addittivata con resine polimeriche nei casi di
fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm;
operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla
lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui
dalle superfici circostanti:
strato di profondita con malta idraulica ed eventuale materiale di
riempimento (per uno strato di livellamento):
strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica addittivata
con resine:
tra elementi o parti adiacenti
Vasche in Zandobbio
Soglia di pavimento 2,00 2,00
Superfici orizzontali superiori *(par.ug.=12*2+2) 26,00 0,60 15,60
Superfici orizzontali fondo vasche 6,00 6,00
Superfici verticali esterne 2,00 2,00
Superfici verticali interne 5,00 5,00
Setti interni principali 5,00 5,00
Setti interni - lastre 3,00 3,00
SOMMANO m 38,60 58,55 2'260,03
71/20 MICROSTUCCATURE PIETRA Microstuccatura con malta nei casi ...
00.RS.05 ircostanti: su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%
20/11/2018 |MICROSTUCCATURE PIETRA
Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione,
microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare
I'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidita atmosferica all'interno
della pietra degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra
situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri
relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura
di eventuali residui dalle superfici circostanti:
su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%
Vasche in Zandobbio
Soglia di pavimento 23,50 0,250 5,88
Superfici orizzontali superiori *(H/peso=25-13) 12,000 12,00
Superfici orizzontali fondo vasche 13,000 13,00
Superfici verticali esterne 23,00 0,770 17,71
Superfici verticali interne 19,00 0,600 11,40
Setti interni principali *(lung.=6,5+1,5) 2,00 8,00 0,600 9,60
Setti interni - lastre *(par.ug.=8*2+2) 18,00 1,10 0,550 10,89
SOMMANO m2 80,48 56,30 4'531,02
72/21 RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA Revisione cromaticaad a ...
00.RS.06 abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo
20/11/2018 |RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA
Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle
stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono
generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature; operazione
eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal
fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla velatura delle stuccature e all'
abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo
Vasche in Zandobbio
A RIPORTARE 89°403,33
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 89'403,33
Soglia di pavimento 0,80 23,50 0,250 4,70
Superfici orizzontali superiori *(H/peso=25-13) 0,80 12,000 9,60
Superfici orizzontali fondo vasche 0,80 13,000 10,40
Superfici verticali esterne 0,80 23,00 0,770 14,17
Superfici verticali interne 0,80 19,00 0,600 9,12
Setti interni principali *(par.ug.=2,00*,8)*(lung.=6,5+1,5) 1,60 8,00 0,600 7,68
Setti interni - lastre *(par.ug.=8*2+2*,8) 17,60 1,10 0,550 10,65
SOMMANO m2 66,32 38,30 2'540,06
73/22 PROTEZIONE IMPERMEABILE PIETRA Protezione superficiale di ...
00.RS.07 iliche in soluzione: a pennello su superfici poco lavorate
20/11/2018 |PROTEZIONE IMPERMEABILE PIETRA
Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per
rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq:
con resine acriliche in soluzione:
a pennello su superfici poco lavorate
Vasche in Zandobbio
Superfici orizzontali superiori *(H/peso=25-13) 12,000 12,00
Superfici orizzontali fondo vasche 13,000 13,00
Superfici verticali interne 19,00 0,600 11,40
Setti interni principali *(lung.=6,5+1,5) 2,00 8,00 0,600 9,60
Setti interni - lastre *(par.ug.=8*2+2) 18,00 1,10 0,550 10,89
SOMMANO m2 56,89 28,00 1'592,92
74123 Fornitura e posa in opera di lastre in cls vibrocompresso sagomate e
W1.3.050.00 |forate a chiusura del canale di scarico a pavimento
010.a Fornitura e posa in opera di lastre e dardi per accessi carrali e soglie
20/11/2018 |compreso ogni compenso per la fondazione e il rinfianco in
calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con malta cementizia: lastre
larghezza fino a cm 50
riposa in opera delle lastre di contorno pavimento in Zandobbio 4,00
SOMMANO m 4,00 56,08 224,32
75/11 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e pa ... ne di una
P0.3.030.000 [mano di liquido convertitore di ruggine speciale
05.b0 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e parzialmente
20/11/2018 |arrugginite mediante: raschiatura e spazzolatura manuale e
applicazione di una mano di liquido convertitore di ruggine speciale
Struttura metallica copertura
IPN120 2,00 7,80 0,430 6,71
ctv reticolare 4,00 3,40 0,180 2,45
stemma 2,00 0,210 0,42
colonne 2,00 2,43 0,530 2,58
colonnine estremita 2,00 0,90 0,300 0,54
mensole triangolari *(par.ug.=7*4) 28,00 4,80 0,180 24,19
correnti di falda *(lung.=26+20) 46,00 0,180 8,28
speroni colonne *(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,190 1,52
SOMMANO m2 46,69 6,64 310,02
76/24 Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsias ...
00.ED.03 automezzo ed il trasporto in discarica, oltre agli oneri.
20/11/2018 |Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsiasi tipo di
profilato, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile, I'avvicinamento al luogo di deposito
prowvisorio, il carico su automezzo ed il trasporto in discarica, oltre
agli oneri.
presidi provvisori colonne in tubolare *(par.ug.=2*4) 8,00 1,60 6,000 76,80
piastre 4,00 0,40 0,200 80,000 25,60
A RIPORTARE 102,40 94°070,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

102,40

94°070,65

77/25
P0.3.030.000
10.b0
20/11/2018

78/ 26
P0.3.030.000
20.e0
20/11/2018

79/ 27
00.ED.06
20/11/2018

80/28
00.ED.05
20/11/2018

81/29
00.ED.07
20/11/2018

SOMMANO kg

Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pe ... evie
spazzolatura e spolveratura: con vernice oleofenolica

Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su
manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di conservazione e
non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: con vernice
oleofenolica

Struttura metallica copertura

IPN120

ctv reticolare

stemma

colonne

colonnine estremita

mensole triangolari *(par.ug.=7*4)

correnti di falda *(lung.=26+20)

speroni colonne *(par.ug.=2*2*2)

SOMMANO m2

Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a penn ... iva
antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo
Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su
manufatti in ferro o metallo, gia' trattati con verniciatura protettiva
antiruggine e non imbrattati: con smalto ferro micaceo

Vedi voce n° 25 [m2 46.69]

SOMMANO m2

Fornitura e posa di piastra di ancoraggio inferiore dei t ... pecifiche di
progetto e le disposizioni in opera della DL.

Fornitura e posa di piastra di ancoraggio inferiore dei tiranti di rinforzo
della copertura, in acciaio Inox AlSI 316, secondo le specifiche di
progetto, dotata di supporto in neoprene per l'interfaccia con la base
della colonna esistente.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le
specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.

piastre di base

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio i ... re di
ancoraggio alla struttura esistente, pagate a parte.

Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio inox AISI 316 di
diametro 10mm, secondo le specifiche di progetto, comprensivi dei
pezzi speciali di aggancio e tensionamento. Carico minimo di rottura
del tirante: 52 KN.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le
specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.

Sono escluse le sole piastre di ancoraggio alla struttura esistente,
pagate a parte.

tiranti *(par.ug.=2*3)

SOMMANO cadauno
Fornitura e posa di piastra di rinforzo del capitello del ... pecifiche di

progetto e le disposizioni in opera della DL.
Fornitura e posa di piastra di rinforzo del capitello della colonna, in

2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
28,00

8,00

6,00

7,80
3,40

2,43 0,530
0,90 0,300
4,80
46,00

0,430
0,180
0,210

0,180
0,180
0,190

102,40

6,71
2,45
0,42
2,58
0,54
24,19
8,28
1,52

46,69

46,69

46,69

2,00

2,00

6,00

6,00

0,15

531

15,37

330,00

140,00

15,36

247,92

717,63

660,00

840,00

A RIPORTARE

96'551,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

96'551,56

82/30
00.ED.08
20/11/2018

83/31
00.ED.02
20/11/2018

acciaio Inox AlISI 316, secondo le specifiche di progetto, dotata di
supporto in neoprene per l'interfaccia con la base della colonna
esistente.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le
specifiche di progetto e le disposizioni in opera della DL.

rinforzo capitello

SOMMANO cadauno

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutt ... peso di
300 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato)

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture
mediante posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta
resistenza, prowvisto di Certificato di Idoneita Tecnica (C..T.)
all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n.
220 del 09/07/2015; il sistema deve essere qualificato per il suo
funzionamento a una temperatura di utilizzo <=-10°Ce >=+50°Ce
per il numero di strati previsti da progetto, applicato mediante le
seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a
rullo o0 a pennello di primer epossidico, regolarizzazione della
superficie, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente, posa
delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione
delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente,
spruzzatura a mano di sabbia quarzifera con aggrappo per successivo
strato di finitura, valutato a mq di tessuto:

unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 210C (primo
strato)

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

placcaggio colonna fessurata

SOMMANO m2

VERIFICA E RIPARAZIONE/RINFORZO PUNTUALE NODI STRUTTURA
METALLICA

Verifica visiva dello stato di conservazione e funzionalita dei nodi
inter-elemento della struttura metallica, bullonati e/o saldati, secondo
le specifiche in opera della DL.

Riparazione dei nodi nei casi di deterioramento/rottura/
parzializzazione degli stessi mediante:

- accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed
asportazione dei residui di vernice e/o delle parti ossidate;

- sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature;
- eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione
delle chiodature ammalorate;

Integrazione/rinforzo dei nodi specificati negli elaborati di progetto
mediante:

- accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed
asportazione dei residui di vernice e/o delle parti ossidate;

- sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature;
- eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione
delle chiodature ammalorate;

Voce comprensiva di ogni onere a magistero per dare I'opera finiata a
perfetta regola d'arte.

Saldature eseguite da personale qualificato in conformita a quanto
previsto dalle NTC 2018.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

nodi copertura

reticolare

mensole di falda *(par.ug.=4*28)

SOMMANO cadauno

2,00

112,00

1,50

0,700

1,00

1,00

2,10

2,10

10,00
112,00

122,00

320,00

270,17

25,00

320,00

567,36

3°050,00

A RIPORTARE

100°488,92
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100°488,92
84/32 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita ... perla
M0.3.005.00 |posa in operadicuial A1.4.25.5.a0A2.4.25.5.a:
005 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita su disegno
20/11/2018 |particolare, per graffe, cravatte, zanche, gradini alla marinara ecc.,
escluse le prestazioni edili per la posa in opera di cui al A1.4.25.5.a 0
A2.4.255.a:
sostituzioni locali elementi di falda 10,00 1,00 4,800 48,00
integrazioni/rinforzi locali *(par.ug.=10,00*2) 20,00 1,00 4,800 96,00
SOMMANO kg 144,00 4,59 660,96
85/35 Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5
A2.4.025.000 |Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5
05.a Vedi voce n° 32 [kg 144.00] 144,00
20/11/2018
SOMMANO kg 144,00 371 534,24
86/9 Rimozione del manto di copertura in lamiera
A2.3.010.001 |Rimozione del manto di copertura in lamiera, compreso
80.c I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
20/11/2018 |dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5
metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, I'eventuale ponteggio
esterno e le eventuali opere di presidio: in lamiera metallica
manto di copertura 1,05 38,600 40,53
SOMMANO m2 40,53 7,93 321,40
87/10 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossali ... entuale
A2.3.010.001 | ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio
75 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi),
20/11/2018 |compreso I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5
metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, I'eventuale ponteggio
esterno e le eventuali opere di presidio
gronda 26,700 26,70
pluviali verso colonne 4,00 1,80 7,20
SOMMANO m 33,90 2,52 85,43
88/ 33 Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura ... con olio di
00.ED.10 lino cotto sulla faccia a vista di intradosso.
20/11/2018 |Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura sp.2.5 cm,
lavorato a fili paralleli, posto in opera comprese battentatura e
piallatura. Compresi trattamento con impregnante antitarlo e
mordenzatura di noce diluito con olio di lino cotto sulla faccia a vista
di intradosso.
Compresa la posa in opera su struttura metallica esistente, le
necessarie assistenze, ed ogni onere e magistero per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte.
falde copertura
Vedi voce n° 9 [m2 40.53] 40,53
SOMMANO m2 40,53 44,30 1'795,48
89/34 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre ... agistero
0O0.ED.09 per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
20/11/2018 |Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre piane di
A RIPORTARE 103'886,43
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

103'886,43

90/ 36
A2.5.015.000
10.a
21/11/2018

91/37
D0.3.005.000
05.901
20/11/2018

92/38
00.ED.11
20/11/2018

93/39
A2.5.015.000
05
20/11/2018

94 /43
W1.3.080.00
005.b
21/11/2018

zinco-titanio sp.8/10, finitura da campionare, sagomate “per settori"
in coerenza con il disegno delle lastre metalliche esistenti e montate
sulla sottostruttura metallica esistente.

Sistema di giunzione a doppia aggraffatura, in corrispondenza dei
giunti attuali, a configurare il medesimo disegno della copertura
esistente.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 33 [m2 40.53]

SOMMANO m2

Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in met ... latura,
oppure in lastre piane o grecate come al D.3.15.10

Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: in
lamiera zincata ondulata come al D.3.15.5 compresa listellatura,
oppure in lastre piane o grecate come al D.3.15.10

Vedi voce n° 34 [m2 40.53]

SOMMANO kg

Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gr ... n lastra di
acciaio inox AlSI 304 - 8/10 mm sviluppo 40 cm

Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice
sagoma completi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a
sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura
a stagno o sigillatura con mastici speciali; (un angolo o contrangolo
ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la
quale vedi A1.5.15.5 0 A2.5.15.5: in lastra di zinco-titanio - 8/10 mm
sviluppo 40 cm

canale di gronda

SOMMANO kg

Compenso per onere di trattamento preliminare e di succes ... anale
di gronda funzionale all'accoppiamento delle lamine.

Compenso per onere di trattamento preliminare e di successivo
rimontaggio delle lamine decorative di contorno della copertura,
accoppiate al nuovo canale di gronda in analogia con la situaizone
esistente e sulla base delle indicazioni in opera della DL.

La voce € da intendersi compensativa anche del maggior costo
derivato dalla speciale sagomatura del canale di gronda funzionale
all'accoppiamento delle lamine.

canale di gronda

SOMMANO m

Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse ... teggio,
come ai D.3.5.5-D.3.10.5-D.3.10.10 - D.3.10.15

Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline,
tubi pluviali aggraffati e relativi pezzi speciali, braccioli di sostegno per
colonne normali,compreso nolo di ponteggio, come ai D.3.5.5 -
D.3.10.5-D.3.10.10-D.3.10.15

Vedi voce n° 37 [kg 69.42]

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a pa ... li da
valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 50 mm

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia
corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di

26,70

26,70

2,600

40,53

40,53

40,53

40,53

69,42

69,42

26,70

26,70

69,42

69,42

76,00

3,62

14,98

42,00

2,38

3'080,28

146,72

1°039,91

1'121,40

165,22

A RIPORTARE

109'439,96
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109°439,96
manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con
sabbia, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali
da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 50 mm
impianto luci 30,00 30,00
impianto fm vasche 30,00 30,00
SOMMANO m 60,00 6,00 360,00
95/44 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cem ... ori vari:
W1.3.085.00 |tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm
005.a Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento
21/11/2018 |prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni,
calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo,
dimensioni interne 40x40x40 cm
impianto luci 2,00
impianto fm vasche 2,00
SOMMANO cad 4,00 39,84 159,36
96 /45 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg
W1.3.090.00 |Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg
010.a totale 4,00
21/11/2018
SOMMANO cad 4,00 53,62 214,48
97 /97 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolatii ... o di
70.3.010.000 |qualita’, posato entro tubazione: sezione di 1x 6 mm2
20.a02 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma
24/11/2018 |etilenpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv: tipo
FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante I'incendio e ridotte emissioni di gas
corrosivi, munito di marchio di qualita’, posato entro tubazione:
sezione di 1x 6 mm2
linee elettriche illuminazione *(par.ug.=2*2) 4,00 30,00 120,00
SOMMANO m 120,00 2,62 314,40
98/98 Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di ... settiera e
70.3.020.000 |relativi collegamenti: 1 scomparto 118x96x50 mm
05.b Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di tipo in resina
24/11/2018 |con coperchio frontale a filo muro, fissato a viti, completo di
separatori se previsti, morsettiera e relativi collegamenti: 1 scomparto
118x96x50 mm
impianto luci *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 5,15 20,60
99/99 Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare co ... ortata dei
T0.3.030.000 |contatti 16 A.- tipo in custodia protetta IP 54
45 Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare con elemento
24/11/2018 |fotosensibile da 1-80 lux e circuito di amplificazione - soglia di
intervento regolabile - ritardo di intervento per evitare comandi
estemporanei - protezione elettrica incorporata per sovratensioni in
linea - tensione di esercizio 230 V - 50 Hz - portata dei contatti 16 A.-
tipo in custodia protetta IP 54
impianto luci 1,00
SOMMANO cad 1,00 51,34 51,34
100/ 100 Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso IP ... 475Im (for
IM.001 3000K, 80CRI) Luminaire efficacy: Up to 85Im/W
A RIPORTARE 110560,14
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 110°560,14
24/11/2018 |Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso IP69 del tipo i-
Guzzini Light Up Orbit d.50mm con ottica orientabile.
Caratteristiche minime:
Power input: Up to 6W
Lumens: Up to 475Im (for 3000K, 80CRI)
Luminaire efficacy: Up to 85Im/W
Comprese le necessarie assistenze alla posa ed ogni altro onere per
dare I'opera compiuta.
impianto luci 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 300,00 1'800,00
101/101 FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO FLUIDODINAMICO DI RIPRISTINO
00.IM.01 DEL LAVATOIO DI VIA M. LUPO
26/11/2018 |Voce comprensiva delle prestazioni di progettazione, fornitura, posa
in opera e commissioning delle varie tecnologie finalizzate alla
realizzazione dell'impianto fluido dinamico specialistico relativo al
ripristino dell’antico lavatoio, secondo le specifiche di progetto e le le
disposizioni in opera della DL.
Si intendono compresi nella voce le seguenti prestazioni:
1)- SERVIZI DI CONSULENZA
Predisposizione della documentazione progettuale costruttiva relativa
gli impianti tecnologici specialistici necessari alla realizzazione
dell'intervento in oggetto.
Tale progettazione prevede il dimensionamento idraulico ed elettrico
con la conseguente definizione degli spazi tecnici, nonché la verifica
della compatibilita delle distribuzioni impiantistiche ai vincoli
strutturali.
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO:
ELABORATI GRAFICI
Process flow diagram
Tavola grafica della circolazione idrica
Tavola grafica delle distribuzioni elettriche
Dettagli
DOCUMENTAZIONE
Quadro delle potenze elettriche necessarie al funzionamento
degli impianti
Manuale uso e manutenzione
2)- FORNITURA E POSA
Fornitura e posa di impianti elettrici e meccanici nonché di tutto il
materiale da rendere in coordinamento.
In seguito al commissioning: attivazione del servizio di istruzione del
personale adibito alla gestione e manutenzione dell'impianto.
3)- COLLAUDO FINALE DELL'IMPIANTO
con redazione delle certificazioni di conformita impianto.
Voce comprensiva delle necessarie assistenze, e di ogni ulteriore
onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte,
secondo le specifiche di progetto e le disposizioni di DL in opera.
nuovo impianto 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 48°600,00 48°600,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 1607960,14
TOTALE euro 1607960,14
A RIPORTARE
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IMPORTI | . .

’\‘TL/'\“QI'SFT DESIGNAZIONE DEI LAVORI '"f/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 ONERI PER LA SICUREZZA 1328495 8,254
002 BORGO CANALE 44°010,28| 27,342
003 MARIO LUPO 103'664,91 64,404
Totale SUPER CATEGORIE euro 160°960,14) 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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IMPORTI -
’\‘TL/'I;I'S;:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '"f/'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 160960,14| 100,000
C:001 ONERI PER LA SICUREZZA euro 13'284,95| 8,254
C:001.001 CANTIERAMENTO-00.SS. euro 13'284,95| 8,254
C:001.001.001 00.SS. euro 13'284,95| 8,254
C:002 BORGO CANALE euro 44°010,28| 27,342
C:002.002 PAVIMENTAZIONI - BASAMENTI euro 3'418,15| 2,124
C:002.002.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 1'360,98| 0,846
C:002.002.003 Opere edili euro 2°057,17| 1,278
C:002.005 RECINZIONI euro 2'083,25| 1,294
C:002.005.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 395,30 0,246
C:002.005.003 Opere edili euro 1'687,95| 1,049
C:002.006 COPERTURA-STRUTTURE euro 5°466,04 3,396
C:002.006.005 Opere strutturali euro 57466,04| 3,396
C:002.007 COPERTURA-FALDE euro 5585,62| 3,470
C:002.007.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 664,95 0,413
C:002.007.003 Opere edili euro 4920,67| 3,057
C:002.008 GENERALE euro 27'457,22| 17,058
C:002.008.004 Restauro superfici euro 25'783,86| 16,019
€:002.008.007 Impianti euro 1'673,36] 1,040
C:003 MARIO LUPO euro 103'664,91| 64,404
C:003.002 PAVIMENTAZIONI - BASAMENTI euro 8°765,35 5,446
C:003.002.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 3'564,55| 2,215
C:003.002.003 Opere edili euro 5200,80| 3,231
C:003.003 VASCHE LAVATOIO euro 27'700,05| 17,209
C:003.003.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 1'660,00{ 1,031
€:003.003.003 Opere edili euro 3'080,00f 1,914
C:003.003.004 Restauro superfici euro 22°960,05| 14,264
C:003.006 COPERTURA-STRUTTURE euro 792349 4,923
C:003.006.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 325,38/ 0,202
C:003.006.003 Opere edili euro 965,55/ 0,600
C:003.006.005 Opere strutturali euro 6632,56| 4,121
C:003.007 COPERTURA-FALDE euro 7'755,84| 4,818
C:003.007.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 406,83 0,253
C:003.007.003 Opere edili euro 7°349,01| 4,566
C:003.008 GENERALE euro 51'520,18| 32,008
€:003.008.007 Impianti euro 51'520,18| 32,008
TOTALE euro 1607960,14| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

NOTE

INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALLE VOCI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI PREVISTE

Anche se non esplicitato per iscritto nelle singole descrizioni, ciascuna voce comprende nel prezzo indicato:

- tutte le lavorazioni descritte

- fornitura, posa, tutti i materiali di consumo, mezzi e strumenti, qualsiasi tipo di assistenza richiesta (muraria e non) ed ogni
onere e magistero per dare |'opera descritta finita a regola d'arte

- eventuali ponteggi provvisori (eventualmente integrativi rispetto a quelli gia allestiti) /o modifiche a quelli allestiti necessari
per raggiungere le parti interessate alla lavorazione

- la protezione di eventuali passaggi pedonali sottostanti

- opere provvisionali di ripartizione dei carichi sulle volte mediante tavolame/morali...

- la protezione e/o la rimozione e lo sgombero provvisorio (con riposizionamento a fine opere) di eventuali elementi decorativi
e/o di arredo interferenti con le lavorazioni

- allestimento di strutture provvisorie per la protezione e la regimazione delle acque piovane

- ogni eventuale opera provvisionale necessaria all'espletamento della lavorazione secondo la normativa vigente in materia di
sicurezza nei cantieri

- la movimentazione dei materiali di consumo e di risulta all'interno dell'area di cantiere (il tiro in alto, calo in basso, carico e
scarico, movimentazione orizzontale, ecc.) il carico su autocarro o su cassone (autocarro e cassone compresi)

- lo scarico e il trasporto alle pubbliche discariche, I'onere di accesso alle discariche (sia per materiali speciali che non)

- tiro in alto, calo in basso, trasporto in ambito di cantiere, stoccaggio, accatastamento e protezione dei materiali di recupero o
da riutilizzare

- il trasporto di andata e ritorno di mezzi e strumenti

- la realizzazione di tutte le operazioni preliminari di messa in sicurezza ed il fissaggio delle parti pericolanti od in fase di distacco
per evitare il loro ulteriore danneggiamento o perdita durante le lavorazioni (le modalita di messa in sicurezza e fissaggio delle
parti pericolanti o in fase di distacco dovranno essere preliminarmente concordate con la DL e dovranno essere realizzate
secondo i criteri della reversibilita, della non invasivita, della compatibilita con le strutture ed i materiali esistenti, ecc.), nonche il
loro smontaggio e rimozione

- il prezzo unitario comprende I'esecuzione della lavorazione a qualsiasi altezza, su manufatti verticali, orizzontali, inclinati, curvi
ecc., con qualsiasi forma planimetrica e su qualsiasi tipo di supporto

- la computazione di tutte le voci di intervento si riferisce esclusivamente alle zone effettivamente trattate, anche nel caso di
aree di intervento molto circoscritte, al netto delle zone limitrofe non trattate

ASSISTENZE MURARIE
Tutte le vooci sono comprensive di tutte le assistenze murarie necessarie alla loro realizzazione.

CARATTERISTICHE DELLE OPERE METALLICHE

| prezzi relativi alle opere metalliche sono comprensive:

- di eventuali modifiche di dettaglio apportate dalla DL in sede esecutiva

- del trattamento superficale ove non espressamente indicato (tramite zincatura a caldo) da effettuare su tutti gli elementi e la
ferramenta di fissaggio-collegamento o altro a vista

- il prezzo relativo alla zincatura a caldo delle carpenterie sara da ritenersi valido e compensativo di eventuale trattamento
alternativo mediante doppia mano di vernice ferro-micacea dato a pennello in opera

- doppia mano finale di vernice colore da campionare per le opere metalliche da mantenere "a vista"

INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE LAVORAZIONI

L'lmpresa & tenuta a redigere un cronoprogramma bisettimanale delle lavorazioni, da consegnare alla DL con una settimana di
anticipo rispetto all'inizio delle stesse.

Preliminarmente all'esecuzione di ciascuna lavorazione prevista, I'lmpresa Appaltartrice dovra acquisire esplicita approvazione
dalla DL (sia relativamente all'esecuzione che alla localizzazione della lavorazione) rispetto all'inizio della relativa realizzazione.
Le caratteristiche dei materiali di consumo e non, nonché le modalita esecutive di ogni singola lavorazione e le quantita
dovranno essere preliminarmente concordate ed approvate dalla DL, congiuntamente ai responsabili di cantiere delle imprese
subappaltatrici coinvolte alle lavorazioni successive, con un anticipo di almeno 15 gg rispetto all'inizio della relativa realizzazione.

Ogni lavorazione si riterra ultimata solo su approvazione della DL.

Per quanto riguarda le eventuali voci a misura, preliminarmente all'esecuzione di ciacuna lavorazione, I'lmpresa Appalatrice &
tenuta a verificare le misure in sito e ad informare la DL su eventuali difformita rispetto alle misure di progetto con un anticipo di
almeno 7gg rispetto all'ordine dei materiali necessari e di consumo e rispetto all'inizio della relativa realizzazione.

La quantificazione delle lavorazioni dovra essere accompagnata da una mappatura che ne individui la localizzazione. La
mappatura dovra essere eseguita dall'lmpresa e comunicata alla DL prima dell'inizio della relativa realizzazione.

Eventuali lavorazioni eseguite in piu rispetto a quanto previsto da progetto senza consenso esplicito della DL non verranno ne
misurate, né contabilizzate, neé compensate economicamente. Qualora |'appaltatore non accetti tale condizione dovra procedere
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RIPORTO

a propria cura ed onere alla rimozione delle maggiorni opere eseguite, senza avere diritto ad ulteriori riconoscimenti economici.

Per garantire I'esecuzione a regola d'arte la DL potra richiedere che alcune lavorazioni vengano eseguite "per parti” e non
necessariamente in un'unica soluzione. Fermo restando che la DL decidera nell'ottica dell'ottimizzazione dei costi e dei tempi,
nel caso venga richiesta I'esecuzione delle lavorazioni "per parti" non spettera all'lmpresa alcun costo aggiuntivo.

| materiali di consumo e quelli rimossi (da recupero e da smaltire) dovranno essere collocati in aree di stoccaggio,
opportunamente protette, o in depositi chiusi (a seconda della natura del materiale) e conservati per almento 15 gg in cantiere o
comunque per tutto il tempo necessario affiché la DL possa prenderne visione prima del loro utilizzo/riutilizzo,oppure del loro
trasporto in magazzino o smaltimento presso le relative discariche. L'lmpresa Appaltatrice dovra comunque comunicare alla DL
la quantificazione dei materiali di consumo, da recupero e da smaltire almeno 15 gg prima del loro utilizzo e/o del loro
allontanamento dal cantiere, in modo che la DL possa effetuarne verifica e controllo.

INDICAZIONI RELATIVE Al PREZZI UNITARI

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la
formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco Prezzi allegato, la direzione dei lavori procedera alla definizione dei nuovi
prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da
formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste.

In ogni caso dovranno essere assunti come riferimento i seguenti documenti:

- Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia r.2015

- Prezziario Opere Edili del Comune di Milano

- Bollettino Prezzi Informativi dell’Edilizia “Recupero Ristrutturazione Manutenzione" (I° semestre 2014 o edizione precedente),
edito dalla Tipografia del Genio Civile “DEI (vedi descrizioni corrispondenti all'articolo DEI n......)

- Preventivi allegati, che verranno maggiorati nella misura complessiva del 26,50% per spese generali e utile di impresa

In particolare la formulazione del nuovo prezzo verra stabilita sulla base del prezzo piu basso fra quelli proposti tra i suddetti
documenti.

Eventuali nuovi prezzi per lavorazioni complesse potranno essere dedotti dalla combinazione di piti lavorazioni previste dai 3
documenti suddetti.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta contrattuale.

INDICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DEL CANTIERE

L'Impresa ¢ tenuta a documentare fotograficamente (tramite macchina fotografica digitale) in modo esaustivo lo stato di fatto, i
lavori in corso d'opera e lo stato successivo all'intervento, nonche a consegnare alla DL una copia su CD delle fotografie almeno
1 mesi.

L'Impresa avra I'onere di fotocopiare il Giornale di Cantiere ed il giornale della Sicurezza ogni 1 mesi di cantiere, dandone copia
a: DL, e CSE. Si preve il seguente numero di copie: n° 1 copia del Giornale di Cantiere da dare alla DL, n°1 copia del Giornale
della Sicurezza da dare al CSE, n° 1 copia del Giornale di Cantiere.

Bergamo, 21/11/2018

Il Tecnico
Arch.Ing. Massimo Mazzoleni
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