INTERVENTI

SUPERFICI INTONACATE

OPERAZIONI PRELIMINARI E DI PULITURA

E-ItP1

E-ItP2

E-ItP3

E-ItP4

E-ItP5

E-ItP6

E-ItP7

E-ItP8

E-ItP9

Rimozione di depositi superficiali incoerenti.

Rimozione di depositi superficiali coerenti mediante
nebulizzazione, soluzioni o impacchi di sali inorganici.

Rimozione di depositi superficiali coerenti con mezzi
meccanici manuali e con strumenti di precisione.

Trattamento di disinfezione e disinfestazione.
Applicazione di sostanze biocide.

Rimozione di stuccature inidonee.

Rimozione di elementi metallici inidonei.

Rimozione manuale di intonaco degradato o inidoneo fino
al supporto murario.

Rimozione meccanica di tinteggiature decoese.

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

E-ItC1
E-1tC2
E-ItC3

Risarcimento dei difetti di adesione intonaco/supporto.
Risarcimento dei difetti di adesione intonachino/intonaco.

Ristabilimento coesione degli intonaci e/o del supporto
murario.

TRATTAMENTI DI STUCCATURA E FINITURA

E-|tF1 | Rifacimento in malta di calce di parti di intonaco a
completamento delle lacune o in aree precedentemente
rimosse.

E-]tF2 | Stuccatura con malta di fessurazioni, fratture e mancanze.

E-ItF3 | Rasatura delle stuccature sopra livello e tinteggiatura delle
superfici.

E-ItF4 | Reintegrazione pittorica di lacune abrasioni o discontinuita
cromatiche per ridurre l'interferenza visiva.

E-ItF5 | Reintegrazione dell'intonachino di restauro caduto.

E-ItF6 | Tinteggiatura di intonaci tramite velatura.

ELEMENTI LAPIDEI

OPERAZIONI PRELIMINARI E DI PULITURA

E-LpP1 Rimozione di depositi superficiali incoerenti.

E-LpP2 Rimozione di depositi superficiali coerenti mediante
nebulizzazione, soluzioni o impacchi di sali inorganici.

E-LpP3 Rimozione di depositi superficiali coerenti con mezzi
meccanici manuali e con strumenti di precisione.

E-LpP4 Trattamento di disinfezione e disinfestazione.

E-LpP5 Applicazione di sostanze biocide.

E-LpP6
E-LpP7
E-LpP8

E-LpP9

Rimozione di stuccature inidonee.
Rimozione di elementi metallici inidonei.

Pulitura da depositi parzialmente coerenti mediante
lavaggio a bassa pressione.

Rimozione meccanica di tinteggiature decoese.

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

E-LpC1
E-LpC2
E-LpC3

E-LpC4

Consolidamento corticale con applicazione per
percolamento o ad airless.

Intervento di riadesione mediante micro stuccature e
iniezione consolidante.

Riposizionamento e/o rimessa in sede di lastre/blocchi
lapidei di rivestimento.

Stuccatura di fessure o fratture con o senza impiego di
perni metallici.

TRATTAMENTI DI STUCCATURA E FINITURA

E-LpF1
E-LpF2
E-LpF3

E-LpF4

Stuccatura di giunti di allettamento.

Trattamento protettivo idrorepellente.

Riequilibratura cromatica ad acquarello delle stuccature
e/o delle alterazioni cromatiche localizzate

Rivestimento impermeabilizzante delle vasche di
contenimento acqua

ELEMENTI METALLICI

E-MtF1

E-MtF2

E-MtF3

E-MtF4

E-MtF5

E-MtF6

E-MtF7

E-MtF8

Sostituzione dei pluviali/canali e dei relativi pezzi speciali.

Sostituzione delle lamiere metalliche di copertura con
lastre aggraffate in zinco-titanio. Colore da campionare.

Sistemazione/Sostituzione delle copertine e/o scossaline
danneggiate con nuovi elementi in zinco-titanio.

Rimozione depositi superficiali incoerenti e delle parti
ossidate in fase di distacco.

Trattamento di bloccaggio dell'ossidazione e protezione
degli elementi metallici mantenuti.

Sostituzione locale delle parti eccessivamente deteriorate
con smontaggio o taglio e integrazione a secco o mediante
saldatura con nuovi elementi metallici di caratteristiche
analoghe.

Rinforzo strutturale dell'elemento mediante affiancamento
con elemento metallico integrativo.

Sostituzione e/o integrazione degli elementi decorativi in
lamina metallica mediante nuovi elementi in zinco-titanio
in replica degli esistenti.

INTERVENTI EDILIZI

E-Ed1

E-Ed2

E-Ed3

E-Ed4

Sostituzione parziale dei chiusini di cls prefabbricato di
chiusura del canale di scarico a pavimento.

Ripristino locale delle zone di pavimentazione a Rizzata
disconnesse mediante formazione di fondo stabilizzato,
riposizionamento dei ciotoli e allettamento finale con
sabbia addittivata con calce idraulica.

Rimozione del sistema provvisorio di rinforzo della
copertura e installazione dei nuovi stralli in fune metallica
di controventamento delle colonne in ghisa (rif. Tav.
PRG.02).

Installazione del nuovo sistema di ricircolo dell'acqua
all'interno delle vasche, con formazione della nuova
tubazione longitudinale di adduzione, del circuito di
mandata e ripresa, dei serbatoi di accumulo e trattamento
dell'acqua e delle pompe di ricircolo (rif. Tav. PRG.02).
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Geom. Biagio Trausi
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