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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Disinfestazione vegetazione superiore

025033b Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione

superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di

caduta, su tutti i tipi di paramento murario:

al mq di intervento

SOMMANO m2 43,36 50,43 2´186,64 1´639,98 75,000

2 ITC - Rimozione di vecchie stuccature diffuse

1C.25.300.04 Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di consolidamento, assistenze

10.a murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare

sulla superficie effettivamente  trattata, per: - piccole stuccature fino al 15% della

superficie

SOMMANO m² 101,50 24,60 2´496,90 1´817,87 72,805

3 Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi, compresa

1C.25.300.06 preparazione del fondo, velatura ad effett.....tà opportunamente campionata,

40.b assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta,

per: - singola velatura

Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi, ovvero con silicati,

compresa preparazione del fondo, velatura ad effetto antichizzato, applicata con

modalità opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta, per: - doppia velatura

SOMMANO m² 101,50 33,10 3´359,65 2´318,20 69,001

4 Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anc ... esidio e protezione per

A2.3.010.000 pavimenti e polveri diametro 60 mm

45.b Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con

apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di

spessore, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico

dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico

dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/

recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione

per pavimenti e polveri diametro 60 mm

SOMMANO cm 300,00 1,80 540,00 486,00 90,000

5 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, a ... quantita' minima 250

A2.3.010.001 m2) pavimento dello spessore di 15 cm

29 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica

elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di

destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero pavimento dello

spessore di 15 cm

SOMMANO m2 18,30 14,13 258,58 245,65 95,000

6 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa m ... entuale ponteggio esterno

A2.3.010.001 e le eventuali opere di presidio

65 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa malta/colle di ancoraggio,

compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e

eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di

risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero,

l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio

SOMMANO m2 50,00 18,15 907,50 816,75 90,000

7 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossali ... entuale ponteggio esterno e

A2.3.010.001 le eventuali opere di presidio

75 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi), compreso

l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali

opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale

ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio

SOMMANO m 53,90 2,52 135,83 122,25 90,000

8 Rimozione del manto di copertura in lamiera

A2.3.010.001 Rimozione del manto di copertura in lamiera, compreso l'abbassamento dei materiali di

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 9´885,10 7´446,70

80.c risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a

3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione,

gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di

presidio: in lamiera metallica

SOMMANO m2 68,53 7,93 543,44 489,10 90,000

9 Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietr ... al sito di destinazione, gli

A2.3.010.001 oneri di smaltimento/recupero

95.a Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietra naturale o artificiale, comprese

eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio

esterno: senza recupero, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di

carico dell'autoveicolo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito

di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero

SOMMANO m 13,00 23,31 303,03 272,73 90,000

10 Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietr ...  l'accatastamento in cantiere

A2.3.010.001 del materiale riutilizzabile

95.b Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietra naturale o artificiale, comprese

eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio

esterno: per eventuale successivo recupero, compreso l'accatastamento in cantiere del

materiale riutilizzabile

SOMMANO m 4,00 45,00 180,00 162,00 90,000

11 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsias ... seguito a mano, con

A2.3.015.000 materiale lasciato a tergo dello scavo

15.a Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse

la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre

interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui

vedi A1.3.15.25 eseguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo per la parte

funzionale ai rinterri e smaltito in discarica per la parte eccedente (oneri compresi).

SOMMANO m3 10,94 210,09 2´298,38 2´183,46 95,000

12 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsias ... l'area di cantiere fino alla

A2.3.015.000 distanza massima di 100 metri

15.c Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse

la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre

interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui

vedi A1.3.15.25 per profondita' comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore,

compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino

alla distanza massima di 100 metri.

Compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del materiale eccedente

rispetto ai rinterri finali. Compresi gli oneri di conferimento.

SOMMANO m3 23,46 32,83 770,19 423,60 55,000

13 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con mat ... dagli stessi scavi

A2.3.015.000 depositato presso il ciglio dello scavo

40.a Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente

dagli stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo

SOMMANO m3 25,84 5,26 135,92 74,76 55,000

14 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti ... 0 e s.m.i.): se conferiti in

A2.3.020.000 discariche per rifiuti inerti

25.a Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario,

estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti

in discariche per rifiuti inerti

SOMMANO t 36,60 3,00 109,80 0,00

15 Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5

A2.4.025.000 Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5

05.a SOMMANO kg 862,80 3,71 3´200,99 3´040,94 95,000

16 Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse ... teggio, come ai D.3.5.5 -

A2.5.015.000 D.3.10.5 - D.3.10.10 - D.3.10.15

05 Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, tubi pluviali

aggraffati e relativi pezzi speciali, braccioli di sostegno per colonne normali,compreso

nolo di ponteggio, come ai D.3.5.5 - D.3.10.5 - D.3.10.10 - D.3.10.15

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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SOMMANO kg 69,42 2,38 165,22 148,70 90,000

17 Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in met ... latura, oppure in lastre

A2.5.015.000 piane o grecate come al D.3.15.10

10.a Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: in lamiera zincata ondulata

come al D.3.15.5 compresa listellatura, oppure in lastre piane o grecate come al

D.3.15.10

SOMMANO kg 68,93 3,62 249,53 224,58 90,000

18 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gr ... n lastra di acciaio inox AISI

D0.3.005.000 304 - 8/10 mm sviluppo 40 cm

05.g01 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice sagoma completi di

cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con

rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali; (un angolo o

contrangolo ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale

vedi A1.5.15.5 o A2.5.15.5: in lastra di zinco-titanio - 8/10 mm sviluppo 40 cm

SOMMANO kg 134,93 14,98 2´021,25 707,44 35,000

19 Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso IP ...  475lm (for 3000K, 80CRI)

IM.001 Luminaire efficacy: Up to 85lm/W

Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso IP69 del tipo i-Guzzini Light Up

Orbit d.50mm con ottica orientabile.

Caratteristiche minime:

Power input: Up to 6W

Lumens: Up to 475lm (for 3000K, 80CRI)

Luminaire efficacy: Up to 85lm/W

Comprese le necessarie assistenze alla posa ed ogni altro onere per dare l'opera

compiuta.

SOMMANO cadauno 10,00 300,00 3´000,00 960,00 32,000

20 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita  ...  per la posa in opera di cui

M0.3.005.00 al A1.4.25.5.a o A2.4.25.5.a:

005 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita su disegno particolare, per

graffe, cravatte, zanche, gradini alla marinara ecc., escluse le prestazioni edili per la

posa in opera di cui al A1.4.25.5.a o A2.4.25.5.a:

SOMMANO kg 662,80 4,59 3´042,25 1´369,01 45,000

21 Scavo a pozzo

OO.ED.01 Scavo a pozzo eseguito a mano per collegamento linee di impianto a fianco e/o al di

sotto di manufatti esistenti, comprensivo di eventuali opere di presidio dei fronti e/o dei

manufatti adiacenti per garantirne la stabilità e salvaguardia. Con accatastamento a lato

del materiale di risulta, successivo carico su automezzo e trasporto in discarica

autorizzata, compresi onere di discarica.

Compreso il rinterro finale e/o la richiusura dei passaggi mediante intasamento con

inerte arido di opportuna pezzatura, eventualmente legato con legante idraulico.

Compreso il reinterro finale eseguito a mano per i successivi ripristini delle

pavimentazioni.

Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Voce pagata per singolo scavo di volume massimo pari a 1 m3.

SOMMANO cadauno 4,00 280,00 1´120,00 1´064,00 95,000

22 VERIFICA E RIPARAZIONE/RINFORZO PUNTUALE NODI STRUTTURA METALLICA

OO.ED.02 Verifica visiva dello stato di conservazione e funzionalità dei nodi inter-elemento della

struttura metallica, bullonati e/o saldati, secondo le specifiche in opera della DL.

Riparazione dei nodi nei casi di deterioramento/rottura/parzializzazione degli stessi

mediante:

- accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed asportazione dei

residui di vernice e/o delle parti ossidate;

- sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature;

- eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione delle chiodature

ammalorate;

Integrazione/rinforzo dei nodi specificati negli elaborati di progetto mediante:

- accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed asportazione dei

residui di vernice e/o delle parti ossidate;

- sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature;

- eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione delle chiodature

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 27´025,10 18´567,02



Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 27´025,10 18´567,02

ammalorate;

Voce comprensiva di ogni onere a magistero per dare l'opera finiata a perfetta regola

d'arte.

Saldature eseguite da personale qualificato in conformità a quanto previsto dalle NTC

2018.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 162,00 25,00 4´050,00 3´847,50 95,000

23 Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsias ...  automezzo ed il trasporto

OO.ED.03 in discarica, oltre agli oneri.

Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsiasi tipo di profilato, compresa la

smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile, l'avvicinamento al luogo

di deposito provvisorio, il carico su automezzo ed il trasporto in discarica, oltre agli

oneri.

SOMMANO kg 422,40 0,15 63,36 57,02 90,000

24 Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio i ... re di ancoraggio alla struttura

OO.ED.05 esistente, pagate a parte.

Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio inox AISI 316 di diametro 10mm,

secondo le specifiche di progetto, comprensivi dei pezzi speciali di aggancio e

tensionamento. Carico minimo di rottura del tirante: 52 KN.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni

in opera della DL.

Sono escluse le sole piastre di ancoraggio alla struttura esistente, pagate a parte.

SOMMANO cadauno 6,00 140,00 840,00 252,00 30,000

25 Fornitura e posa di piastra di ancoraggio inferiore dei t ... pecifiche di progetto e le

OO.ED.06 disposizioni in opera della DL.

Fornitura e posa di piastra di ancoraggio inferiore dei tiranti di rinforzo della copertura,

in acciaio Inox AISI 316, secondo le specifiche di progetto, dotata di supporto in

neoprene per l'interfaccia con la base della colonna esistente.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni

in opera della DL.

SOMMANO cadauno 2,00 330,00 660,00 132,00 20,000

26 Fornitura e posa di piastra di rinforzo del capitello del ... pecifiche di progetto e le

OO.ED.07 disposizioni in opera della DL.

Fornitura e posa di piastra di rinforzo del capitello della colonna, in acciaio Inox AISI 316,

secondo le specifiche di progetto, dotata di supporto in neoprene per l'interfaccia con la

base della colonna esistente.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni

in opera della DL.

SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00 64,00 20,000

27 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutt ... peso di 300 g/mq

OO.ED.08 qualificato in Classe 210C (primo strato)

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture mediante posa a secco di

tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza, provvisto di Certificato di Idoneità Tecnica

(C.I.T.) all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 220 del 09/

07/2015; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura

di utilizzo <=-10 °C e >=+ 50 °C e per il numero di strati previsti da progetto, applicato

mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o

a pennello di primer epossidico, regolarizzazione della superficie, stesa di resina adesiva

epossidica bicomponente, posa delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo,

impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente,

spruzzatura a mano di sabbia quarzifera con aggrappo per successivo strato di finitura,

valutato a mq di tessuto:

unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato)

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 2,10 270,17 567,36 340,41 60,000

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 33´525,82 23´259,95



Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 33´525,82 23´259,95

28 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre ... agistero per dare l'opera

OO.ED.09 finita a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre piane di zinco-titanio sp.8/10,

finitura da campionare, sagomate "per settori" in coerenza con il disegno delle lastre

metalliche esistenti e montate sulla sottostruttura metallica esistente.

Sistema di giunzione a doppia aggraffatura, in corrispondenza dei giunti attuali, a

configurare il medesimo disegno della copertura esistente.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 68,93 76,00 5´238,68 2´095,47 40,000

29 Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura ... con olio di lino cotto sulla

OO.ED.10 faccia a vista di intradosso.

Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura sp.2.5 cm, lavorato a fili

paralleli, posto in opera comprese battentatura e piallatura. Compresi trattamento con

impregnante antitarlo e mordenzatura di noce diluito con olio di lino cotto sulla faccia a

vista di intradosso.

Compresa la posa in opera su struttura metallica esistente, le necessarie assistenze, ed

ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 68,93 44,30 3´053,60 1´221,44 40,000

30 Compenso per onere di trattamento preliminare e di succes ... anale di gronda

OO.ED.11 funzionale all'accoppiamento delle lamine.

Compenso per onere di trattamento preliminare e di successivo rimontaggio delle

lamine decorative di contorno della copertura, accoppiate al nuovo canale di gronda in

analogia con la situaizone esistente e sulla base delle indicazioni in opera della DL.

La voce è da intendersi compensativa anche del maggior costo derivato dalla speciale

sagomatura del canale di gronda funzionale all'accoppiamento delle lamine.

SOMMANO m 36,70 42,00 1´541,40 1´078,98 70,000

31 Fornitura e posa in opera, all'interno delle vasche del l ... agistero per dare l'opera

OO.ED.12 finita a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera, all'interno delle vasche del lavatoio secondo le specifiche di

progetto e le indicazioni della DL, di rete di protezione in acciaio inox AISI 316 brunito

maglia 20x20mm filo 4mm preondulata, completa di riquadrature in profilo piatto ed

eventuali irrigidimenti intermedi per conferire idonea rigidezza al ripiano di protezione.

Compresi:

- trattamento di brunitura dell'acciaio inox

- taglio e sagomatura delle reti al fine di un corretto inserimento nelle vasche esistenti

- rinforzo delle reti mediante contorni e rinforzi intermedi con profili piatti

- sistema di supporto del ripiano costituito da 4 montanti in profilo ad L sui vertici di

altezza 40cm circa, con possibilità di regolazione dell'appoggio di base al fine di

compensare eventuali irregolarità del pavimento

- sistema idoneo di fissaggio delle reti entro le vasche al fine di impedirne la rimozione

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 22,00 140,00 3´080,00 924,00 30,000

32 Riparazioni locali recinzione metallica, mediante integra ... pecifiche di progetto e le

OO.ED.13 disposizioni in opera della DL.

Riparazioni locali recinzione metallica, mediante integrazione di elementi e/o ripristino

dei fissaggi fra gli elementi. Compresi i ripristini degli innesti/agganci in muratura

mediante impiego di malte o l'inghisaggio dei perni con resina epossidica.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni

in opera della DL.

SOMMANO cadauno 20,00 20,00 400,00 360,00 90,000

33 Smontaggio e Rimontaggio dei capitelli in pietra o cls co ... pecifiche di progetto e le

OO.ED.14 disposizioni in opera della DL.

Smontaggio e Rimontaggio dei capitelli in pietra o cls compreso l'imperniaggio con perni

metallici in acciaio inox inghisati con resina nella colonna sottostante e il ripristino dei

cardini e/o graffe di ancoraggio delle ante di apertura della cancellata.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni

in opera della DL.

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 46´839,50 28´939,84
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SOMMANO cadauno 2,00 95,00 190,00 171,00 90,000

34 Tassello chimico d.16mm con resina epossidica

OO.ED.15 Formazione di tassello chimico in muratura con barra filettata di diametro minimo

16mm in acciaio classe 8.8 zincata a caldo, inghisata con resina epossidica per 40cm

nella muratura, secondo le specifiche di progetto e le indicazioni in opera della DL.

SOMMANO cadauno 8,00 20,00 160,00 64,00 40,000

35 FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO FLUIDODINAMICO DI RIPRISTINO DEL LAVATOIO DI

OO.IM.01 VIA M. LUPO

Voce comprensiva delle prestazioni di progettazione, fornitura, posa in opera e

commissioning delle varie tecnologie finalizzate alla realizzazione dell’impianto fluido

dinamico specialistico relativo al ripristino dell’antico lavatoio, secondo le specifiche di

progetto e le le disposizioni in opera della DL.

Si intendono compresi nella voce le seguenti prestazioni:

1)- SERVIZI DI CONSULENZA

Predisposizione della documentazione progettuale costruttiva relativa gli impianti

tecnologici specialistici necessari alla realizzazione dell’intervento in oggetto.

Tale progettazione prevede il dimensionamento idraulico ed elettrico con la

conseguente definizione degli spazi tecnici, nonché la verifica della compatibilità delle

distribuzioni impiantistiche ai vincoli strutturali.

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO:

ELABORATI GRAFICI

Process flow diagram

Tavola grafica della circolazione idrica

Tavola grafica delle distribuzioni elettriche

Dettagli

DOCUMENTAZIONE

Quadro delle potenze elettriche necessarie al funzionamento

degli impianti

Manuale uso e manutenzione

2)- FORNITURA E POSA

Fornitura e posa di impianti elettrici e meccanici nonché di tutto il materiale da rendere

in coordinamento.

In seguito al commissioning: attivazione del servizio di istruzione del personale adibito

alla gestione e manutenzione dell’impianto.

3)- COLLAUDO FINALE DELL'IMPIANTO

con redazione delle certificazioni di conformità impianto.

Voce comprensiva delle necessarie assistenze, e di ogni ulteriore onere e magistero per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le

disposizioni di DL in opera.

SOMMANO a corpo 1,00 48´600,00 48´600,00 20´898,00 43,000

36 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti  ...  interni sia ambienti

OO.RS.01 esterni: per superfici poco lavorate

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con

acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione

delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra

situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni:

per superfici poco lavorate

SOMMANO m2 80,48 13,54 1´089,70 1´035,21 95,000

37 PULITURA CHIMICA Rimozione di depositi superficiali coere ... cazione decremento per

OO.RS.02 superfici piane o maggiori di 10 mq

PULITURA CHIMICA

Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati

mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o

carbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei

tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi

solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli:

depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione

decremento per superfici piane o maggiori di 10 mq

SOMMANO m2 34,86 165,00 5´751,90 5´176,71 90,000

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 102´631,10 56´284,76
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38 PULITURA CHIMICA PIETRA Rimozione di sostanze sovrammesse ...  di compresse

OO.RS.03 imbevute di solventi organici e/o inorganici

PULITURA CHIMICA PIETRA

Rimozione di sostanze sovrammesse di varia natura quali olii, vernici, cere, etc.; inclusi

gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione dei solventi e dei tempi di applicazione

idonei e alla successiva rimozione dei residui di sporco e di solvente, su opere situate sia

in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente

interessati dal fenomeno:

mediante applicazione di compresse imbevute di solventi organici e/o inorganici

SOMMANO m2 17,90 309,00 5´531,10 4´977,99 90,000

39 STUCCATURE PIETRA Stuccatura con malta addittivata con re ... ica addittivata con

OO.RS.04 resine: tra elementi o parti adiacenti

STUCCATURE PIETRA

Stuccatura con malta addittivata con resine polimeriche nei casi di fessurazioni,

fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di

pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai

saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla

lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici

circostanti:

strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno

strato di livellamento):

strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica addittivata con resine:

tra elementi o parti adiacenti

SOMMANO m 49,10 58,55 2´874,81 2´587,33 90,000

40 MICROSTUCCATURE PIETRA Microstuccatura con malta nei casi ... ircostanti: su un mq

OO.RS.05 interessato dal fenomeno entro il 15%

MICROSTUCCATURE PIETRA

Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione,

microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua

piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata; operazione

eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni,

inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e

granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali

residui dalle superfici circostanti:

su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%

SOMMANO m2 107,48 56,30 6´051,12 5´446,01 90,000

41 RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA Revisione cromatica ad a ... abbassamento di

OO.RS.06 tono degli squilibri del materiale lapideo

RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA

Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli

squilibri eccessivi creatisi nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature;

operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti

interni, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri

relativi alla velatura delle stuccature e all' abbassamento di tono degli squilibri del

materiale lapideo

SOMMANO m2 97,43 38,30 3´731,57 3´544,99 95,000

42 PROTEZIONE IMPERMEABILE PIETRA Protezione superficiale di ... iliche in soluzione: a

OO.RS.07 pennello su superfici poco lavorate

PROTEZIONE IMPERMEABILE PIETRA

Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado;

da valutare al mq su tutti i mq:

con resine acriliche in soluzione:

a pennello su superfici poco lavorate

SOMMANO m2 56,89 28,00 1´592,92 1´274,34 80,000

43 ITC-Pulitura depositi

OO.RS.08 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora,

spugne, etc., su intonaci, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal

fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti:

polvere

SOMMANO m2 170,55 21,20 3´615,66 3´254,10 90,000

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 126´028,28 77´369,52
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44 ITC - Pulitura con acqua nebulizzata

OO.RS.09 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie solubili

mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per acqua e aria;

inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, alla protezione delle superfici

circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico e alla

successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse,

spazzole, bisturi, specilli:

depositi con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici

SOMMANO m2 24,42 139,11 3´397,07 3´057,36 90,000

45 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per

OO.RS.10 granulometria e colorazione, comprese .....zia, revisione bordi ed allontanamento dei

materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune

fino al 15% della superficie

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per

granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia,

revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie

effettivamente trattata, per: - lacune fino al 60% della superficie

SOMMANO m² 91,98 74,37 6´840,55 5´379,91 78,647

46 Lavaggio delle superfici nuove mediante idropulitura a pr ... iali superficiali a

P0.3.016.000 preparazione di successivi interventi.

5 Lavaggio delle superfici nuove mediante idropulitura a pressione da 200 bar con acqua

calda o fredda per asporto di materiali superficiali a preparazione di successivi

interventi.

SOMMANO m2 124,00 10,36 1´284,64 1´027,71 80,000

47 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e pa ... ne di una mano di liquido

P0.3.030.000 convertitore di ruggine speciale

05.b0 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e parzialmente arrugginite mediante:

raschiatura e spazzolatura manuale e applicazione di una mano di liquido convertitore

di ruggine speciale

SOMMANO m2 78,85 6,64 523,57 314,14 60,000

48 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pe ... evie spazzolatura e

P0.3.030.000 spolveratura: con vernice oleofenolica

10.b0 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su manufatti nuovi in

ferro o metallo, in buono stato di conservazione e non imbrattati, previe spazzolatura e

spolveratura: con vernice oleofenolica

SOMMANO m2 89,35 5,31 474,44 332,12 70,000

49 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a penn ... iva antiruggine e non

P0.3.030.000 imbrattati: con smalto ferro micaceo

20.e0 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su manufatti in ferro o

metallo, gia' trattati con verniciatura protettiva antiruggine e non imbrattati: con smalto

ferro micaceo

SOMMANO m2 89,35 15,37 1´373,32 961,32 70,000

50 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati

SIC.SPCL "Costi Speciali"

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli

apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti

a Ribasso dâ€™Asta.

SOMMANO % 100,00 13´284,95 13´284,95 6´402,15 48,191

51 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati i ... o di qualita', posato entro

T0.3.010.000 tubazione: sezione di 1x 6 mm2

20.a02 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma etilenpropilenica sotto

guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv: tipo FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante

l'incendio e ridotte emissioni di gas corrosivi, munito di marchio di qualita', posato entro

tubazione: sezione di 1x 6 mm2

SOMMANO m 160,00 2,62 419,20 0,00

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 153´626,02 94´844,23
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52 Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di ... settiera e relativi

T0.3.020.000 collegamenti: 1 scomparto 118x96x50 mm

05.b Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di tipo in resina con coperchio

frontale a filo muro, fissato a viti, completo di separatori se previsti, morsettiera e

relativi collegamenti: 1 scomparto 118x96x50 mm

SOMMANO cad 6,00 5,15 30,90 0,00

53 Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare co ... ortata dei contatti 16 A.-

T0.3.030.000 tipo in custodia protetta IP 54

45 Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare con elemento fotosensibile da 1-

80 lux e circuito di amplificazione - soglia di intervento regolabile - ritardo di intervento

per evitare comandi estemporanei - protezione elettrica incorporata per sovratensioni

in linea - tensione di esercizio 230 V - 50 Hz - portata dei contatti 16 A.- tipo in custodia

protetta IP 54

SOMMANO cad 2,00 51,34 102,68 0,00

54 Fornitura e posa in opera di lastre in cls vibrocompresso sagomate e forate a chiusura

W1.3.050.00 del canale di scarico a pavimento

010.a Fornitura e posa in opera di lastre e dardi per accessi carrali e soglie compreso ogni

compenso per la fondazione e il rinfianco in calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con

malta cementizia: lastre larghezza fino a cm 50

SOMMANO m 19,00 56,08 1´065,52 372,93 35,000

55 Ripristino localizzato della pavimentazione a Rizzata e/o delle fasce di riquadratura in

W1.3.060.00 lastre di arenaria

045.b Fornitura in opera di acciottolati, esecuzione a campo unico escluso riquadrature fasce,

compresi la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e

la sabbia di intasamento nonche' la pulizia finale, compresa assistenza muraria: con

ciottoli da 6-8 cm (140 kg/m2)

Compreso ripristino ed eventuale integrazione delle riquadrature in lastre di arenaria.

SOMMANO m2 45,50 68,01 3´094,46 2´475,56 80,000

56 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e pia ... trattamento antipolvere

W1.3.070.00 con formulato resinoso trasparente

005.g Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonche' cortili,

avente superficie superiore a 500 m2, costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex

Rck 30 N/mm2), classe di esposizione XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-

disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con

aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata da contabilizzare

separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e

cemento grigio, in ragione di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici

meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e sigillatura per giunti effettuata con

profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica fino a 1/3

dello spessore del pavimento: maggiorazione per finitura con inerte a vista ottenuta

mediante applicazione di ritardante di getto in superficie e successivo lavaggio a

pressione. Con inerte selezionato e preventivamente campionato.

SOMMANO m2 18,50 73,00 1´350,50 540,20 40,000

57 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a pa ... li da valutarsi a parte: rotoli

W1.3.080.00 o barre con diametro 50 mm

005.b Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna,

liscia interna, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso

formazione piano di posa con sabbia, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e

pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 50 mm

SOMMANO m 80,00 6,00 480,00 192,00 40,000

58 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cem ... ori vari: tipo senza fondo,

W1.3.085.00 dimensioni interne 40x40x40 cm

005.a Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso

scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori

vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm

SOMMANO cad 6,00 39,84 239,04 71,71 30,000

59 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cem ... ori vari: tipo senza fondo,

W1.3.085.00 dimensioni interne 50x70x70 cm

005.d Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 159´989,12 98´496,63
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scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori

vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 50x70x70 cm

SOMMANO cad 1,00 73,88 73,88 22,16 30,000

60 Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabb ... ella esistente, per la

W1.3.085.00 sostituzinoe di tratti danneggiati.

025.b Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque

pluviali di sezione analoga a quella esistente, per la sostituzinoe di tratti danneggiati.

SOMMANO m 10,00 52,18 521,80 208,72 40,000

61 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg

W1.3.090.00 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg

010.a SOMMANO cad 7,00 53,62 375,34 75,07 20,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 160´960,14 98´802,58 61,383

T O T A L E   euro 160´960,14 98´802,58 61,383
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 160´960,14 98´802,58 61,383

C:001 ONERI PER LA SICUREZZA euro 13´284,95 6´402,15 48,191

C:001.001      CANTIERAMENTO-OO.SS. euro 13´284,95 6´402,15 48,191

C:001.001.001           OO.SS. euro 13´284,95 6´402,15 48,191

C:002 BORGO CANALE euro 44´010,28 31´688,70 72,003

C:002.002      PAVIMENTAZIONI - BASAMENTI euro 3´418,15 1´905,02 55,732

C:002.002.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 1´360,98 1´108,61 81,457

C:002.002.003           Opere edili euro 706,67 256,21 36,256

C:002.002.004           Restauro superfici euro 1´350,50 540,20 40,000

C:002.005      RECINZIONI euro 2´083,25 1´750,25 84,015

C:002.005.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 395,30 303,18 76,696

C:002.005.003           Opere edili euro 1´687,95 1´447,07 85,729

C:002.006      COPERTURA-STRUTTURE euro 5´466,04 3´914,09 71,607

C:002.006.005           Opere strutturali euro 5´466,04 3´914,09 71,607

C:002.007      COPERTURA-FALDE euro 5´585,62 2´616,34 46,841

C:002.007.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 664,95 519,73 78,161

C:002.007.003           Opere edili euro 4´500,67 1´802,61 40,052

C:002.007.004           Restauro superfici euro 420,00 294,00 70,000

C:002.008      GENERALE euro 27´457,22 21´503,00 78,315

C:002.008.004           Restauro superfici euro 25´783,86 21´025,65 81,546

C:002.008.007           Impianti euro 1´673,36 477,35 28,526

C:003 MARIO LUPO euro 103´664,91 60´711,73 58,565

C:003.002      PAVIMENTAZIONI - BASAMENTI euro 8´765,35 6´853,42 78,188

C:003.002.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 3´564,55 3´049,51 85,551

C:003.002.003           Opere edili euro 821,70 300,64 36,588

C:003.002.004           Restauro superfici euro 4´379,10 3´503,27 80,000

C:003.003      VASCHE LAVATOIO euro 27´700,05 23´036,86 83,165

C:003.003.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 1´660,00 1´550,00 93,373

C:003.003.003           Opere edili euro 3´080,00 924,00 30,000

C:003.003.004           Restauro superfici euro 22´960,05 20´562,86 89,559

C:003.006      COPERTURA-STRUTTURE euro 7´923,49 5´366,59 67,730

C:003.006.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 325,38 199,83 61,414

C:003.006.003           Opere edili euro 965,55 675,89 70,001

C:003.006.005           Opere strutturali euro 6´632,56 4´490,87 67,709

C:003.007      COPERTURA-FALDE euro 7´755,84 3´746,15 48,301

C:003.007.002           Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 406,83 366,15 90,001

C:003.007.003           Opere edili euro 6´227,61 2´595,02 41,670

C:003.007.004           Restauro superfici euro 1´121,40 784,98 70,000

C:003.008      GENERALE euro 51´520,18 21´708,71 42,136
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

C:003.008.007           Impianti euro 51´520,18 21´708,71 42,136

TOTALE  euro 160´960,14 98´802,58 61,383

     Bergamo, 02/10/2018

Il Tecnico

Arch.Ing. Massimo Mazzoleni

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Bergamo

A   R I P O R T A R E 


	QIM cop.pdf
	Fogli e viste
	Modello



