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INTERVENTI

SUPERFICI INTONACATE
OPERAZIONI PRELIMINARI E DI PULITURA

Rimozione di depositi superficiali incoerenti.

Rifacimento in malta di calce di parti di intonaco a
completamento delle lacune o in aree precedentemente
rimosse.

TRATTAMENTI DI STUCCATURA E FINITURA

Trattamento protettivo idrorepellente.

Risarcimento dei difetti di adesione intonaco/supporto.

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

E-ItP1

E-ItC1

E-ItF1

Rimozione di depositi superficiali coerenti mediante
nebulizzazione, soluzioni o impacchi di sali inorganici.

E-ItP2

Rimozione di depositi superficiali coerenti con mezzi
meccanici manuali e con strumenti di precisione.

E-ItP3

Trattamento di disinfezione e disinfestazione.
E-ItP4

Applicazione di sostanze biocide.
E-ItP5

Rimozione di stuccature inidonee.
E-ItP6

Rimozione di elementi metallici inidonei.
E-ItP7

Rimozione manuale di intonaco degradato o inidoneo fino
al supporto murario.

E-ItP8

Rimozione meccanica di tinteggiature decoese.
E-ItP9

E-ItC2

Risarcimento dei difetti di adesione intonachino/intonaco.

E-ItC3

Ristabilimento coesione degli intonaci e/o del supporto
murario.

Stuccatura con malta di fessurazioni, fratture e mancanze.
E-ItF2

Rasatura delle stuccature sopra livello e tinteggiatura delle
superfici.

E-ItF3

Reintegrazione pittorica di lacune abrasioni o discontinuità
cromatiche per ridurre l'interferenza visiva.

E-ItF4

E-ItF5

E-LpP1

Rimozione di depositi superficiali incoerenti.

Rimozione di depositi superficiali coerenti mediante
nebulizzazione, soluzioni o impacchi di sali inorganici.

E-LpP2

Rimozione di depositi superficiali coerenti con mezzi
meccanici manuali e con strumenti di precisione.

E-LpP3

Trattamento di disinfezione e disinfestazione.
E-LpP4

Applicazione di sostanze biocide.
E-LpP5

Rimozione di stuccature inidonee.
E-LpP6

Rimozione di elementi metallici inidonei.
E-LpP7

Pulitura da depositi parzialmente coerenti mediante
lavaggio a bassa pressione.

E-LpP8

Stuccatura di giunti di allettamento.
E-LpF1

E-LpF2

Consolidamento corticale con applicazione per
percolamento o ad airless.

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

E-LpC1

E-LpC2

Intervento di riadesione mediante micro stuccature e
iniezione consolidante.

E-LpC3

Riposizionamento e/o rimessa in sede di lastre/blocchi
lapidei di rivestimento.

E-LpC4

Stuccatura di fessure o fratture con o senza impiego di
perni metallici.

ELEMENTI LAPIDEI
OPERAZIONI PRELIMINARI E DI PULITURA

TRATTAMENTI DI STUCCATURA E FINITURA

Tinteggiatura di intonaci tramite velatura.
E-ItF6

Reintegrazione dell'intonachino di restauro caduto.

E-LpP9

Rimozione meccanica di tinteggiature decoese.

Riequilibratura cromatica ad acquarello delle stuccature
e/o delle alterazioni cromatiche localizzate

E-LpF3

Rivestimento impermeabilizzante delle vasche di
contenimento acqua

E-LpF4

Sostituzione dei pluviali/canali e dei relativi pezzi speciali.
E-MtF1

Sostituzione delle lamiere metalliche di copertura con
lastre aggraffate in zinco-titanio. Colore da campionare.

E-MtF2

Sostituzione parziale dei chiusini di cls prefabbricato di
chiusura del canale di scarico a pavimento.

E-Ed1

ELEMENTI METALLICI

Trattamento di bloccaggio dell'ossidazione e protezione
degli elementi metallici mantenuti.

E-MtF4

Rimozione depositi superficiali incoerenti e delle parti
ossidate in fase di distacco.

E-MtF5

INTERVENTI EDILIZI

Ripristino locale delle zone di pavimentazione a Rizzata
disconnesse mediante formazione di fondo stabilizzato,
riposizionamento dei ciotoli e allettamento finale con
sabbia addittivata con calce idraulica.

E-Ed2

Sistemazione/Sostituzione delle copertine e/o scossaline
danneggiate con nuovi elementi in zinco-titanio.

E-MtF3

Sostituzione locale delle parti eccessivamente deteriorate
con smontaggio o taglio e integrazione a secco o mediante
saldatura con nuovi elementi metallici di caratteristiche
analoghe.

E-MtF6

Rinforzo strutturale dell'elemento mediante affiancamento
con elemento metallico integrativo.

E-MtF7

Sostituzione e/o integrazione degli elementi decorativi in
lamina metallica mediante nuovi elementi in zinco-titanio
in replica degli esistenti.

E-MtF8

Rimozione del sistema provvisorio di rinforzo della
copertura e installazione dei nuovi stralli in fune metallica
di controventamento delle colonne in ghisa (rif. Tav.
PRG.02).

E-Ed3

Installazione del nuovo sistema di ricircolo dell'acqua
all'interno delle vasche, con formazione della nuova
tubazione longitudinale di adduzione, del circuito di
mandata e ripresa, dei serbatoi di accumulo e trattamento
dell'acqua e delle pompe di ricircolo (rif. Tav. PRG.02).
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