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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Disinfestazione vegetazione superiore
025033b Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione
superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di
caduta, su tutti i tipi di paramento murario:
al mq di intervento
SOMMANO m2 43,36 50,43 2'186,64 1'639,98| 75,000
2 ITC - Rimozione di vecchie stuccature diffuse
1C.25.300.04 [Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di consolidamento, assistenze
10.a murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per: - piccole stuccature fino al 15% della
superficie
SOMMANO m2 101,50 24,60 2/496,90 1'817,87| 72,805
3 Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi, compresa
1C.25.300.06 |preparazione del fondo, velatura ad effett.....ta opportunamente campionata,
40.b assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta,
per: - singola velatura
Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi, ovvero con silicati,
compresa preparazione del fondo, velatura ad effetto antichizzato, applicata con
modalita opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta, per: - doppia velatura
SOMMANO m2 101,50 33,10 37359,65 2'318,20| 69,001
4 Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anc ... esidio e protezione per
A2.3.010.000 |pavimenti e polveri diametro 60 mm
45.b Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con
apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per cm di
spessore, compreso I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico
dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico
dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/
recupero, I'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio e protezione
per pavimenti e polveri diametro 60 mm
SOMMANO cm 300,00 1,80 540,00 486,00, 90,000
5 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, a ... quantita’ minima 250
A2.3.010.001 |m2) pavimento dello spessore di 15 cm
29 Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica
elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero pavimento dello
spessore di 15 cm
SOMMANO m2 18,30 14,13 258,58 245,65| 95,000
6 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa m ... entuale ponteggio esterno
A2.3.010.001 |e le eventuali opere di presidio
65 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compresa malta/colle di ancoraggio,
compreso |'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e
eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di
risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero,
I'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio
SOMMANO m2 50,00 18,15 907,50 816,75 90,000
7 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossali ... entuale ponteggio esterno e
A2.3.010.001 |le eventuali opere di presidio
75 Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi), compreso
I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali
opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, I'eventuale
ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio
SOMMANO m 53,90 2,52 135,83 122,25| 90,000
8 Rimozione del manto di copertura in lamiera
A2.3.010.001 |Rimozione del manto di copertura in lamiera, compreso I'abbassamento dei materiali di
A RIPORTARE 9'885,10 7°446,70

COMMITTENTE: Comune di Bergamo



Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

pag. 3
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 9'885,10 7°446,70
80.c risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a
3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione,
gli oneri di smaltimento/recupero, I'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di
presidio: in lamiera metallica
SOMMANO m2 68,53 7,93 543,44 489,10, 90,000
9 Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietr ... al sito di destinazione, gli
A2.3.010.001 |oneri di smaltimento/recupero
95.a Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietra naturale o artificiale, comprese
eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuale ponteggio
esterno: senza recupero, compreso I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico dell'autoveicolo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito
di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero
SOMMANO m 13,00 23,31 303,03 272,73| 90,000
10 Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietr ... I'accatastamento in cantiere
A2.3.010.001 |del materiale riutilizzabile
95.b Rimozione di davanzali, soglie, cappelli, spalle in pietra naturale o artificiale, comprese
eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuale ponteggio
esterno: per eventuale successivo recupero, compreso I'accatastamento in cantiere del
materiale riutilizzabile
SOMMANO m 4,00 45,00 180,00 162,00| 90,000
11 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsias ... seguito a mano, con
A2.3.015.000 |materiale lasciato a tergo dello scavo
15.a Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse
la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre
interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui
vedi A1.3.15.25 eseguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo per la parte
funzionale ai rinterri e smaltito in discarica per la parte eccedente (oneri compresi).
SOMMANO m3 10,94 210,09 2'298,38 2'183,46| 95,000
12 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsias ... I'area di cantiere fino alla
A2.3.015.000 |distanza massima di 100 metri
15.c Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a “cielo aperto”, escluse
la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre
interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui
vedi A1.3.15.25 per profondita’ comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore,
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro I'area di cantiere fino
alla distanza massima di 100 metri.
Compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del materiale eccedente
rispetto ai rinterri finali. Compresi gli oneri di conferimento.
SOMMANO m3 23,46 32,83 770,19 423,60, 55,000
13 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con mat ... dagli stessi scavi
A2.3.015.000 |depositato presso il ciglio dello scavo
40.a Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente
dagli stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo
SOMMANO m3 25,84 5,26 135,92 74,76 55,000
14 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti ... 0 e s.m.i.): se conferiti in
A2.3.020.000 |discariche per rifiuti inerti
25.a Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti
in discariche per rifiuti inerti
SOMMANO t 36,60 3,00 109,80 0,00
15 Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5
A2.4.025.000 |Posa in opera di ferramenta: come al M.3.5.5
05.a SOMMANO kg 862,80 3,71 3200,99 3'040,94| 95,000
16 Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse ... teggio, come ai D.3.5.5 -
A2.5.015.000 |D.3.10.5- D.3.10.10 - D.3.10.15
05 Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, tubi pluviali
aggraffati e relativi pezzi speciali, braccioli di sostegno per colonne normali,compreso
nolo di ponteggio, come ai D.3.5.5-D.3.10.5- D.3.10.10 - D.3.10.15
A RIPORTARE 17°426,85 14°093,29
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

17°426,85

14°093,29

17
A2.5.015.000
10.a

18
D0.3.005.000
05.901

19
IM.001

20
M0.3.005.00
005

21
0O0.ED.01

22
00.ED.02

SOMMANO kg

Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in met ... latura, oppure in lastre
piane o grecate come al D.3.15.10
Assistenza muraria alla posa di coperture di tetto in metallo: in lamiera zincata ondulata
come al D.3.15.5 compresa listellatura, oppure in lastre piane o grecate come al
D.3.15.10

SOMMANO kg

Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gr ... n lastra di acciaio inox AlSI

304 - 8/10 mm sviluppo 40 cm

Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice sagoma completi di

cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con

rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali; (un angolo o

contrangolo ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale

vedi A1.5.15.5 0 A2.5.15.5: in lastra di zinco-titanio - 8/10 mm sviluppo 40 cm
SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso IP ... 475Im (for 3000K, 80CRI)
Luminaire efficacy: Up to 85Im/W
Fornitura e posa in opera di corpo luce led ad incasso IP69 del tipo i-Guzzini Light Up
Orbit d.50mm con ottica orientabile.
Caratteristiche minime:
Power input: Up to 6W
Lumens: Up to 475Im (for 3000K, 80CRI)
Luminaire efficacy: Up to 85Im/W
Comprese le necessarie assistenze alla posa ed ogni altro onere per dare I'opera
compiuta.
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita ... per la posa in opera di cui
alAl.4.255.a0A2.4.25.5.a:
Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita su disegno particolare, per
graffe, cravatte, zanche, gradini alla marinara ecc., escluse le prestazioni edili per la
posa in opera di cui al A1.4.25.5.a 0 A2.4.25.5.a:

SOMMANO kg

Scavo a pozzo
Scavo a pozzo eseguito a mano per collegamento linee di impianto a fianco e/o al di
sotto di manufatti esistenti, comprensivo di eventuali opere di presidio dei fronti e/o dei
manufatti adiacenti per garantirne la stabilita e salvaguardia. Con accatastamento a lato
del materiale di risulta, successivo carico su automezzo e trasporto in discarica
autorizzata, compresi onere di discarica.
Compreso il rinterro finale e/o la richiusura dei passaggi mediante intasamento con
inerte arido di opportuna pezzatura, eventualmente legato con legante idraulico.
Compreso il reinterro finale eseguito a mano per i successivi ripristini delle
pavimentazioni.
Compreso ogni onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Voce pagata per singolo scavo di volume massimo paria 1 m3.

SOMMANO cadauno

VERIFICA E RIPARAZIONE/RINFORZO PUNTUALE NODI STRUTTURA METALLICA
Verifica visiva dello stato di conservazione e funzionalita dei nodi inter-elemento della
struttura metallica, bullonati e/o saldati, secondo le specifiche in opera della DL.
Riparazione dei nodi nei casi di deterioramento/rottura/parzializzazione degli stessi
mediante:

- accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed asportazione dei
residui di vernice e/o delle parti ossidate;

- sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature;

- eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione delle chiodature
ammalorate;

Integrazione/rinforzo dei nodi specificati negli elaborati di progetto mediante:

- accurata pulizia del nodo mediante abrasione delle superfici ed asportazione dei
residui di vernice e/o delle parti ossidate;

- sostituzione e/o integrazione delle bullonature o delle chiodature;

- eventuale saldatura integrativa in sostituzione o ad integrazione delle chiodature

69,42

68,93

134,93

10,00

662,80

4,00

2,38

3,62

14,98

300,00

4,59

280,00

165,22

249,53

2'021,25

3°000,00

3'042,25

1"120,00

148,70

224,58

707,44

960,00

1'369,01

1'064,00

90,000

90,000

35,000

32,000

45,000

95,000

A RIPORTARE

27°025,10

18'567,02
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Num.Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

27°025,10

18'567,02

23
00.ED.03

24
00.ED.05

25
0O0.ED.06

26
00.ED.07

27
00.ED.08

ammalorate;
Voce comprensiva di ogni onere a magistero per dare |'opera finiata a perfetta regola
d'arte.
Saldature eseguite da personale qualificato in conformita a quanto previsto dalle NTC
2018.
Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsias ... automezzo ed il trasporto
in discarica, oltre agli oneri.
Rimozione di strutture metalliche realizzate con qualsiasi tipo di profilato, compresa la
smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile, I'avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio, il carico su automezzo ed il trasporto in discarica, oltre agli
oneri.

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio i ... re di ancoraggio alla struttura

esistente, pagate a parte.

Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio inox AISI 316 di diametro 10mm,

secondo le specifiche di progetto, comprensivi dei pezzi speciali di aggancio e

tensionamento. Carico minimo di rottura del tirante: 52 KN.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare

I'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni

in opera della DL.

Sono escluse le sole piastre di ancoraggio alla struttura esistente, pagate a parte.
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di piastra di ancoraggio inferiore dei t ... pecifiche di progetto e le
disposizioni in opera della DL.
Fornitura e posa di piastra di ancoraggio inferiore dei tiranti di rinforzo della copertura,
in acciaio Inox AlSI 316, secondo le specifiche di progetto, dotata di supporto in
neoprene per l'interfaccia con la base della colonna esistente.
Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni
in opera della DL.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di piastra di rinforzo del capitello del ... pecifiche di progetto e le
disposizioni in opera della DL.
Fornitura e posa di piastra di rinforzo del capitello della colonna, in acciaio Inox AISI 316,
secondo le specifiche di progetto, dotata di supporto in neoprene per l'interfaccia con la
base della colonna esistente.
Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni
in opera della DL.

SOMMANO cadauno

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutt ... peso di 300 g/mq
qualificato in Classe 210C (primo strato)
Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture mediante posa a secco di
tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza, provvisto di Certificato di Idoneita Tecnica
(C.L.T.) all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 220 del 09/
07/2015; il sistema deve essere qualificato per il suo funzionamento a una temperatura
di utilizzo <=-10 °C e >=+ 50 °C e per il numero di strati previsti da progetto, applicato
mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o
a pennello di primer epossidico, regolarizzazione della superficie, stesa di resina adesiva
epossidica bicomponente, posa delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo,
impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente,
spruzzatura a mano di sabbia quarzifera con aggrappo per successivo strato di finitura,
valutato a mq di tessuto:
unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato)
Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2

162,00

422,40

6,00

2,00

1,00

2,10

25,00

0,15

140,00

330,00

320,00

270,17

4°050,00

63,36

840,00

660,00

320,00

567,36

3'847,50

57,02

252,00

132,00

64,00

340,41

95,000

90,000

30,000

20,000

20,000

60,000

A RIPORTARE

33525,82

23'259,95
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Num.Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

33'525,82

23'259,95

28
0O0.ED.09

29
00.ED.10

30
00.ED.11

31
00.ED.12

32

00.ED.13

33
00.ED.14

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre ... agistero per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre piane di zinco-titanio sp.8/10,
finitura da campionare, sagomate "per settori" in coerenza con il disegno delle lastre
metalliche esistenti e montate sulla sottostruttura metallica esistente.
Sistema di giunzione a doppia aggraffatura, in corrispondenza dei giunti attuali, a
configurare il medesimo disegno della copertura esistente.
Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2

Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura ... con olio di lino cotto sulla
faccia a vista di intradosso.
Tavolato in legno di abete a vista per falde di copertura sp.2.5 cm, lavorato a fili
paralleli, posto in opera comprese battentatura e piallatura. Compresi trattamento con
impregnante antitarlo e mordenzatura di noce diluito con olio di lino cotto sulla faccia a
vista di intradosso.
Compresa la posa in opera su struttura metallica esistente, le necessarie assistenze, ed
ogni onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2

Compenso per onere di trattamento preliminare e di succes ... anale di gronda
funzionale all'accoppiamento delle lamine.
Compenso per onere di trattamento preliminare e di successivo rimontaggio delle
lamine decorative di contorno della copertura, accoppiate al nuovo canale di gronda in
analogia con la situaizone esistente e sulla base delle indicazioni in opera della DL.
La voce € da intendersi compensativa anche del maggior costo derivato dalla speciale
sagomatura del canale di gronda funzionale all'accoppiamento delle lamine.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera, all'interno delle vasche del | ... agistero per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera, all'interno delle vasche del lavatoio secondo le specifiche di
progetto e le indicazioni della DL, di rete di protezione in acciaio inox AlSI 316 brunito
maglia 20x20mm filo 4mm preondulata, completa di riquadrature in profilo piatto ed
eventuali irrigidimenti intermedi per conferire idonea rigidezza al ripiano di protezione.
Compresi:
- trattamento di brunitura dell'acciaio inox
- taglio e sagomatura delle reti al fine di un corretto inserimento nelle vasche esistenti
- rinforzo delle reti mediante contorni e rinforzi intermedi con profili piatti
- sistema di supporto del ripiano costituito da 4 montanti in profilo ad L sui vertici di
altezza 40cm circa, con possibilita di regolazione dell'appoggio di base al fine di
compensare eventuali irregolarita del pavimento
- sistema idoneo di fissaggio delle reti entro le vasche al fine di impedirne la rimozione
Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Riparazioni locali recinzione metallica, mediante integra ... pecifiche di progetto e le
disposizioni in opera della DL.
Riparazioni locali recinzione metallica, mediante integrazione di elementi e/o ripristino
dei fissaggi fra gli elementi. Compresi i ripristini degli innesti/agganci in muratura
mediante impiego di malte o I'inghisaggio dei perni con resina epossidica.
Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni
in opera della DL.

SOMMANO cadauno

Smontaggio e Rimontaggio dei capitelli in pietra o cls co ... pecifiche di progetto e le
disposizioni in opera della DL.

Smontaggio e Rimontaggio dei capitelli in pietra o cls compreso I'imperniaggio con perni
metallici in acciaio inox inghisati con resina nella colonna sottostante e il ripristino dei
cardini e/o graffe di ancoraggio delle ante di apertura della cancellata.

Comprese le necessarie assistenze, i pezzi speciali ed ogni onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le disposizioni
in opera della DL.

68,93

68,93

36,70

22,00

20,00

76,00

44,30

42,00

140,00

20,00

57238,68

3'053,60

1'541,40

37080,00

400,00

2'095,47

1'221,44

1'078,98

924,00

360,00

40,000

40,000

70,000

30,000

90,000

A RIPORTARE

46'839,50

28'939,84
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 46'839,50 28'939,84
SOMMANO cadauno 2,00 95,00 190,00 171,00| 90,000
34 Tassello chimico d.16mm con resina epossidica
00.ED.15 Formazione di tassello chimico in muratura con barra filettata di diametro minimo
16mm in acciaio classe 8.8 zincata a caldo, inghisata con resina epossidica per 40cm
nella muratura, secondo le specifiche di progetto e le indicazioni in opera della DL.
SOMMANO cadauno 8,00 20,00 160,00 64,00, 40,000
35 FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO FLUIDODINAMICO DI RIPRISTINO DEL LAVATOIO DI
00.IM.01  |VIAM.LUPO
Voce comprensiva delle prestazioni di progettazione, fornitura, posa in opera e
commissioning delle varie tecnologie finalizzate alla realizzazione dell'impianto fluido
dinamico specialistico relativo al ripristino dell’antico lavatoio, secondo le specifiche di
progetto e le le disposizioni in opera della DL.
Si intendono compresi nella voce le seguenti prestazioni:
1)- SERVIZI DI CONSULENZA
Predisposizione della documentazione progettuale costruttiva relativa gli impianti
tecnologici specialistici necessari alla realizzazione dell’intervento in oggetto.
Tale progettazione prevede il dimensionamento idraulico ed elettrico con la
conseguente definizione degli spazi tecnici, nonché la verifica della compatibilita delle
distribuzioni impiantistiche ai vincoli strutturali.
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO:
ELABORATI GRAFICI
Process flow diagram
Tavola grafica della circolazione idrica
Tavola grafica delle distribuzioni elettriche
Dettagli
DOCUMENTAZIONE
Quadro delle potenze elettriche necessarie al funzionamento
degli impianti
Manuale uso e manutenzione
2)- FORNITURA E POSA
Fornitura e posa di impianti elettrici e meccanici nonché di tutto il materiale da rendere
in coordinamento.
In seguito al commissioning: attivazione del servizio di istruzione del personale adibito
alla gestione e manutenzione dell'impianto.
3)- COLLAUDO FINALE DELL'IMPIANTO
con redazione delle certificazioni di conformita impianto.
Voce comprensiva delle necessarie assistenze, e di ogni ulteriore onere e magistero per
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le specifiche di progetto e le
disposizioni di DL in opera.
SOMMANO a corpo 1,00/ 48600,00 48°600,00 20°898,00| 43,000
36 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti ... interni sia ambienti
00.RS.01 esterni: per superfici poco lavorate
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con
acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione
delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra
situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni:
per superfici poco lavorate
SOMMANO m2 80,48 13,54 1'089,70 1°035,21| 95,000
37 PULITURA CHIMICA Rimozione di depositi superficiali coere ... cazione decremento per
00.RS.02 superfici piane o maggiori di 10 mq
PULITURA CHIMICA
Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati
mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o
carbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei
tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli:
depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione
decremento per superfici piane o0 maggiori di 10 mq
SOMMANO m2 34,86 165,00 5751,90 57176,71| 90,000
A RIPORTARE 102'631,10 56'284,76
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Num.Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

102631,10

56'284,76

38
00.RS.03

39
00.RS.04

40
00.RS.05

41
00.RS.06

42
00.RS.07

43
00.RS.08

PULITURA CHIMICA PIETRA Rimozione di sostanze sovrammesse ... di compresse

imbevute di solventi organici e/o inorganici

PULITURA CHIMICA PIETRA

Rimozione di sostanze sovrammesse di varia natura quali olii, vernici, cere, etc.; inclusi

gli oneri relativi ai saggi per I'individuazione dei solventi e dei tempi di applicazione

idonei e alla successiva rimozione dei residui di sporco e di solvente, su opere situate sia

in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente

interessati dal fenomeno:

mediante applicazione di compresse imbevute di solventi organici e/o inorganici
SOMMANO m2

STUCCATURE PIETRA Stuccatura con malta addittivata con re ... ica addittivata con
resine: tra elementi o parti adiacenti
STUCCATURE PIETRA
Stuccatura con malta addittivata con resine polimeriche nei casi di fessurazioni,
fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di
pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai
saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla
lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici
circostanti:
strato di profondita con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno
strato di livellamento):
strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica addittivata con resine:
tra elementi o parti adiacenti

SOMMANO m

MICROSTUCCATURE PIETRA Microstuccatura con malta nei casi ... ircostanti: suun mq
interessato dal fenomeno entro il 15%
MICROSTUCCATURE PIETRA
Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione,
microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare I'accesso dell'acqua
piovana e/o dell'umidita atmosferica all'interno della pietra degradata; operazione
eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni,
inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali
residui dalle superfici circostanti:
su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%

SOMMANO m2

RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA Revisione cromatica ad a ... abbassamento di
tono degli squilibri del materiale lapideo
RIEQUILIBRATURA CROMATICA PIETRA
Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli
squilibri eccessivi creatisi nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature;
operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti
interni, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri
relativi alla velatura delle stuccature e all' abbassamento di tono degli squilibri del
materiale lapideo

SOMMANO m2

PROTEZIONE IMPERMEABILE PIETRA Protezione superficiale di ... iliche in soluzione: a
pennello su superfici poco lavorate
PROTEZIONE IMPERMEABILE PIETRA
Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado;
da valutare al mq su tutti i mq:
con resine acriliche in soluzione:
a pennello su superfici poco lavorate
SOMMANO m2

ITC-Pulitura depositi
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora,
spugne, etc., su intonaci, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal
fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti:
polvere

SOMMANO m2

17,90

49,10

107,48

97,43

56,89

170,55

309,00

58,55

56,30

38,30

28,00

21,20

5531,10

2'874,81

6°051,12

3'731,57

1'592,92

3'615,66

4'977,99

2'587,33

5'446,01

3'544,99

1'274,34

3'254,10

90,000

90,000

90,000

95,000

80,000

90,000

A RIPORTARE

126°028,28

77°369,52
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 126'028,28 77°369,52
44 ITC - Pulitura con acqua nebulizzata
00.RS.09 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie solubili
mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per acqua e aria;
inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, alla protezione delle superfici
circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse,
spazzole, bisturi, specilli:
depositi con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici
SOMMANO m2 24,42 139,11 3'397,07 3'057,36| 90,000
45 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco idoneo per
00.RS.10 granulometria e colorazione, comprese .....zia, revisione bordi ed allontanamento dei
materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune
fino al 15% della superficie
Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco idoneo per
granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia,
revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune fino al 60% della superficie
SOMMANO m2 91,98 74,37 6°840,55 5'379,91| 78,647
46 Lavaggio delle superfici nuove mediante idropulitura a pr ... iali superficiali a
P0.3.016.000 |preparazione di successivi interventi.
5 Lavaggio delle superfici nuove mediante idropulitura a pressione da 200 bar con acqua
calda o fredda per asporto di materiali superficiali a preparazione di successivi
interventi.
SOMMANO m2 124,00 10,36 1'284,64 1°027,71| 80,000
47 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e pa ... ne di una mano di liquido
P0.3.030.000 |convertitore di ruggine speciale
05.b0 Preparazione di superfici metalliche gia' verniciate e parzialmente arrugginite mediante:
raschiatura e spazzolatura manuale e applicazione di una mano di liquido convertitore
di ruggine speciale
SOMMANO m2 78,85 6,64 523,57 314,14 60,000
48 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pe ... evie spazzolatura e
P0.3.030.000 [spolveratura: con vernice oleofenolica
10.b0 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su manufatti nuovi in
ferro o metallo, in buono stato di conservazione e non imbrattati, previe spazzolatura e
spolveratura: con vernice oleofenolica
SOMMANO m2 89,35 5,31 474,44 332,12 70,000
49 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a penn ... iva antiruggine e non
P0.3.030.000 |imbrattati: con smalto ferro micaceo
20.e0 Verniciatura in tinta chiara unica a due mani date a pennello su manufatti in ferro o
metallo, gia' trattati con verniciatura protettiva antiruggine e non imbrattati: con smalto
ferro micaceo
SOMMANO m2 89,35 15,37 1'373,32 961,32| 70,000
50 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati
SIC.SPCL "Costi Speciali"”
La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo specifico cantiere, denominati “Costi Speciali”. Tali “Costi Speciali” della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti
a Ribasso da€™Asta.
SOMMANO % 100,00| 13'284,95 13284,95 6°402,15| 48,191
51 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati i ... o di qualita’, posato entro
70.3.010.000 |tubazione: sezione di 1x 6 mm2
20.a02 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma etilenpropilenica sotto
guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv: tipo FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante
I'incendio e ridotte emissioni di gas corrosivi, munito di marchio di qualita', posato entro
tubazione: sezione di 1x 6 mm2
SOMMANO m 160,00 2,62 419,20 0,00
A RIPORTARE 153'626,02 94'844,23
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 153'626,02 94'844,23
52 Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di ... settiera e relativi
T0.3.020.000 |collegamenti: 1 scomparto 118x96x50 mm
05.b Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso di tipo in resina con coperchio
frontale a filo muro, fissato a viti, completo di separatori se previsti, morsettiera e
relativi collegamenti: 1 scomparto 118x96x50 mm
SOMMANO cad 6,00 5,15 30,90 0,00
53 Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare co ... ortata dei contatti 16 A.-
70.3.030.000 |tipo in custodia protetta IP 54
45 Fornitura e posa a parete di interruttore crepuscolare con elemento fotosensibile da 1-
80 lux e circuito di amplificazione - soglia di intervento regolabile - ritardo di intervento
per evitare comandi estemporanei - protezione elettrica incorporata per sovratensioni
in linea - tensione di esercizio 230 V - 50 Hz - portata dei contatti 16 A.- tipo in custodia
protetta IP 54
SOMMANO cad 2,00 51,34 102,68 0,00
54 Fornitura e posa in opera di lastre in cls vibrocompresso sagomate e forate a chiusura
W1.3.050.00 |del canale di scarico a pavimento
010.a Fornitura e posa in opera di lastre e dardi per accessi carrali e soglie compreso ogni
compenso per la fondazione e il rinfianco in calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con
malta cementizia: lastre larghezza fino a cm 50
SOMMANO m 19,00 56,08 1'065,52 372,93 35,000
55 Ripristino localizzato della pavimentazione a Rizzata e/o delle fasce di riquadratura in
W1.3.060.00 |lastre di arenaria
045.b Fornitura in opera di acciottolati, esecuzione a campo unico escluso riquadrature fasce,
compresi la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e
la sabbia di intasamento nonche' la pulizia finale, compresa assistenza muraria: con
ciottoli da 6-8 cm (140 kg/m2)
Compreso ripristino ed eventuale integrazione delle riquadrature in lastre di arenaria.
SOMMANO m2 45,50 68,01 3'094,46 2'475,56| 80,000
56 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e pia ... trattamento antipolvere
W1.3.070.00 |con formulato resinoso trasparente
005.9 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonche' cortili,
avente superficie superiore a 500 m2, costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex
Rck 30 N/mmg2), classe di esposizione XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-
disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con
aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata da contabilizzare
separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e
cemento grigio, in ragione di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici
meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e sigillatura per giunti effettuata con
profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica fino a 1/3
dello spessore del pavimento: maggiorazione per finitura con inerte a vista ottenuta
mediante applicazione di ritardante di getto in superficie e successivo lavaggio a
pressione. Con inerte selezionato e preventivamente campionato.
SOMMANO m2 18,50 73,00 1'350,50 540,20| 40,000
57 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a pa ... li da valutarsi a parte: rotoli
W1.3.080.00 |o barre con diametro 50 mm
005.b Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna,
liscia interna, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso
formazione piano di posa con sabbia, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e
pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 50 mm
SOMMANO m 80,00 6,00 480,00 192,00| 40,000
58 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cem ... ori vari: tipo senza fondo,
W1.3.085.00 |dimensioni interne 40x40x40 cm
005.a Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso
scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori
vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm
SOMMANO cad 6,00 39,84 239,04 71,71| 30,000
59 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cem ... ori vari: tipo senza fondo,
W1.3.085.00 |dimensioni interne 50x70x70 cm
005.d Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso
A RIPORTARE 159'989,12 98°496,63
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1597989,12 98'496,63
scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori
vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 50x70x70 cm
SOMMANO cad 1,00 73,88 73,88 22,16| 30,000
60 Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabb ... ella esistente, per la
W1.3.085.00 |sostituzinoe di tratti danneggiati.
025.b Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque
pluviali di sezione analoga a quella esistente, per la sostituzinoe di tratti danneggiati.
SOMMANO m 10,00 52,18 521,80 208,72| 40,000
61 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg
W1.3.090.00 |Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg
010.a SOMMANO cad 7,00 53,62 375,34 75,07| 20,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 160960,14 98°802,58| 61,383
TOTALE euro 1607960,14 98°802,58| 61,383

A RIPORTARE
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TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1607960,14 98°802,58| 61,383
C:001 ONERI PER LA SICUREZZA euro 13284,95 6°402,15| 48,191
C:001.001 CANTIERAMENTO-00.SS. euro 13284,95 6°402,15| 48,191
C:001.001.001 00.SS. euro 13284,95 6°402,15| 48,191
C:002 BORGO CANALE euro 44°010,28 31'688,70| 72,003
C:002.002 PAVIMENTAZIONI - BASAMENTI euro 3'418,15 1'905,02| 55,732
C:002.002.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 1'360,98 1108,61| 81,457
C:002.002.003 Opere edili euro 706,67 256,21 36,256
C:002.002.004 Restauro superfici euro 1"350,50 540,20 40,000
C:002.005 RECINZIONI euro 2'083,25 1'750,25| 84,015
C:002.005.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 395,30 303,18 76,696
C:002.005.003 Opere edili euro 1687,95 1°447,07| 85,729
C:002.006 COPERTURA-STRUTTURE euro 5'466,04 3'914,09| 71,607
C:002.006.005 Opere strutturali euro 5466,04 3'914,09| 71,607
C:002.007 COPERTURA-FALDE euro 5'585,62 2'616,34| 46,841
C:002.007.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 664,95 519,73| 78,161
C:002.007.003 Opere edili euro 4'500,67 1°802,61| 40,052
C:002.007.004 Restauro superfici euro 420,00 294,00/ 70,000
C:002.008 GENERALE euro 27'457,22 21'503,00| 78,315
C:002.008.004 Restauro superfici euro 257783,86 21°025,65| 81,546
€:002.008.007 Impianti euro 1'673,36 477,35| 28,526
C:003 MARIO LUPO euro 103'664,91 60°711,73| 58,565
C:003.002 PAVIMENTAZIONI - BASAMENTI euro 8'765,35 6'853,42| 78,188
C:003.002.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 3564,55 3'049,51| 85,551
C:003.002.003 Opere edili euro 821,70 300,64 36,588
C:003.002.004 Restauro superfici euro 4'379,10 3'503,27| 80,000
C:003.003 VASCHE LAVATOIO euro 27°700,05 23'036,86| 83,165
C:003.003.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 1660,00 1'550,00{ 93,373
C:003.003.003 Opere edili euro 3'080,00 924,00| 30,000
C:003.003.004 Restauro superfici euro 227960,05 20'562,86| 89,559
C:003.006 COPERTURA-STRUTTURE euro 7°923,49 57366,59| 67,730
C:003.006.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 325,38 199,83 61,414
C:003.006.003 Opere edili euro 965,55 675,89| 70,001
C:003.006.005 Opere strutturali euro 6°632,56 4°490,87| 67,709
C:003.007 COPERTURA-FALDE euro 7°755,84 3'746,15| 48,301
€:003.007.002 Rimozioni - Scavi - Demolizioni - Trasporti euro 406,83 366,15/ 90,001
€:003.007.003 Opere edili euro 6'227,61 2'595,02| 41,670
C:003.007.004 Restauro superfici euro 1'121,40 784,98/ 70,000
C:003.008 GENERALE euro 51'520,18 21'708,71| 42,136

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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RIPORTO
C:003.008.007 Impianti euro 51'520,18 21°708,71| 42,136
TOTALE euro 160°960,14 98°802,58| 61,383

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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