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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

COMMITTENTE: | Comune di Bergamo

Bergamo, 21/11/2018

IL TECNICO
Geom. Biagio Trausi

Restauro lavatoi di via Mario Lupo e di via Borgo Canale

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione provvisionale di cantiere di dtezza 2 metri,
X0.1.005.00010.20 |mediante elementi modulari metdllici posati a terra su
basamenti prefabbricati in calcestruzzo per il primo mese
ViaBorgo Cande * (lung.=3+15) 18,00 2,000 36,00
serbatoio 6,00 2,000 12,00
SOMMANO m2 48,00 6,89 330,72
2 Recinzione provvisionale di cantiere di dtezza 2 metri,
X0.1.005.00010.b0 |mediante elementi modulari metallici posati a terra su
basamenti prefabbricati in calcestruzzo per ogni mese
SuCCessivo
Vedi voce n° 1[m2 48.00] 2,00 96,00
SOMMANO m2 96,00 0,81 77,76
3 Accesso d cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o
X0.1.005.00035.20 |due battenti, con telaio in elementi tubolari metallici e chiusura
in rete di polietilene ad alta densita,, per il primo mese
via Borgo Canale 3,00 2,000 6,00
SOMMANO m2 6,00 12,04 72,24
4 Accesso d cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o
X0.1.005.00035.b0 |due battenti, con telaio in elementi tubolari metallici e chiusura
inretedi polietilene ad alta densital, per ogni mese successivo
Vedi voce n° 3 [m2 6.00] 2,00 12,00
SOMMANO m2 12,00 1,19 14,28
5 Nolo di protezione di ponte di facciata, in teli o rete di materia
Y0.1.005.00045 |plastica, applicata su ponteggio esistente, eseguita una volta
sola; compresi accessori  di  fissaggio, approntamento,
disfacimento ed allontanamento del materiali
rete arancione * (lung.=18,00+6) 24,00 2,000 48,00
SOMMANO m2 48,00 2,43 116,64
6 Nolo di lanterna segnaetica lampeggiante crepuscolare a luce
X0.1.020.00005 giala, con interruttore manuale, dimentatain B.T. a 12 volts o
abatteria; costo mensile.
lanterna 3,00 4,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 18,50 222,00
7 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto,
X0.1.020.00010  |pericolo, informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore
fino a60 cm
cartelli cantiere, restringimento carreggiata, pedoni a ds 0 asx
€ecc. 7,00
SOMMANO cad 7,00 11,38 79,66
8 Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c.
X0.1.010.00010.a0 |chimico, completo di ogni accessorio, compreso trasporto,
posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico reflui
costo mensile
3,00
SOMMANO cad 3,00 151,42 454,26
A RIPORTARE 1'367,56

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'367,56

9
X0.1.005.00055

10
X0.1.005.00060

11
Y 0.1.005.00035.80

12
Y 0.1.005.00035.b0

13
Y 0.1.005.00040.20

14
Y 0.1.005.00040.b0

15
W1.3.035.00015

16
Y 0.1.005.00045

Estintore a polvere da 9 kg omologato, montato a parete con
apposita  staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile.

SOMMANO cad

Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui
al'Allegato 1 del D.M. 3882003, comprese le eventuali
reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.

SOMMANO cad

Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il
trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani di lavoro,
misurato in proiezione verticde (massima dtezza riferito a ...
‘eventuale progettazione, escluse le sovrapposizioni d'angolo da
contabilizzare unavolta sola: il primo mese o frazione
perimetrale * (lung.=2+4+2+8+4)

copertura

serbatoio * (lung.=5+5)

SOMMANO m2

Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il
trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani di lavoro,
misurato in proiezione verticae (massima dtezza riferito a ...
ale progettazione, escluse le sovrapposizioni dangolo dal
contabilizzare una volta sola: ogni mese successivo o frazione
Vedi voce n° 11 [m2 200.00]

SOMMANO m2

Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo,
misurato in proiezione orizzontale: per i primi 30 giorni (0
frazione)

impalcato per lavoro su copertura

SOMMANO m2

Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo,
misurato in proiezione orizzontae: per ogni 30 giorni
successivi (o frazioni)

Vedi voce n° 13[m2 20.00]

SOMMANO m2

Fornitura e posain opera di tessuto non tessuto (geotessuto) dal
200 g/m2 quale strato di separazione
per protezione vasche

SOMMANO m2

Nolo di protezione di ponte di facciata, in teli o rete di materia
plastica, applicata su ponteggio esistente, eseguita una volta
sola; compresi accessori  di  fissaggio, approntamento,
disfacimento ed allontanamento dei materiali

2,00

1,00

20,00
10,00
10,00

10,00

10,00 2,000

5,000
4,000
6,000

3,00

3,00

3,00

3,00

100,00
40,00
60,00
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400,00

400,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

9,56

8,06

14,98

1,79

7,76

0,83

5,64

28,68

24,18

2/996,00

716,00

155,20

16,60

112,80

A RIPORTARE

5417,02

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5417,02
Vedi voce n° 11 [m2 200.00] 200,00
SOMMANO m2 200,00 2,43 486,00
17 Nolo di rete anticaduta omologata completa, maglia 10 x 10
X0.3.010.00005.a1 |cm, compreso montaggio e rimozione. fino all‘altezza massima
di 3,6 m, per il primo mese
per copertura 10,00 2,000 20,00
sebatoio 10,00 2,000 20,00
SOMMANO m2 40,00 6,20 248,00
18 Nolo di rete anticaduta omologata completa, maglia 10 x 10
X0.3.010.00005.b2 |cm, compreso montaggio e rimozione, odltre |'dtezza massima
di 3,6 m, per ogni mese successivo
per copertura 10,00 2,000 20,00
serbatoio 10,00 2,000 20,00
SOMMANO m2 40,00 1,00 40,00
19 Recinzione provvisionale di cantiere di dtezza 2 metri,
X0.1.005.00010.20 |mediante elementi modulari metallici posati a terra su
basamenti prefabbricati in calcestruzzo per il primo mese
areadi cantiere * (lung.=13+3+8+12+7+1+2) 46,00 2,000 92,00
SOMMANO m2 92,00 6,89 633,88
20 Recinzione provvisionale di cantiere di dtezza 2 metri,
X0.1.005.00010.b0 |mediante elementi modulari metdllici posati a terra su
basamenti prefabbricati in cacestruzzo per ogni mese
SuCCessivo
Vedi voce n° 19 [m2 92.00] 3,00 276,00
SOMMANO m2 276,00 0,81 223,56
21 Accesso d cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o
X0.1.005.00035.20 |due battenti, con telaio in elementi tubolari metallici e chiusura
in rete di polietilene ad alta densita,, per il primo mese
3,00 2,000 6,00
SOMMANO m2 6,00 12,04 72,24
22 Accesso d cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o
X0.1.005.00035.b0 |due battenti, con telaio in elementi tubolari metallici e chiusura
inretedi polietilene ad alta densital, per ogni mese successivo
Vedi voce n° 21 [m2 6.00] 3,00 18,00
SOMMANO m2 18,00 1,19 21,42
23 Nolo di protezione di ponte di facciata, in teli o rete di materia
Y0.1.005.00045 |plastica, applicata su ponteggio esistente, eseguita una volta
sola; compresi accessori  di  fissaggio, approntamento,
disfacimento ed allontanamento del materiali
rete arancione 92,00
SOMMANO m2 92,00 2,43 223,56
24 Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce
X0.1.020.00005 |gialla, con interruttore manuale, dimentatain B.T. a 12 valts o
abatteria; costo mensile.
4,00 6,000 24,00
A RIPORTARE 24,00 7°365,68

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,00 7°365,68
SOMMANO cad 24,00 18,50 444,00
25 Baracca in lamiera zincata per deposito materidi e attrezzi di
X0.1.005.00070.c0 |qualungque dimensione e forma ed dtezza 240 cm. E' esclusala
realizzazione del basamento di dimensioni cm 600x240x240,
per il primo mese
baracca di cantiere 1,00
SOMMANO cad 1,00 197,06 197,06
26 Baracca in lamiera zincata per deposito materidi e attrezzi di
X0.1.005.00070.d0 |qualunque dimensione e forma ed altezza 240 cm. E' esclusala
redlizzazione del basamento di dimensioni cm 600x240x240,
per ogni mese successivo
baracca di cantiere 3,00
SOMMANO cad 3,00 53,37 160,11
27 Estintore a polvere da 9 kg omologato, montato a parete con
X0.1.005.00055 apposita  staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile.
4,00
SOMMANO cad 4,00 9,56 38,24
28 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui
X0.1.005.00060 |al'Allegato 1 del D.M. 3882003, comprese le eventuali
reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
4,00
SOMMANO cad 4,00 8,06 32,24
29 Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c.
X0.1.010.00010.a0 |chimico, completo di ogni accessorio, compreso trasporto,
posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico reflui
costo mensile
wc 4,00
SOMMANO cad 4,00 151,42 605,68
30 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto,
X0.1.020.00010 |pericolo, informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore
fino a60 cm
5,00
SOMMANO cad 5,00 11,38 56,90
31 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il
Y0.1.005.00035.80 |trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani di lavoro,
misurato in proiezione verticae (massima dtezza riferito a ...
‘eventuae progettazione, escluse le sovrapposizioni d'angolo da
contabilizzare unavolta sola: il primo mese o frazione
per copertura* (lung.=12+12+6+6) 36,00 4,000 144,00
centrale su vasche 12,00 2,000 24,00
SOMMANO m2 168,00 14,98 2'516,64]
32 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il
Y0.1.005.00035.h0 | trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani di lavoro,
misurato in proiezione verticale (massima dtezza riferito a ...
ale progettazione, escluse le sovrapposizioni dangolo da
A RIPORTARE 11°416,55

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°416,55
contabilizzare una volta sola: ogni mese successivo o frazione
Vedi voce n° 31 [m2 168.00] 2,00 336,00
SOMMANO m2 336,00 1,79 601,44
33 Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e
Y0.1.005.00040.20 |parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo,
misurato in proiezione orizzontale: per i primi 30 giorni (0
frazione)
impalcato soprale vasche 12,00 4,000 48,00
SOMMANO m2 48,00 7,76 372,48
34 Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e
Y 0.1.005.00040.h0 | parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo,
misurato in proiezione orizzontale: per ogni 30 giorni
successivi (o frazioni)
Vedi voce n° 33 [m2 48.00] 1,00 48,00
SOMMANO m2 48,00 0,83 39,84
35 Nolo di protezione di ponte di facciata, in teli o rete di materia
Y0.1.005.00045 |plastica, applicata su ponteggio esistente, eseguita una volta
sola; compresi accessori  di  fissaggio, approntamento,
disfacimento ed allontanamento del materiali
Vedi voce n° 31 [m2 168.00] 168,00
SOMMANO m2 168,00 2,43 408,24
36 Nolo di rete anticaduta omologata completa, maglia 10 x 10
X0.3.010.00005.a1 |cm, compreso montaggio e rimozione. fino al'altezza massima
di 3,6 m, per il primo mese
36,00 2,000 72,00
SOMMANO m2 72,00 6,20 446,40
ParzialeLAVORI A CORPO euro 137284,95
TOTALE euro 137284,95
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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IMPORTI | ..

?XE&% DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 COSTI SICUREZZA (speciali) 13284,95 100,000
002 COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 13'284,95 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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IMPORTI | ..

?XE&% DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 BORGO CANALE 6'191,02 46,602
002 MARIO LUPO 7093,93 53,398
Totale CATEGORIE euro 13'284,95 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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IMPORTI | ..

?XE&% DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 CANTIERAMENTO-00.SS. 13284,95 100,000
002 PAVIMENTAZIONI - BASAMENTI 0,00 0,000
003 VASCHE LAVATOIO 0,00 0,000
004 PARETI PERIMETRALI 0,00 0,000
005 RECINZIONI 0,00 0,000
006 COPERTURA-STRUTTURE 0,00 0,000
007 COPERTURA-FALDE 0,00 0,000
008 GENERALE 0,00 0,000
Totale SUB CATEGORIE euro 13'284,95 100,000

Bergamo, 21/11/2018

11 Tecnico
Geom. Biagio Trausi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Bergamo [COSTI della SICUREZZA [‘computo lavatoi.dcf' (C:\Users\TRAUSIB\Desktop\LAVATON)] v.1/36]
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