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Geom. Biagio Trausi
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto (geotessuto) da 200 g/m2 quale strato di
W1.3.035.00 separazione
015 SOMMANO m2 20,00 5,64 112,80 47,38 42,000

2 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi modulari
X0.1.005.000 metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo per il primo mese
10.a0 SOMMANO m2 140,00 6,89 964,60 520,89 54,000

3 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi modulari
X0.1.005.000 metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo per ogni mese
10.b0 successivo

SOMMANO m2 372,00 0,81 301,32 129,57 43,000

4 Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o due battenti, con telaio in
X0.1.005.000 elementi tubolari metallici e chiusura in rete di polietilene ad alta densita', per il primo
35.a0 mese

SOMMANO m2 12,00 12,04 144,48 79,46 55,000

5 Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o due battenti, con telaio in
X0.1.005.000 elementi tubolari metallici e chiusura in rete di polietilene ad alta densita', per ogni
35.b0 mese successivo

SOMMANO m2 30,00 1,19 35,70 15,70 44,000

6 Estintore a polvere da 9 kg omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato
X0.1.005.000 di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge.
55 Costo mensile.

SOMMANO cad 7,00 9,56 66,92 10,04 15,000

7 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/
X0.1.005.000 2003, comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
60 SOMMANO cad 7,00 8,06 56,42 8,47 15,000

8 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di qualunque dimensione e
X0.1.005.000 forma ed altezza 240 cm. E' esclusa la realizzazione del basamento di dimensioni cm
70.c0 600x240x240, per il primo mese

SOMMANO cad 1,00 197,06 197,06 82,77 42,000

9 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di qualunque dimensione e
X0.1.005.000 forma ed altezza 240 cm. E' esclusa la realizzazione del basamento di dimensioni cm
70.d0 600x240x240, per ogni mese successivo

SOMMANO cad 3,00 53,37 160,11 24,02 15,000

10 Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo di ogni
X0.1.010.000 accessorio, compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento
10.a0 periodico reflui costo mensile

SOMMANO cad 7,00 151,42 1´059,94 455,77 43,000

11 Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore
X0.1.020.000 manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.
05 SOMMANO cad 36,00 18,50 666,00 273,06 41,000

12 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e
X0.1.020.000 salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm
10 SOMMANO cad 12,00 11,38 136,56 66,91 49,000

13 Nolo di rete anticaduta omologata completa, maglia 10 x 10 cm, compreso montaggio e
X0.3.010.000 rimozione. fino all'altezza massima di 3,6 m, per il primo mese
05.a1 SOMMANO m2 112,00 6,20 694,40 326,37 47,000

14 Nolo di rete anticaduta omologata completa, maglia 10 x 10 cm, compreso montaggio e
X0.3.010.000 rimozione. oltre l'altezza massima di 3,6 m, per ogni mese successivo
05.b2 SOMMANO m2 40,00 1,00 40,00 10,80 27,000

15 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio,
Y0.1.005.000 smontaggio) completo di piani di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima
35.a0 altezza riferito a ... 'eventuale progettazione, escluse le sovrapposizioni d'angolo da

contabilizzare una volta sola: il primo mese o frazione

COMMITTENTE: Comune di Bergamo
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´636,31 2´051,21

SOMMANO m2 368,00 14,98 5´512,64 3´362,71 61,000

16 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio,
Y0.1.005.000 smontaggio) completo di piani di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima
35.b0 altezza riferito a ... ale progettazione, escluse le sovrapposizioni d'angolo da

contabilizzare una volta sola: ogni mese successivo o frazione
SOMMANO m2 736,00 1,79 1´317,44 197,62 15,000

17 Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari,
Y0.1.005.000 compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: per i primi 30
40.a0 giorni (o frazione)

SOMMANO m2 68,00 7,76 527,68 300,77 57,000

18 Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari,
Y0.1.005.000 compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: per ogni 30
40.b0 giorni successivi (o frazioni)

SOMMANO m2 68,00 0,83 56,44 8,47 15,000

19 Nolo di protezione di ponte di facciata, in teli o rete di materia plastica, applicata su
Y0.1.005.000 ponteggio esistente, eseguita una volta sola; compresi accessori di fissaggio,
45 approntamento, disfacimento ed allontanamento dei materiali

SOMMANO m2 508,00 2,43 1´234,44 481,43 39,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 13´284,95 6´402,21 48,191

T O T A L E   euro 13´284,95 6´402,21 48,191
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 13´284,95 6´402,21 48,191

C:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 13´284,95 6´402,21 48,191

C:001.001      BORGO CANALE euro 6´191,02 3´027,03 48,894

C:001.001.001           CANTIERAMENTO-OO.SS. euro 6´191,02 3´027,03 48,894

C:001.002      MARIO LUPO euro 7´093,93 3´375,18 47,578

C:001.002.001           CANTIERAMENTO-OO.SS. euro 7´093,93 3´375,18 47,578

TOTALE  euro 13´284,95 6´402,21 48,191

     Bergamo, 21/11/2018

Il Tecnico
Geom. Biagio Trausi
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