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COMUNE DI BERGAMO

Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMPUTO METRICO

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
CODICE PROVVISTE ULl e QUANTITA'
SIMILI LUNG. LARG. ’
Lavori a misura
FONDAZIONI SPECIALI E
OPERE STRUTTURALI IN C.A.
1U.06.590.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
ABBATTIMENTO PIANTE
Eliminazione di piante in vie alberate
poste su strada con presenza di linee
filotranviarie. Compresi: i tagli, lo
Eliminazione di piante in vie alberate
poste su strada. Compresi: i tagli, lo
sradicamento, il ripristino della
pavimentazione esistent
1U.06.590.0050.c - da 10 + 20 m, compresa la rimozione
dell'apparato radicale, il successivo
riempimento con terra di coltivo pari a 1
m3 del vuoto lasciato dalla ceppaia
rimossa, la disinfestazione del terreno e
degli attrezzi per una superficie minima
diom? lar
2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00
1U.04.020.0040 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE
Rimozione di pavimenti in lastre di pietra
naturale e della eventuale malta di
allettamento, di qualsiasi dimensione.
Compreso cernita, accatastamento carico
e trasporto a deposito dei materiali da
recuperare; movimentazione, carico e
trasporto delle
1U.04.020.0040.b - da 6,1 a 9 cm pil malta allettamento
69,500 1,200 83,400
30,500 0,900 27,450
9,150 9,150
Totale m2 120,000
1U.04.020.0110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE
Rimozione, in zona centrale, di
pavimentazione in cubetti, con giunti
sigillati  oppure no, di qualsiasi
dimensione. Compreso  cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere,
carico e trasporto di eventuali macerie ad
impianto di stoccaggio; opere d
1U.04.020.0110.a - in sede stradale
20,000 1,500 30,000
Totale m2 30,000
1C.03.150.0010 OPERE COMPIUTE
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
MICROPALI
Pali di piccolo diametro (micropali) per
fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi,
eseguiti  mediante  trivellazione a
rotaz.....autorizzate dei materiali di
risulta. Sono esclusi: la tubazione di
rivestimento, I'armatura metallica, le
prove di carico.
1C.03.150.0010.d - diametro 151-175 mm
2,86 18,00 8,50 437,58
62,42 62,42
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Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMPUTO METRICO

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
N CODICE PROVVISTE U.M. ALT QUANTITA'
’ SIMILI LUNG. LARG. ’
Totale m 500,00
1C.03.150 OPERE COMPIUTE
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
MICROPALI
5 1C.03.150.0030 Armatura di micropali con tubi di acciaio
tipo S355 non valvolati compresi i
manicotti di giunzione, in opera;
riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g :
2,86 18,00 8,00 21,00 8.648,64
351,36 351,36
Totale kg 9.000,00
6 1C.03.150.BG.05 Fornitura e posa in opera mediante
saldatura di piastre in ferro o spezzoni di
ferro tondo per c.a. per la "testa
micropalo”
2,86 18,00 51,48
3,52 3,52
Totale Cadauno 55,00
1C.03.250.0010 OPERE COMPIUTE
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
TIRANTI DI ANCORAGGIO
Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio
armonico o b .. il rivestimento
prowvisorio del foro e le prove di carico.
7 1C.03.250.0010.a - per trazioni fino a 30 t
0,71 16,00 13,50 153,36
16,64 16,64
Totale m 170,00
1C.02.100.0040 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo a sezione obbligata a pareti
verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
m di profondita:
8 1C.02.100.0040.b - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi oneri di smaltimento.
cordolo testa palo 18,000 0,800 1,000 14,400
plinti Pubblica Illuminazione 4,000 1,100 1,100 1,300 6,292
4,308 4,308
Totale m3 25,000
1C.02.150.0020 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A MANO
Scavo a mano per sottomurazioni, con
carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica:
9 1C.02.150.0020.b - all'esterno di edificio, fino a 1,50 m di
profondita
nei pressi di impianti interrati 5,000 5,000
Totale m3 5,000
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA
Conferimento a discarica autorizzata per
lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
10 1C.27.050.0100.a - macerie inerti provenienti da
demolizioni, rimozioni, scavi
25,00 1,70 42,50
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COMUNE DI BERGAMO

Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di

sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMPUTO METRICO

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

11

12

13

1C.04.010.0010

1C.04.010.0010.b

1C.04.150.0010

1C.04.150.0010.b

1C.04.400.0010

1C.04.400.0010.a

1C.04.450.0010

Totale

OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZO  CONFEZIONATO IN
CANTIERE IN BETONIERA PER
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE
QUANTITA'

Sottofondazioni in conglomerato
cementizio realizzate mediante getto, con
l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con cemento
325 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeg

- C16/20 - esposizione X0 - consistenza
S3

ripristino pavimentazione in acciottolato
Totale

OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
GETTO DI FONDAZIONI ARMATE
Fondazioni armate in conglomerato
cementizio (plinti, travi rovesce, platee),
realizzate mediante getto, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in impianto di betonaggio,
con inerti ad assortiment

- C28/35 - esposizione XCl1 o XC2 -
consistenza S3

cordolo testa palo
connessione a muro

Totale parziale

plinti Pubblica Illuminazione

Totale parziale
Totale

OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.

Casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di pannelli di
legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo:

- per fondazioni, plinti, travi rovesce,
platee

testate

Totale

OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.

Acciaio tondo in barre nervate per
cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e

m3

m3

m3
m3

m?2

4,000

2,000
2,000
2,000

7,50

30,000

18,000
18,000
1,920

1,100
0,676

18,000
0,600
1,000
0,680

0,600
1,000

1,100

0,600
0,200

0,200

0,600
0,200

1,100

0,600

7,50

50,00

6,000

6,000

6,480
3,600
1,920

12,000

5,324
0,676

6,000

18,000

21,600
0,720
0,400
0,680

23,400




COMUNE DI BERGAMO

Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMPUTO METRICO

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
N CODICE PROVVISTE U.M. e QUANTITA'
’ SIMILI LUNG. LARG. ’
prodotto con s.....uzione in stabilimento
di cui al D.M.14/01/2008, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita:
14 1C.04.450.0010.a - B450C
12,00 150,00 1.800,00
connessioni a muro 35,00 1,00 2,00 70,00
30,00 30,00
Totale kg 1.900,00
1C.01.040.0110 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI -
PERFORAZIONI
Perforazioni su elementi lapidei eseguite
con idonea attrezzatura a sola rotazione:
15 1C.01.040.0110.b - con diametro da 21 a 35 mm
571 18,00 0,30 30,83
4,17 4,17
Totale m 35,00
1C.04.600.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ANCORAGGI - FISSAGGI
Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi,
intasamenti con betoncino epossidico a
base di resina epossidica bicomponente
ed aggregati silicei di  opportuna
granulometria ed in corretto rapporto di
peso in relazione all'impiego, provvisto di
marcatura CE e confo
16 1C.04.600.0010.b - betoncino fluido antiritiro ad alta
resistenza a base di cemento, inerti
selezionati ed additivi, per ancoraggio di
precisione di macchinari pesanti soggetti
a vibrazioni
0,500 350,000 0,031 3,140 17,035
Totale dm3 17,035
17 000 Arrotondamento
-9,02 -9,02
Totale Cadauno 9,02
PULIZIA E CONSOLIDAMENTO
MURATURE IN PIETRA
1U.04.600.BG OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURI DI
SOSTEGNO
18 1U.04.600.BG10 Pulizia e consolidamento paramento
murario, con rimozione e recupero di
pietre smosse ed integrazione di
materiale mancante
a monte della scala 0,600 110,000 66,000
0,600 40,000 1,000 24,000
10,000 10,000
Totale parziale m2 100,000
a valle della scala 0,600 210,000 126,000
0,600 59,500 1,000 35,700
3,300 3,300
Totale parziale m2 165,000
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COMUNE DI BERGAMO

COMPUTO METRICO

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
N CODICE PROVVISTE U.M. AT QUANTITA'
’ SIMILI LUNG. LARG. ’
A dedurre
voce ricostruzione del parapetto 0,600 20,000 1,000 2,000 -24,000
Totale m2 241,000
19 1U.04.600.BG20 Pulizia e consolidamento paramento
murario
a monte della scala 0,400 110,000 44,000
0,400 40,000 1,000 16,000
15,000 15,000
Totale parziale m2 75,000
a valle della scala 0,400 210,000 84,000
0,400 59,500 1,000 23,800
12,200 12,200
Totale parziale m?2 120,000
A dedurre
voce ricostruzione del parapetto 0,400 20,000 1,000 2,000 -16,000
Totale m?2 179,000
20 1U.04.600.BG30 Ricostruzione del parapetto in pietra e/o
della muratura
demolizione puntuale parapetto
zona palificata 20,000 0,500 1,500 15,000
altre zone 5,000 5,000
Totale m 20,000
1C.04.700 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE
IN CA.
21 1C.04.700.0060 Asportazione del calcestruzzo
ammalorato dalle zone fortemente
degradate con mezzi meccanici e/o
mediante idroscarifica ad alta pressione
fino a raggiungere lo strato sano e,
comunque, non carbonatato; spessore
indicativo della scarifica circa 7 mm;
muro sostegno rampa 30,000 30,000
Totale m2 30,000
1C.04.700.0090 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE
IN CA.
Protezione anticorrosiva rialcalinizzante
dei ferri d'armatura con boiacca
passivante a base di cementi, inerti
selezionati, resine ed additivi, applicata in
due mani a pennello.Provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti
22 1C.04.700.0090.c - su armatura in tondo di acciaio, da 12 a
20 mm
50,00 1,50 0,50 37,50
25,00 0,50 12,50
Totale m 50,00
1C.04.700.0100 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE
IN CA.
Ricostruzione del calcestruzzo copriferro




COMUNE DI BERGAMO

Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMPUTO METRICO

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

23 1C.04.700.0100.a

24 1C.04.700.0100.b

1U.04.650.BG40

25 1U.04.650.BG40.a

MU.04.500.BG10

26 MU.04.500.BG10.a

1U.04.340.BG05

27 1U.04.340.BG05.a

1U.04.650.BG40

28 1U.04.650.BG40.b

29 000

MU.04.500.BG05

per uno spessor ... to. Esclusi i ponteggi e
I'eventuale armatura integrativa:

- su superfici di elementi strutturali
(travi, pilastri, muri, solette), compresa
la riprofilatura degli spigoli interessati.

Totale

- per ogni cm in pil

Totale

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

REALIZZAZIONE O RICOSTRUZIONE "EX
NOVO" MURI IN PIETRA DI CREDARO

FORMAZIONE DI COPERTINA DI MURI IN
PIETRA

solo rimozione della copertina esistente
realizzata in qualsiasi materiale (pietra,
calcestruzzo ecc...)

Totale

MATERIALI PER URBANIZZAZIONE
MATERIALI PER STRADE

LASTRE E MANUFATTI IN ARENARIA
MANUFATTI IN PIETRA DI SARNICO

manufatti stradali, quali cordoli, binderi,
paracarri, copertine di muri

Totale

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
LAVORAZIONE PIETRE

SUPPLEMENTI PER LAVORAZIONI DELLA
SUPERFICIE DI LASTRE E MANUFATTI IN
PIETRA: pietra:

- fiammatura

Totale

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

REALIZZAZIONE O RICOSTRUZIONE "EX
NOVO" MURI IN PIETRA DI CREDARO

FORMAZIONE DI COPERTINA DI MURI IN
PIETRA

sola posa in opera di copertina in pietra
nuova o di recupero

Totale

Arrotondamento

Totale

RIFACIMENTO E RIPRISTINO
DI PAVIMENTAZIONI STRADALI
MATERIALI PER URBANIZZAZIONE
MATERIALI PER STRADE

LASTRE E MANUFATTI IN ARENARIA
LASTRE IN ARENARIA DI SARNICO

m?2

m?2

m3

m?2

Cadauno

17,10

30,000

30,000

30,000

30,000
0,350

40,000
12,000

40,000

0,550

0,700

2,000

0,100

30,000

30,000

60,000

60,000

30,000

30,000

1,650
0,350

2,000

28,000
12,000

40,000

40,000

40,000

17,10

17,10
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ARTICOLO DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE UM. QUANTITA'

PROVVISTE
it ol SIMILI LUNG. LARG. A

30 MU.04.500.BG05.a - spessore 2 cm
69,500 1,200 83,400
30,500 0,900 27,450

9,150 9,150

Totale m2 120,000

31 MU.04.500.BG05.b - per ogni cm in pil
120,000 6,000 720,000

Totale m?2 720,000

1U.04.340.BG05 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
LAVORAZIONE PIETRE

SUPPLEMENTI PER LAVORAZIONI DELLA
SUPERFICIE DI LASTRE E MANUFATTI IN
PIETRA: pietra:

32 1U.04.340.BG05.a - fiammatura
120,000 120,000

Totale m?2 120,000

1U.04.320.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

SOLA POSA CORDONATURE

Posa di pavimentazioni in lastre di granito
o pietra similare. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del can..... la
pulizia con carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio. In
orario normale. Per i seguenti spessori:
33 1U.04.320.0060.e Maggiorazione alle voci precedenti per
utilizzo di sottofondo tipo "Mapestone
TFB60" o prodotto di pari o superiori
caratteristiche

120,000 120,000

Totale m?2 120,000

34 1U.04.320.0060.9 Maggiorazione alle voci precedenti per
sigillatura delle lastre con malta
premiscelata tipo "Mapestone PFS 2 della
MAPEI S.p.A." o prodotto di pari o
superiori caratteristiche

120,000 120,000

Totale m?2 120,000

35 1U.04.320.0060.a -finoa8cm
120,000 120,000

Totale m2 120,000

1U.04.430.0130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

RIPRISTINI PAVIMENTI VARI

Ripristino in zona centrale di pavimenti in
ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi
dimensione, posati su sabbia e cemento,
comprendente la rimozione dei ciotoli, la
rettifica del piano di posa con aggiunta di
sabbia e cemento, la ricollocazione

36 1U.04.430.0130.a - in sede stradale

50,000 50,000

Totale m2 50,000

1C.01.110.0100 OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PAVIMENTI E
SOTTOFONDI ESTERNI

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio anche
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COMPUTO METRICO

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

37 1C.01.110.0100.a

38 1C.01.110.0100.b

1C.04.010.0030

39 1C.04.010.0030.b

1C.04.450

40 1C.04.450.0020

2C.22.700

41 2C.22.700.0050

1C.24.400

42 1C.24.400.0450

Ieggérmente armato, per pavimentazioni
esterne, platee e similari, eseguita

- spessore fino a 8 cm

pavimentazione in cemento

Totale

- per ogni cm in pit da 8,1 a 18 cm

Totale

OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZO  CONFEZIONATO IN
CANTIERE IN BETONIERA PER
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE
QUANTITA'

Fondazioni armate in conglomerato
cementizio (plinti, travi rovesce, platee,
ecc.) realizzate mediante getto, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granul

- C28/35 - esposizione XCl1 o XC2 -
consistenza S3

Totale

OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.

Rete di acciaio elettrosaldata in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature

ripristino acciottolato

Totale

OPERE  COMPIUTE  PER
MANUTENZIONI

OPERE DA
MANUTENZIONE

REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN
FERRO

Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o
intercapedini, compresa raddrizzatura,
saldatura, revisione e fissaggio della
ferramenta e di parti applicate; esclusa la
fornitura delle parti sostituite.

PICCOLE

FABBRO - PICCOLA

Totale

OPERE COMPIUTE

OPERE DA
TAPPEZZIERE

CICLI DI VERNICIATURA

Riverniciatura di opere in ferro esistenti,
in medio stato di conservazione,
costituita da: - carteggiatura di superfici
g.....iruggine a base di resine alchidiche -
2 mani di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie.

VERNICIATORE -

m?2

mXxcm

m3

kg

m?2

5,000
12,000
5,000

50,000

50,000
0,500

50,00
30,00

23,000
0,300

3,000
2,500

1,10
1,10
4,64

7,000

0,150

2,22
2,22

0,900

15,000
30,000
5,000

50,000

350,000

350,000

7,500
0,500

8,000

122,10
73,26
4,64

200,00

20,700
0,300

21,000
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COMUNE DI BERGAMO

Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMPUTO METRICO

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
N CODICE PROVVISTE ULl AT QUANTITA'
’ SIMILI LUNG. LARG. ’
la quantita compensa la lavorazione dei 23,000 0,900 20,700
due lati
0,300 0,300
Totale m2 21,000
1C.25.100 OPERE COMPIUTE
OPERE DI RESTAURO
OPERE MONUMENTALI IN PIETRA
43 1C.25.100.0460 Pulitura con idrosabbiattrice a bassa
pressione per la rimozione di croste
coerenti e di spessore superiore a 3 mm,
su superfici piane o modanature in
marmo, calcari, brecce, travertino o tufo.
scala in areanaria 5,000 1,500 7,500
2,500 2,500
Totale m2 10,000
1C.22.080.0030 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
FERRAMENTA - MANUFATTI VARI -
CORRIMANI
Manufatti diversi eseguiti su ordinazione
specifica, con [limpiego di profilati,
sagomati di qualsiasi tipo, lamiere
pressopiegate, da impiegarsi anche come
parti decorative; in opera, compresi gli
accessori:
44 1C.22.080.0030.a - in ferro
barriere a croce di sant'’Andrea tra i 8,00 2,70 9,61 207,58
paracarri
orizzontali 4,00 2,60 9,61 99,94
per lavorazione a fiore 4,00 10,00 40,00
52,48 52,48
Totale kg 400,00
45 000 Arrotondamento
22,41 -2,41
Totale Cadauno 2,41
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
E.06.050.BG10 Sostegni ILLUMINAZIONE PUBBLICA
pali conici diritti a sezione circolare da
lamiera in acciaio zincato
46 E.06.050.BG10.c dimensioni 8800x148x60x4 mm
4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00
E.06.050.BG11 Sostegni ILLUMINAZIONE PUBBLICA
braccio a squadro a sezione cilindrica in
acciaio zincato
47 E.06.050.BG11.b dimensioni 1500x60x3 mm
4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00
E.06.050.BG10 Sostegni ILLUMINAZIONE PUBBLICA
pali conici diritti a sezione circolare da
lamiera in acciaio zincato
48 E.06.050.BG10.v maggiorazione per verniciatura oltre alla
zincatura di colore raggrinzato a scelta
0,010 2.372,000 23,720
Totale % 23,720
E.02.009 Cavo flessibile in rame, bipolare,tipo
FG160R16
49 E.02.009.2 sez 2x2,5 mm2
risalite 4,00 10,00 40,00
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COMUNE DI BERGAMO

COMPUTO METRICO

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
N CODICE PROVVISTE ULl AT QUANTITA'
’ SIMILI LUNG. LARG. ’
Totale m 40,00
E.02.008 Cavo flessibile in rame,unipolare,tipo
FG16R16 0,6/1 KV
50 E.02.008.5 sez 1x10 mm?2
linea 240,00 240,00
Totale m 240,00
51 000 Arrotondamento
9,00 9,00
Totale Cadauno 9,00
SICUREZZA
X.1.5.10 Recinzione provvisionale di cantiere di
altezza 2 metri, mediante elementi
modulari metallici posati a terra su
basamenti prefabbricati in calcestruzzo
52 X.1.5.10.a per il primo mese
70,00 2,00 140,00
10,00 10,00
Totale m2 150,00
53 X.1.5.10.b per ogni mese successivo
2,00 70,00 2,00 280,00
Totale m2 280,00
X.1.5.5 Recinzione provvisionale di cantiere di
altezza non inferiore a 2 metri, costituita
da steccato di legno ed elemento di
chiusura
54 X.1.5.5.c in tavolato di legno, per il primo mese
chiusura accesso a scaletta 2,00 3,00 2,00 12,00
1,30 1,30
Totale m2 13,30
55 X.1.5.5.d in tavolato di legno, per ogni mese
successivo
2,00 12,00 24,00
2,00 1,30 2,60
Totale m2 26,60
X.2.15.10 Delimitazione mediante barriera stradale
in plastica bicolore tipo "New Jersey",
compreso il riempimento con acqua
56 X.2.15.10.a per il primo mese
10,00 10,00
Totale m 10,00
57 X.2.15.10.b per ogni mese successivo
2,00 10,00 20,00
Totale m 20,00
X.3.10.16 Andatoie e passerelle aventi larghezza del
passaggio cm 120, compresi il montaggio
e lo smontaggio di tutti gli elementi
costituenti I'opera:sottostruttura portante
in tubolari metallici giuntati; piano di
lavoro con tavole di sezione minima c¢m
30x5
58 X.3.10.16.a per il primo mese o frazione
2,00 2,00
Totale m 2,00
59 X.3.10.16.b per ogni mese successivo o frazione
2,00 2,00 4,00
Totale m 4,00
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COMUNE DI BERGAMO

Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMPUTO METRICO

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
N CODICE PROVVISTE ULl AT QUANTITA'
’ SIMILI LUNG. LARG. ’
60 X.2.15.15.a per il primo mese o frazione
20,00 20,00
Totale m 20,00
61 X.2.15.15.b per ogni mese successivo
2,00 20,00 40,00
1,47 1,47
Totale m 41,47
62 X.1.5.50 Estintore a polvere da 6 kg omologato,
montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile.
3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00
63 X.1.5.60 Cassetta di pronto soccorso con
contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del
D.M. 388/2003, comprese le eventuali
reintegrazioni del contenuto. Costo
mensile.
3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00
64 X.0.5.5 Riunione di coordinamento in cantieri
temporanei e mobili ex art. 92 del D.Lgs.
81/2008: costo orario per ogni
partecipante alla riunione (vedi paragrafi
manodopera ai capitoli successivi)
6,00 6,00
Totale h 6,00
X.1.10.10 Box  prefabbricato in  vetroresina
autoportante, adibito a w.c. chimico,
completo di ogni accessorio, compreso
trasporto, posizionamento, igienizzazione
e smaltimento periodico reflui
65 X.1.10.10.a costo mensile
3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00
66 X.1.20.5 Nolo di lanterna segnaletica
lampeggiante crepuscolare a luce gialla,
con interruttore manuale, alimentata in
B.T. a 12 volts o a batteria; costo
mensile.
8,00 3,00 24,00
Totale Cadauno 24,00
67 X.1.20.10 Fornitura e posa in opera di cartelli di
obbligo, divieto, pericolo, informazione e
salvataggio, da parete, lato maggiore
fino a 60 cm
30,00 30,00
Totale Cadauno 30,00
68 X.3.10.25 Fornitura e posa in opera di tappi copri-
ferro per tondini di ferro di diametro
compreso tra 6 mm e 18 mm.
30,00 30,00
Totale Cadauno 30,00
NC.10.350.0010 NOLEGGI - TRASPORTI -
MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E
ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
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COMPUTO METRICO

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
N CODICE PROVVISTE ULl AT QUANTITA'
’ SIMILI LUNG. LARG. ’
Nolo ponteggio in struttura metallica
tubolare. Compresi: ... rai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:
69 NC.10.350.0010.a - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso  montaggio e
smontaggio
300,000 300,000
Totale m2 300,000
70 NC.10.350.0010.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
300,000 300,000
Totale m2 300,000
NC.10.350.0040 NOLEGGI - TRASPORTI -
MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E
ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
Nolo piani di lavoro
71 NC.10.350.0040.a - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso  montaggio e
smontaggio
80,000 1,800 1,000 144,000
-4,000 -4,000
Totale m?2 140,000
72 NC.10.350.0040.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
140,000 140,000
Totale m?2 140,000
NC.10.350.0035 NOLEGGI - TRASPORTI -
MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E
ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
Nolo di parapetto in struttura metallica da
montare sulla ... i atti a garantire la
sicurezza dei lavoratori e pubblica:
73 NC.10.350.0035.a - altezza fino a cm. 120, per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
20,00 20,00
Totale m 20,00
74 NC.10.350.0035.b - altezza fino a cm. 120, per ogni
successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
20,00 20,00
Totale m 20,00
Lavori in economia
ECONOMIE
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
75 MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello
32,000 32,000
Totale ora 32,000
76 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
24,000 24,000
Totale ora 24,000
77 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
N CODICE PROVVISTE U.M. ALT QUANTITA'
’ SIMILI LUNG. LARG. ’
24,000 24,000
Totale ora 24,000
78 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello
24,000 24,000
Totale ora 24,000
NC.10.050.0010 NOLEGGI - TRASPORTI -
MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E
ATTREZZATURE DA CANTIERE
MEZZI DI TRASPORTO
Nolo automezzo compreso autista,
carburante e lubrificanti, anche ribaltabile
79 NC.10.050.0010.c - portata utile 5.0 t
12,000 12,000
Totale ora 12,000
NC.10.250.0050 NOLEGGI - TRASPORTI -
MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E
ATTREZZATURE DA CANTIERE
MACCHINARI DI CANTIERE
Nolo di compressore
80 NC.10.250.0050.a - compressore, escluso  operatore
martello
11,000 11,000
Totale ora 11,000
81 000 Arrotondamento
6,25 6,25
Totale Cadauno 6,25
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