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COMUNE DI BERGAMO

Lavori a misura
FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A.

Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
1U.06.590.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
ABBATTIMENTO PIANTE
Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee
filotranviarie. Compresi: i tagli, lo Eliminazione di piante in vie alberate poste
su strada. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il ripristino della pavimentazione
esistente di contorno, il carico e trasporto della legna che passa in proprieta
all'impresa.
Per altezza delle piante:
5 1U.06.590.0050.c - da 10 + 20 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo
riempimento con terra di coltivo pari a 1 m3 del vuoto lasciato dalla ceppaia
rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie
minima di 9 m?, la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 4 m
2
2 2,00
Totale Cadauno 2,00 319,31 638,62
1U.04.020.0040 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta di
allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita, accatastamento
carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori:
10 1U.04.020.0040.b - da 6,1 a 9 cm pill malta allettamento
(8,00+30+28,5+3) * 1,20 83,400
(17,50+13,00) * 0,90 27,450
9,15 9,150
Totale m2 120,000 16,10 1.932,00
1U.04.020.0110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati
oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale:
12 1U.04.020.0110.a - in sede stradale
20 * 1,50 30,000
Totale m2 30,000 14,14 424,20
1C.03.150.0010 OPERE COMPIUTE
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
MICROPALI
Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed
ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione. Sono
compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la
successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a
tre volte il volume teorico del foro, anche in piu fasi; il tracciamento dei punti
di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, I'assistenza muraria, la
rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche
autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento,
I'armatura metallica, le prove di carico.
15 1C.03.150.0010.d - diametro 151-175 mm
(1/0,35) * 18 * 8,50 437,58
62,42 62,42
Totale m 500,00 73,13 36.565,00
1C.03.150 OPERE COMPIUTE
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
MICROPALI
20 1C.03.150.0030 Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i
manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g :
(1/0,35) * 18 * 8 * 21 8.648,64
351,36 351,36
A RIPORTARE FONDAZIONI SPECIALI E OPERE 39.559,82
STRUTTURALI IN C.A.
A RIPORTARE Lavori a misura 39.559,82
A RIPORTARE 39.559,82
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COMUNE DI BERGAMO

Lavori a misura
FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A.

Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 39.559,82
Totale kg 9.000,00 1,49 13.410,00
30 1C.03.150.BG.05 fornitura e posa in opera mediante saldatura di piastre in ferro dimensione
cm 20 x 20, spessore cm 1. o spezzoni di ferro tondo per c.a. per la "testa
micropalo” in numero e dimensione come da elaborati progettuali. Il tutto
compreso ogni onere accessorio.
(1/0,35) * 18 51,48
3,52 3,52
Totale Cadauno 55,00 10,00 550,00
1C.03.250.0010 OPERE COMPIUTE
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
TIRANTI DI ANCORAGGIO
Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad
elevato snervamento ( = 85 kg/mm2), fino a 20 m di lunghezza. Sono
compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, I'assistenza muraria, il
trasporto di andata e ritorno e I'approntamento delle attrezzature, la
preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la perforazione a rotazione o
rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia dura; la
fornitura e posa in opera dei trefoli o barre d'acciaio; la tesatura; la piastra di
ripartizione e la testa di ancoraggio; la cementazione del tratto di ancoraggio
con miscela cementizia (composta da acqua, cemento 32,5 R e additivi
antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro, quanto
necessario per dare il tirante in condizione di esercizio; il carico, il trasporto
alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi il
rivestimento provvisorio del foro e le prove di carico.
40 1C.03.250.0010.a - per trazioni finoa 30 t
(1/1,4) * 16 * 13,5 153,36
16,64 16,64
Totale m 170,00 57,16 9.717,20
1C.02.100.0040 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m
di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a
0.750 m3, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:
50 1C.02.100.0040.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi oneri di smaltimento.
cordolo testa palo 18 * 0,80 * 1,00 14,400
plinti Pubblica Illuminazione 4 * 1,10 * 1,10 * 1,30 6,292
4,308 4,308
Totale m3 25,000 16,21 405,25
1C.02.150.0020 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A MANO
Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante
sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m3.
Comprese le opere provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del
cavo e della muratura; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi
eseguiti:
52 1C.02.150.0020.b - all'esterno di edificio, fino a 1,50 m di profondita
nei pressi di impianti interrati 5 5,000
Totale m3 5,000 163,60 818,00
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
55 1C.27.050.0100.a - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
25 * 1,70 42,50
7,50 7,50
A RIPORTARE FONDAZIONI SPECIALI E OPERE 64.460,27
STRUTTURALI IN C.A.
A RIPORTARE Lavori a misura 64.460,27
A RIPORTARE 64.460,27
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COMUNE DI BERGAMO

Lavori a misura
FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A.

Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 64.460,27
Totale t 50,00 11,67 583,50
1C.04.010.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA'
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza:
90 1C.04.010.0010.b - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
ripristino pavimentazione in acciottolato 30 * 0,20 6,000
Totale m3 6,000 97,77 586,62
1C.04.150.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
GETTO DI FONDAZIONI ARMATE
Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee),
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione
del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la
vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza
100 1C.04.150.0010.b - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
cordolo testa palo 18 * 0,60 * 0,60 6,480
connessione a muro 18 * 1,00 * 0,20 3,600
1,92 1,920
Totale parziale m3 12,000
plinti Pubblica Illuminazione 4 * 1,10 * 1,10 * 1,10 5,324
0,676 0,676
Totale parziale m3 6,000
Totale m3 18,000 127,44 2.293,92
1C.04.400.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
110 1C.04.400.0010.a - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
2*18 * 0,60 21,600
testate 2 * 0,60 * 0,60 0,720
2*1,00 *0,20 0,400
0,68 0,680
Totale m2 23,400 14,83 347,02
1C.04.450.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
120 1C.04.450.0010.a - B450C
12 * 150 1.800,00
connessioni @ muro 35 * 1,00 * 2 70,00
30 30,00
Totale kg 1.900,00 1,32 2.508,00
1C.01.040.0110 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI
Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola
rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per
A RIPORTARE FONDAZIONI SPECIALI E OPERE 70.779,33
STRUTTURALI IN C.A.
A RIPORTARE Lavori a misura 70.779,33
A RIPORTARE 70.779.33
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Servizio Strade e Parcheggi

COMUNE DI BERGAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a misura
FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A.

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 70.779,33
spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:

135 1C.01.040.0110.b - con diametro da 21 a 35 mm

(2*1/0,35) * 18 * 0,30 30,83

4,17 4,17
Totale m 35,00 44,64 1.562,40

1C.04.600.0010 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

ANCORAGGI - FISSAGGI

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di
resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna
granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego,
provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) :

137 1C.04.600.0010.b - betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti
selezionati ed additivi, per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti
soggetti a vibrazioni

(1/2) * 350 * (0,17572) * 3,14 17,035
Totale dm3 17,035 3,95 67,29

138 000 Arrotondamento

-9,02 -9,02
Totale Cadauno -9,02 1,00 -9,02

Totale FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN 72.400,00
C.A. Euro

A RIPORTARE Lavori a misura 72.400,00
A RIPORTARE 72.400,00
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COMUNE DI BERGAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a misura
PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 72.400,00
1U.04.600.BG OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO
140 1U.04.600.BG10 PULIZIA E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO, CON RIMOZIONE E
RECUPERO DI PIETRE SMOSSE ED INTEGRAZIONE DI MATERIALE
MANCANTE
da effettuarsi mediante I'utilizzo di ponteggio, consistenti nelle seguenti
lavorazioni:

1. Estirpazione e scarificazione della vegetazione, da eseguirsi con attrezzi
manuali, per I'eliminazione completa della vegetazione, avendo cura di pulire
i fori e gli interstizi fino ad una profondita di almeno 20 cm.; tale intervento
andra eseguito, dopo la morte delle specie vegetali infestanti, nel caso in cui
le radici siano talmente profonde da non poter essere estirpate
completamente queste andranno irrorate con un diserbante radicale,
compreso inoltre I'innalzamento/abbassamento al piano di carico, il carico su
automezzo, il trasporto a discarica (oneri di discarica inclusi);

2. Pulitura del paramento murario, mediante idropulitrice a pressione da 200
bar, fino all'asportazione dei materiali incoerenti, decoesi o in fase di
distacco, o di eventuali depositi di materiali organici (patine biologiche);

3. Rimozione delle malte di allettamento, degradate in fase di distacco o di
sfarinamento (comunque poco consistenti), e delle superfetazioni (con
particolare riferimento alle antiestetiche malte a base cementizia poste in
rilievo, collocate in modo improprio e che a volte vanno a ricoprire i conci di
pietra, utilizzate sia per le sigillature che per la ricostruzione di parti
mancanti) presenti, nonché taglio a raso di tutti gli elementi metallici presenti
nella muratura e di quant'altro rilsulti estraneo allo storico manufatto, previa
autorizzazione della D.L.;

4. Rimozione con recupero delle pietre smosse ed instabili, successiva
spazzolatura e pulizia dei vuoti con compressore ad aria, per la rimozione
degli elementi decoesi e delle polveri, successiva posa delle stesse pietre
rimosse previa adeguata bagnatura, fissaggio mediante speciali malte di
allettamento, ottenute mediante calce ed inerti, con parte di silici attivi e
calce idraulica in polvere, esente da sali ottenuta dalla calcimazione a bassa
temperatura (non oltre i 900 gradi) di silicei a basso contenuto di sali
idrosolubili (purezza 95%);

5. Ripristino della continuita dei giunti con iniezioni realizzate per coli o con
siringhe e/o ugelli collegati a pressione , nei punti dove siano presenti cavita
profonde e di notevoli dimensioni, realizzate previa iniezione di acqua pura
per il lavaggio e l'inumidimento degli interstizi (tale operazione dovra avvenire
partendo dal basso verso I'alto con eventuale stuccatura e tamponamento dei
fori per evitare fuoriuscite), per tale operazione dovra essere utilizzata
boiacca fluida a ritiro compensato con le seguenti caratteristiche: altissima
adesione, durabilita, impermeabilita, buona resistenza meccanica, priva di
ritiro. In caso di fuoriuscita del materiale gli operatori provvederanno alla
immediata pulitura con spugna umida e idonei materiali.

6. integrazione delle zone di muratura dove risulta evidente la mancanza dei
conci di pietra, con elementi delle medesime forme, dimensioni e lavorazioni
compresa la successiva posa come al punto 4) precedente, cercando di
utilizzare il pit possibile le pietre cadute che sono state accatastate sotto la
scala in ferro.

7. Cucitura delle fessurazioni piu profonde e reintegrazione dei fori piu
grandi, mediante I'inserimento di conci di pietra da tagliare a spacco in sito,
ricavati da litotipi delle medesime caratteristiche (previa campionatura con la
D.L.) con posa come al punto 4)

8. Sigillatura finale dei giunti presenti con malte di allettamento da
campionare con la D.L., ottenute mediante calce ed inerti (a curva
granulometrica continua da 0 a 1,8 mm., come terre naturali, polveri di
marmo ecc..), con parte di silici attivi e calce idraulica in polvere, esente da
sali ottenuta dalla calcimazione a bassa temperatura (non oltre i 900 gradi) di
silicei a basso contenuto di sali idrosolubili (purezza 95%), la sigillatura dovra
avvenire utilizzando cazzuolini e stili avendo cura di:

-inumidire i lembi delle fessurazioni

-spingere il materiale di sigillatura il piu all'interno possibile nella fessurazione
-lasciare le malte sottolivello cosi come € realizzato il muro esistente,
andando ad accompagnare i diversi tipi di stuccatura in modo da avere un
effetto visivo cha vada ad accompagnare le zone dove le malte sono
sottolivello e quelle in cui sono a raso, cosi che le nuov malte vadano ad
integrarsi con I'esistente senza "sparare" il tutto da campinarsi in sito con la
D.L.

-pulire accuratamente con spugna umida i lembi delle fessurazioni, dopo

A RIPORTARE Lavori a misura 72.400,00
A RIPORTARE 72.400,00
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Servizio Strade e Parcheggi

COMUNE DI BERGAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a misura
PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 72.400,00

sigillatura, tamponando ripetutamente con spugna inumidita con acqua
distillata al fine di evitare fastidiosi aloni
-spazzolatura delle sigillature al fine di portare in risalto gli inerti, prima che
la malta abbia fato presa completamente e si sia quindi indurita troppo
-a presa avvenuta pulitura delle pareti da effettuare in modo leggero, con
idonei attrezzi manuali (spazzole, scope di saggina), al fine di eliminare
impurita superficiali o debordazioni delle malte messe in opera.
-pulitura finale con idropulitrice come al punto 2) precedente, previa
spazzolatura delle malte di sigillatura per portare in risalto gli inerti presenti.
a monte della scala (60%) * 110 66,000
(60%) * 40 * 1,00 24,000
10 10,000

Totale parziale m2 100,000
a valle della scala (60%) * 210 126,000
(60%) * (23,5+4,5+12+9,5+10) * 1,00 35,700
3,3 3,300

Totale parziale m2 165,000
A dedurre
voce ricostruzione del parapetto (60%) * 20 * 1,00 * 2 -24,000

Totale m?2 241,000 88,00 21.208,00
145 1U.04.600.BG20 PULIZIA E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO

da effettuarsi mediante I'utilizzo di ponteggio, consistenti nelle seguenti
lavorazioni:

1. Estirpazione e scarificazione della vegetazione, da eseguirsi con attrezzi
manuali, per I'eliminazione completa della vegetazione, avendo cura di pulire
i fori e gli interstizi fino ad una profondita di almeno 20 cm.; tale intervento
andra eseguito, dopo la morte delle specie vegetali infestanti, nel caso in cui
le radici siano talmente profonde da non poter essere estirpate
completamente queste andranno irrorate con un diserbante radicale,
compreso inoltre I'innalzamento/abbassamento al piano di carico, il carico su
automezzo, il trasporto a discarica (oneri di discarica inclusi);

2. Pulitura del paramento murario, mediante idropulitrice a pressione da 200
bar, fino all'asportazione dei materiali incoerenti, decoesi o in fase di
distacco, o di eventuali depositi di materiali organici (patine biologiche);

3. Rimozione delle malte di allettamento, degradate in fase di distacco o di
sfarinamento (comunque poco consistenti), nonche taglio a raso di tutti gli
elementi metallici presenti nella muratura e di quant'altro rilsulti estraneo allo
storico manufatto, previa autorizzazione della D.L.;

4. Sigillatura finale dei giunti presenti con malte di allettamento da
campionare con la D.L., ottenute mediante calce ed inerti (a curva
granulometrica continua da 0 a 1,8 mm., come terre naturali, polveri di
marmo ecc..), con parte di silici attivi e calce idraulica in polvere, esente da
sali ottenuta dalla calcimazione a bassa temperatura (non oltre i 900 gradi) di
silicei a basso contenuto di sali idrosolubili (purezza 95%), la sigillatura dovra
avvenire utilizzando cazzuolini e stili avendo cura di:

-inumidire i lembi delle fessurazioni

-spingere il materiale di sigillatura il piu all'interno possibile nella fessurazione
-lasciare le malte sottolivello cosi come € realizzato il muro esistente,
andando ad accompagnare i diversi tipi di stuccatura in modo da avere un
effetto visivo cha vada ad accompagnare le zone dove le malte sono
sottolivello e quelle in cui sono a raso, cosi che le nuov malte vadano ad
integrarsi con l'esistente senza "sparare" il tutto da campinarsi in sito con la
D.L.

-pulire accuratamente con spugna umida i lembi delle fessurazioni, dopo
sigillatura, tamponando ripetutamente con spugna inumidita con acqua
distillata al fine di evitare fastidiosi aloni

-spazzolatura delle sigillature al fine di portare in risalto gli inerti, prima che
la malta abbia fato presa completamente e si sia quindi indurita troppo

-a presa avvenuta pulitura delle pareti da effettuare in modo leggero, con
idonei attrezzi manuali (spazzole, scope di saggina), al fine di eliminare
impurita superficiali o debordazioni delle malte messe in opera.

A RIPORTARE PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN 21.208,00
PIETRA

A RIPORTARE Lavori a misura 93.608,00

A RIPORTARE 93.608,00
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Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di

c Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018 P

Servizio Strade e Parcheggi

COMUNE DI BERGAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a misura
PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 93.608,00
-pulitura finale con idropulitrice come al punto 2) precedente, previa
spazzolatura delle malte di sigillatura per portare in risalto gli inerti presenti.
a monte della scala (40%) * 110 44,000
(40%) * 40 * 1,00 16,000
15 15,000
Totale parziale m2 75,000
a valle della scala (40%) * 210 84,000
(40%) * (23,5+4,5+12+9,5+10) * 1,00 23,800
12,2 12,200
Totale parziale m2 120,000
A dedurre
voce ricostruzione del parapetto (40%) * 20 * 1,00 * 2 -16,000
Totale m?2 179,000 27,50 4.922,50
150 1U.04.600.BG30 PRicostruzione del parapetto in pietra e/o della muratura, dove si &

riscontrata la mancanza di conci di pietra, il crollo parziale dello stesso o un
dissesto con spostamento dei conci di pietra con fuori uscita della loro sede,
da effettuarsi mediante I'utilizzo di ponteggio fisso, consistenti nel:

1. Rimozione della copertina in pietra laddove esistente ed il suo
accatastamento in luogo protetto per il successivo riutilizzo.

2. Rimozione delle pietre, non piu' adeguatamente fissate ed il loro
accatastamento in luogo protetto per il successivo riutilizzo.

3. Demolizione completa del parapetto e/o della muratura fino ad arrivare al
nuovo piano di appoggio dello stesso, compreso I'accatastamento in luogo
protetto delle pietre per il successivo riutilizzo.

3. Ricostruzione del parapetto e/o della muratura con ricucitura alle parti
sane cercando di riutilizzare le pietre stesse che sono cadute, e che giacciono
alla base del muro stesso, fissate con malta di calce idraulica esente da sali,
previa opportuna bagnatura delle superfici il tutto da realizzarsi con finiture
simili al paramento murario esistente. Laddove non sia possibile recuperare le
pietre esitenti queste andranno integrate, previa campionatura con la D.L.
con pietre di Credaro squadrate fornite a pié d'opera da contabilizzarsi a
parte secondo il prezzo stabilito nel presente EPU. La muratura del parapetto
dovra essere realizzata a due paramenti (ognuno dello spessore di 15-20
cm.) tipo a sacco, andando a riempire la parte centrale con calcestruzzo
armato con barre in acciaio diam. 18 (inserite nella muratura sottostante per
almeno 30 cm.) passo 50 cm. con interposta rete elettosaldata.

4. Ripristino della continuita' dei giunti con sigillature a base di malta di calce
idraulica esente da sali, in modo da occludere completamente a raso gli spazi
tra le pietre, avendo cura di non far colare la malta tra i conci sulla faccia a
vista del muro. successiva pulitura delle pareti da effettuare in modo molto
leggero, con idonei attrezzi (spazzole, scope di saggina) al fine d'eliminare
impurita' superficiali o debordazioni delle malte messe in opera.

5. Sigillatura di tutti i giunti con malte di allettamento da campionare con la
D.L., ottenute mediante calce ed inerti (a curva granulometrica continua da 0
a 1,8 mm.), con parte di silici attivi e calce idraulica in polvere, esente da sali
ottenuta dalla calcimazione a bassa temperatura (non oltre i 900 gradi) di
silicei a basso contenuto di sali idrosolubili (purezza 95%), la sigillatura dovra
avvenire utilizzando cazzuolini e stili avendo cura di:

-inumidire i lembi delle fessurazioni

-spingere il materiale di sigillatura il piu all'interno possibile nella fessurazione
-occludere completamente gli spazi delle pietre, tenendo la sigillatura in
sottolivello di 1-2 mm. evitando di far colare la malta tra i conci sulla faccia a
vista del muro

-provvedere alla sigillatura delle fessure anche le pit minute, compresa la
necessaria scarificazione, al fine di impedire ogni infilatrazione di acqua
meteorica

-pulire accuratamente con spugna umida i lembi delle fessurazioni, dopo
sigillatura, tamponando ripetutamente con spugna inumidita con acqua
distillata

-a presa avvenuta pulitura delle pareti da effettuare in modo leggero, con
idonei attrezzi manuali (spazzole, scope di saggina), al fine di eliminare
impurita superficiali o debordazioni delle malte messe in opera.

A RIPORTARE PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN 26.130,50
PIETRA

A RIPORTARE Lavori a misura 98.530,50

A RIPORTARE 98.530,50
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Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di

N Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018 P

Servizio Strade e Parcheggi

COMUNE DI BERGAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a misura
PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 98.530,50
-pulitura finale con idropulitrice come, previa spazzolatura delle malte di
sigillatura per portare in risalto gli inerti presenti (da eseguire prima che la
malta indurisca troppo, i tempi sono in considerazione delle condizioni
metereologi che)
6. Lisciatura in testa per preparare la muratura alla posa della soprastante
copertina in pietra arenaria.
7. Posa della copertina in pietra arenaria precedentemente accatastata o da
recuperare a magazzino comunale, laddove non sia possibile recuperare le
pietre esitenti queste andranno integrate, previa campionatura con la D.L.
con pietre Arenarie squadrate fornite a pié d'opera da contabilizzarsi a parte
secondo il prezzo stabilito nel presente EPU.
Laddove la copertina esistente fosse in lastre di pietra arenaria a spacco
posate piatte, le lavorazioni sopra descritte al punto 6 ed al punto 7
compensano le lavorazioni necessarie al ripristino della copertina
Compreso ogni altro onere accessorio.

demolizione puntuale parapetto
zona palificata 20 * 0,50 * 1,50 15,000

altre zone 5 5,000
Totale m 20,000 310,00 6.200,00

1C.04.700 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.

152 1C.04.700.0060 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate
con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a
raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore
indicativo della scarifica circa 7 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o
sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti localizzati , fino al
grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono
comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondita di
carbonatazione; I'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di
protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

muro sostegno rampa 30 30,000
Totale m2 30,000 32,68 980,40

1C.04.700.0090 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca
passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in
due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo
I'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base
alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli
elementi rettilinei da risanare.

153 1C.04.700.0090.c - su armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm
50 * 1,50 * (50%) 37,50
25 * (50%) 12,50
Totale m 50,00 5,63 281,50
1C.04.700.0100 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con
malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti
selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto gia irruvidito, provvista di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per
malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura fino a

saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante
I'indurimento. Esclusi i ponteggi e I'eventuale armatura integrativa:
154 1C.04.700.0100.a - su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la
riprofilatura degli spigoli interessati.
30 30,000
Totale m2 30,000 20,53 615,90
155 1C.04.700.0100.b - per ogni cm in pil
30*2 60,000
A RIPORTARE PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN 34.208,30
PIETRA
A RIPORTARE Lavori a misura 106.608,30
A RIPORTARE 106.608,30
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Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMUNE DI BERGAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a misura
PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 106.608,30
Totale m2 60,000 18,41 1.104,60
1U.04.650.BG40 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
REALIZZAZIONE O RICOSTRUZIONE "EX NOVO" MURI IN PIETRA DI
CREDARO
FORMAZIONE DI COPERTINA DI MURI IN PIETRA
158 1U.04.650.BG40.a solo rimozione della copertina esistente realizzata in qualsiasi materiale
(pietra, calcestruzzo ecc...) compreso carico e trasporto a discarica dei
materiali (oneri di discarica inclusi) o a magazzino comunale, o
accatastamento in cantiere per il successivo riutilizzo.
30 30,000
Totale m 30,000 15,40 462,00
MU.04.500.BG10 MATERIALI PER URBANIZZAZIONE
MATERIALI PER STRADE
LASTRE E MANUFATTI IN ARENARIA
masselli in pietra arenaria di Sarnico (Lombardia) provvisto di marcatura CE,
con grana unita e compatta non grossolana, di colore grigio-azzurro, senza
venature e parti di diverso colore. L'impresa, prima della fornitura, dovra
comunicare alla DL il nome e la localita precisa della cava di provenienza della
pietra da fornire; I'Amministrazione si riserva di effettuare una visita di
controllo per la verifica in cava dell'origine della fornitura.
160 MU.04.500.BG10.a manufatti stradali, quali cordoli, binderi, paracarri, copertine di muri
30 * 0,55 * 0,10 1,650
0,35 0,350
Totale m3 2,000 2.950,00 5.900,00
1U.04.340.BG05 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
LAVORAZIONE PIETRE
SUPPLEMENTI PER LAVORAZIONI DELLA SUPERFICIE DI LASTRE E
MANUFATTI IN PIETRA:
162 1U.04.340.BG05.a - fiammatura
40 * (0,50+0,20) 28,000
12 12,000
Totale m?2 40,000 10,20 408,00
1U.04.650.BG40 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
REALIZZAZIONE O RICOSTRUZIONE "EX NOVO" MURI IN PIETRA DI
CREDARO
FORMAZIONE DI COPERTINA DI MURI IN PIETRA
163 1U.04.650.BG40.b sola posa in opera di copertina in pietra nuova o di recupero (da prelevare sul
posto o al magazzino comunale), previa sistemazione (come ai punti
precedenti) delle pietre del parapetto eventualmente smosse e lisciatura della
testa del parapetto.
40 40,000
Totale m 40,000 40,00 1.600,00
164 | 000 Arrotondamento
17,1 17,10
Totale Cadauno 17,10 1,00 17,10
Totale PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN 43.700,00
PIETRA Euro
A RIPORTARE Lavori a misura 116.100,00
A RIPORTARE 116.100,00
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Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMUNE DI BERGAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a misura
RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

170

180

190

192

194

MU.04.500.BG05

MU.04.500.BG05.a

MU.04.500.BG05.b

1U.04.340.BG05

1U.04.340.BG05.a

1U.04.320.0060

1U.04.320.0060.e

1U.04.320.0060.9

RIPORTO

MATERIALI PER URBANIZZAZIONE

MATERIALI PER STRADE

LASTRE E MANUFATTI IN ARENARIA

Lastre in pietra arenaria di Sarnico (Lombardia) provvisto di marcatura CE,
con grana unita e compatta non grossolana, di colore grigio-azzurro, senza
venature e parti di diverso colore, di larghezza minima di 35 cm e massima di
50 cm e lunghezze a correre.

L'impresa, prima della fornitura, dovra comunicare alla DL il nome e la localita
precisa della cava di provenienza della pietra da fornire; I'Amministrazione si
riserva di effettuare una visita di controllo per la verifica in cava dell'origine
della fornitura:

- spessore 2 cm

(8,00+30+28,5+3) * 1,20
(17,50+13,00) * 0,90
9,15
Totale

- per ogni cm in pit

120* 6
Totale

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

LAVORAZIONE PIETRE

SUPPLEMENTI PER LAVORAZIONI DELLA SUPERFICIE DI LASTRE E
MANUFATTI IN PIETRA:

- flammatura

120
Totale

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

SOLA POSA CORDONATURE

Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra similare. Compreso lo
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il calcestruzzo C12/15 di
allettamento, oppure la sabbia, la selezione in cantiere dei masselli, la posa a
disegno, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In
orario normale. Per i seguenti spessori:

Maggiorazione alle voci precedenti per utilizzo di malta di allettamento
premiscelata tipo "Mapestone TFB60" o prodotto di pari o superiori
caratteristiche (vedi scheda tecnica) confezionata con speciali leganti ed
aggregati selezionati in curva granulometrica (inerte max 2,5 mm), in classe
di esposizione ambientale XF4, rispondente alla normativa UNI EN 206-
1:2006, con resistenza caratteristica Rck=N/mm230/37; la malta & resistente
ai cicli di gelo-disgelo ed ai sali disgelanti e all’acqua di mare (classi di
esposizione XF3, XF4 e XS3) e possiede elevate resistenze meccaniche (> 60
MPa). Lo strato di allettamento dovra essere steso in consistenza terra umida
negli spessori richiesti. Per strati d’allettamento maggiori a 7 cm, & opportuno
integrare, in ragione del 20-25%, la malta con pietrischetto o ghiaino
selezionato di pezzatura 4-8 mm, al fine di conferire struttura al massetto e
permettere una corretta idratazione attraverso tutto lo spessore durante la
bagnatura/battitura. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

120
Totale

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tipo "Mapestone PFS 2 della
MAPEI S.p.A." o prodotto di pari o superiori caratteristiche (vedi scheda
tecnica) realizzata con speciali leganti ed aggregati di prima qualita in curva
granulometrica (inerte max mm 2), specifica per la saturazione delle fughe di
pavimentazioni stradali architettoniche in pietra. Il prodotto deve essere in
classe di esposizione ambientale XF4, rispondere alla normativa UNI EN 206-
1:2006 ed avere resistenza caratteristica Rck = N/mm?2 30/37. L'applicazione
della malta deve consentire di colmare i vuoti per tutto lo spessore fino ad
ottenere un piano perfettamente sagomato come da prescrizione della
direzione lavori.

Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il

A RIPORTARE RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI

A RIPORTARE Lavori a misura

A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m?2

83,400
27,450
9,150

120,000

720,000

720,000

120,000

120,000

120,000

120,000

37,80

8,75

10,20

15,00

116.100,00

4.536,00

6.300,00

1.224,00

1.800,00

13.860,00

129.960,00
129.960,00
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Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di

c Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018 P

Servizio Strade e Parcheggi

COMUNE DI BERGAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a misura
RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 129.960,00
lavoro finito a regola d'arte:
120 120,000
Totale m2 120,000 20,00 2.400,00
200 1U.04.320.0060.a -finoa 8 cm
120 120,000
Totale m2 120,000 34,65 4.158,00
1U.04.430.0130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIPRISTINI PAVIMENTI VARI
Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di
qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione
dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la
ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;
210 1U.04.430.0130.a - in sede stradale
50 50,000
Totale m2 50,000 56,02 2.801,00
1C.01.110.0100 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche
leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita
con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la
movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate:
520 1C.01.110.0100.a - spessore fino a 8 cm
pavimentazione in cemento 5 * 3 15,000
12*25 30,000
5 5,000
Totale m2 50,000 6,78 339,00
530 1C.01.110.0100.b - per ogni cm in pit da 8,1 a 18 cm
50 *7 350,000
Totale m X cm 350,000 0,87 304,50
1C.04.010.0030 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA'
Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee,
ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e
diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi
ferro e casseri; resistenza:
540 1C.04.010.0030.b - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
50 * 0,15 7,500
0,50 0,500
Totale m3 8,000 119,27 954,16
1C.04.450 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
550 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi,
legature
50 * 1,10 * 2,22 122,10
ripristino acciottolato 30 * 1,10 * 2,22 73,26
4,64 4,64
Totale kg 200,00 1,22 244,00
2C.22.700 OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI
OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE
REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
560 2C.22.700.0050 Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o intercapedini, compresa
A RIPORTARE RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI 25.060,66
PAVIMENTAZIONI STRADALI
A RIPORTARE Lavori a misura 141.160,66
A RIPORTARE 141.160,66
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Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMUNE DI BERGAMO

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a misura
RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 141.160,66
raddrizzatura, saldatura, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti
applicate.
23 *0,90 20,700
0,3 0,300
Totale m2 21,000 9,42 197,82
1C.24.400 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
CICLI DI VERNICIATURA
580 1C.24.400.0450 Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione,
costituita da:
- carteggiatura di superfici gia verniciate per I'aggrappaggio;
- 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche
- 2 mani di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
la quantita compensa la lavorazione dei due lati 23 * 0,90 20,700
0,30 0,300
Totale m2 21,000 17,63 370,23
1C.25.100 OPERE COMPIUTE
OPERE DI RESTAURO
OPERE MONUMENTALI IN PIETRA
590 1C.25.100.0460 Pulitura con idrosabbiattrice a bassa pressione per la rimozione di croste
coerenti e di spessore superiore a 3 mm, su superfici piane o modanature in
marmo, calcari, brecce, travertino o tufo.
scala in areanaria 5,00 * 1,50 7,500
2,50 2,500
Totale m2 10,000 25,37 253,70
1C.22.080.0030 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI
Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con I'impiego di profilati,
sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come
parti decorative; in opera, compresi gli accessori, I'assistenza muraria e i piani
di lavoro interni:
610 1C.22.080.0030.a - in ferro
barriere a croce di sant'Andrea tra i paracarri (4*2) * 2,70 * 9,61 207,58
orizzontali 4 * 2,60 * 9,61 99,94
per lavorazione a fiore 4 * 10 40,00
52,48 52,48
Totale kg 400,00 6,30 2.520,00
760 | 000 Arrotondamento
22,41 -2,41
Totale Cadauno 2,41 1,00 -2,41
Totale RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI 28.400,00
STRADALI Euro
A RIPORTARE Lavori a misura 144.500,00
A RIPORTARE 144.500,00
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Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di

N Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018 P

Servizio Strade e Parcheggi

COMUNE DI BERGAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a misura
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 144.500,00

E.06.050.BG10 Sostegni ILLUMINAZIONE PUBBLICA
fornitura e posa in opera di pali conici diritti a sezione circolare ottenuti
mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR UNI EN 10025 e
succcessiva saldatura longitudinale eseguita ad arco sommerso. Zincatura a
caldo in conformita alla normativa UNI EN ISO 1461, spessore lamiera 4 mm,
entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, completo di:
Morsettiera, classe Il doppio isolamento, per asola 186x46 su palo d.min.101,
CEI EN 60668-1, CEl EN 60998-2-1, contenitore IP43, 4 poli a 3 vie, dorsale
in/out 4x1.5-16 mmq, derivazione 4x1,4-4 mmgq, 1portafus. sezionabile
8,5x31,5 max 10A su guida DIN,
Portello in alluminio, per pali 127-168 con asola 186x46, IP55, IK10, doppia
serratura pentagonale, guarnizione perimetrale,

Applicazione a caldo di guaina in polietilene con spessore di 4 mm ed una |
tipo Campion o equivalente
700 E.06.050.BG10.c dimensioni 8800x148x60x4 mm

4 4,00
Totale Cadauno 4,00 475,00 1.900,00

E.06.050.BG11 Sostegni ILLUMINAZIONE PUBBLICA

fornitura e posa in opera di braccio a squadro a sezione cilindrica in acciaio
zincato completo di collari per il fissaggio al palo.

acciaio S235 JR UNI-EN 10025 zincato a caldo in conformita alla normativa
UNI EN ISO 1461

tipo C84....00C Campion o equivalente

710 E.06.050.BG11.b dimensioni 1500x60x3 mm

4 4,00
Totale Cadauno 4,00 118,00 472,00

E.06.050.BG10 Sostegni ILLUMINAZIONE PUBBLICA
fornitura e posa in opera di pali conici diritti a sezione circolare ottenuti
mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR UNI EN 10025 e
succcessiva saldatura longitudinale eseguita ad arco sommerso. Zincatura a
caldo in conformita alla normativa UNI EN ISO 1461, spessore lamiera 4 mm,
entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, completo di:
Morsettiera, classe Il doppio isolamento, per asola 186x46 su palo d.min.101,
CEI EN 60668-1, CEl EN 60998-2-1, contenitore IP43, 4 poli a 3 vie, dorsale
in/out 4x1.5-16 mmq, derivazione 4x1,4-4 mmq, 1portafus. sezionabile
8,5x31,5 max 10A su guida DIN,
Portello in alluminio, per pali 127-168 con asola 186x46, IP55, IK10, doppia
serratura pentagonale, guarnizione perimetrale,

Applicazione a caldo di guaina in polietilene con spessore di 4 mm ed una |
tipo Campion o equivalente
720 E.06.050.BG10.v maggiorazione per verniciatura oltre alla zincatura di colore raggrinzato a
scelta

(1/100) * (1900+472) 23,720
Totale % 23,720 35,00 830,20

E.02.009 Cavo flessibile in rame, bipolare, isolato in gomma EPR, con guaina in mescola
speciale di PVC, non propagante I' incendio e la fiamma secondo le norme CEIL
20-22 11, CEI 20-35, a contenuta emissione di gas corrosivi secondo le norme
CEI 20-37 II, munito di marchio IMQ, tipo FG160R16 0,6/1 KV, in opera
compresa |' esecuzione dei collegamenti e I' applicazione dei contrassegni

730 E.02.009.2 sez 2x2,5 mm2

risalite 4 * 10 40,00
Totale m 40,00 2,56 102,40

E.02.008 Cavo flessibile in rame, unipolare, isolato in gomma EPR, con guaina in
mescola speciale di PVC, non propagante I' incendio e la fiamma secondo le
norme CEI 20-22 II, CEI 20-35, a contenuta emissione di gas corrosivi
secondo le norme CEI 20-37 II, munito di marchio IMQ, tipo FG16R16 0,6/1
KV, in opera compresa I' esecuzione dei collegamenti e I' applicazione dei
contrassegni

740 E.02.008.5 sez 1x10 mm2

linea 240 240,00
Totale m 240,00 2,86 686,40

750 000 Arrotondamento
9 9,00

A RIPORTARE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3.991,00
A RIPORTARE Lavori a misura 148.491,00
A RIPORTARE 148.491,00
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Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMUNE DI BERGAMO

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a misura
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Servizio Strade e Parcheggi

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 148.491,00
Totale Cadauno 9,00 1,00 9,00
Totale PUBBLICA ILLUMINAZIONE Euro 4.000,00
A RIPORTARE Lavori a misura 148.500,00
A RIPORTARE 148.500,00
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Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di

N Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018 P

Servizio Strade e Parcheggi

COMUNE DI BERGAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori a misura
SICUREZZA

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 148.500,00
Oneri speciali

X.1.5.10 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi
modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di
protezione in rete metallica elettrosaldata e rete estrusa in polietilene ad alta
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze
del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 1,50 e
comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio
comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 'uso per la durata dei
lavori al fine di assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di
mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel
terreno per almeno cm 70,00 o in pavimentazioni stradali per almeno 30,00
cm, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del
diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei
tondi di ferro, passato sulle maglie delle reti al fine di garantirne, nel tempo,
la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee; il montaggio e lo
smontaggio per gli spostamenti del cantiere in avanzamento o anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e I'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito della progressione dei
medesimi, lo smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine
opera.

Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso I'onere per la predisposizione ed il presidio
dei necessari varchi, muniti di cancelli, per I'accesso al cantiere dei mezzi e del
personale addetto ai lavori, le lampade e la segnaletica di ogni forma,
tipo e dimensione necessaria ad evidenziare la segregazione
medesima compresi i segnali di deviazione veicoli e/o pedoni
conseguenti alla presenza della recinzione stessa e quanto altro
occorre per I'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.

Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori,
al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro

400 X.1.5.10.a per il primo mese
70 * 2 140,00
10 10,00
Totale m2 150,00 6,89 1.033,50
410 X.1.5.10.b per ogni mese successivo
2 *70* 2,00 280,00
Totale m2 280,00 0,81 226,80
X.1.5.5 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2 metri,
costituita da steccato di legno ed elemento di chiusura
416 X.1.5.5.c in tavolato di legno, per il primo mese
chiusura accesso a scaletta 2 * 3,00 * 2,00 12,00
1,3 1,30
Totale m2 13,30 18,38 244,45
418 X.1.5.5.d in tavolato di legno, per ogni mese successivo
2%12 24,00
2*1,3 2,60
Totale m?2 26,60 1,82 48,41
X.2.15.10 Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey",
compreso il riempimento con acqua
420 X.2.15.10.a per il primo mese
10 10,00
Totale m 10,00 12,32 123,20
422 X.2.15.10.b per ogni mese successivo
2*10 20,00
Totale m 20,00 4,18 83,60
X.3.10.16 Andatoie e passerelle aventi larghezza del passaggio cm 120, compresi il

montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti

A RIPORTARE SICUREZZA 1.759,96
A RIPORTARE Lavori a misura 150.259,96
A RIPORTARE 150.259,96

-15-




COMUNE DI BERGAMO

Lavori a misura

Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

SICUREZZA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 150.259,96
I'opera:sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con
tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20cm;
parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola
fermapiede di altezza minima di cm 20.
425 X.3.10.16.a per il primo mese o frazione
2,00 2,00
Totale m 2,00 51,20 102,40
426 X.3.10.16.b per ogni mese successivo o frazione
2%*2 4,00
Totale m 4,00 16,98 67,92
427 X.2.15.15.a per il primo mese o frazione
20 20,00
Totale m 20,00 1,76 35,20
428 X.2.15.15.b per ogni mese successivo
2*20 40,00
1,47 1,47
Totale m 41,47 0,63 26,13
430 X.1.5.50 Estintore a polvere da 6 kg omologato, montato a parete con apposita staffa
e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile.
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 7,56 22,68
435 X.1.5.60 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del
D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo
mensile.
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 8,06 24,18
440 X.0.5.5 Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e mobili ex art. 92 del
D.Lgs. 81/2008: costo orario per ogni partecipante alla riunione (vedi
paragrafi manodopera ai capitoli successivi)
6 6,00
Totale h 6,00 39,10 234,60
X.1.10.10 Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico,
completo di ogni accessorio, compreso trasporto, posizionamento,
igienizzazione e smaltimento periodico reflui
450 |X.1.10.10.a costo mensile
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 152,91 458,73
452 X.1.20.5 Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con
interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo
mensile.
8*3 24,00
Totale Cadauno 24,00 18,50 444,00
454 X.1.20.10 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione
e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm
30 30,00
Totale Cadauno 30,00 11,38 341,40
456 X.3.10.25 Fornitura e posa in opera di tappi copri-ferro per tondini di ferro di diametro
compreso tra 6 mm e 18 mm.
30 30,00
Totale Cadauno 30,00 0,50 15,00
NC.10.350.0010 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
NAla nAanbkAamAia in cheodbiiea makallica BhAlaea Carmneacis il Framna A il
A RIPORTARE SICUREZZA 3.532,20
A RIPORTARE Lavori a misura 152.032,20
A RIPORTARE 152.032,20
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COMUNE DI BERGAMO

Lavori a misura

Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

SICUREZZA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 152.032,20
NUIV  pUIILCyYyIvV 111 dSuudLudia ncuanica woviaic,. CUIllipiest. i uaspuiw, 1
montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le
segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:
460 NC.10.350.0010.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
300 300,000
Totale m2 300,000 7,54 2.262,00
470 NC.10.350.0010.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
300 300,000
Totale m2 300,000 0,66 198,00
NC.10.350.0040 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o
in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio:
480 NC.10.350.0040.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
80 * 1,80 * 1,00 144,000
4 -4,000
Totale m?2 140,000 5,40 756,00
490 NC.10.350.0040.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
140 140,000
Totale m2 140,000 0,59 82,60
NC.10.350.0035 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla sommita dei
ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e
tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:
500 NC.10.350.0035.a - altezza fino a c¢cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio
20 20,00
Totale m 20,00 6,45 129,00
510 NC.10.350.0035.b - altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi
o frazione
20 20,00
Totale m 20,00 2,01 40,20
Totale Oneri speciali Euro 7.000,00
Totale SICUREZZA Euro 7.000,00
Totale Lavori a misura Euro 155.500,00
A RIPORTARE 155.500,00
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Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di

N Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018 P

Servizio Strade e Parcheggi

COMUNE DI BERGAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori in economia

ECONOMIE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 155.500,00
MA.00.005 MANO D'OPERA
MANO D'OPERA
MANO D'OPERA EDILE
300 MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello
32 32,000
Totale ora 32,000 39,00 1.248,00
310 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello
24 24,000
Totale ora 24,000 37,08 889,92
320 MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello
24 24,000
Totale ora 24,000 34,51 828,24
330 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello
24 24,000
Totale ora 24,000 31,23 749,52
NC.10.050.0010 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MEZZI DI TRASPORTO
Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:
340 NC.10.050.0010.c - portata utile 5.0 t
12 12,000
Totale ora 12,000 53,28 639,36
NC.10.250.0050 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MACCHINARI DI CANTIERE
Nolo di compressore con motore elettrico 0 a scoppio, compreso operatore
addetto saltuariamente alla conduzione, consumo di f.e.m. o carburante, un
martello o altro attrezzo, escluso I'operaio addetto al martello:
350 NC.10.250.0050.a - compressore, escluso operatore martello
11 11,000
Totale ora 11,000 12,61 138,71
600 000 Arrotondamento
6,25 6,25
Totale Cadauno 6,25 1,00 6,25
Totale ECONOMIE Euro 4.500,00
Totale Lavori in economia Euro 4.500,00
Importo Lavori Euro 160.000,00
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Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Citta Alta - anno 2018

COMUNE DI BERGAMO

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche

Servizio Strade e Parcheggi

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Lavori a misura 155.500,00

FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A. 72.400,00

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA 43.700,00

RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI 28.400,00

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.000,00

SICUREZZA 7.000,00

Lavori in economia 4.500,00

ECONOMIE 4.500,00

IMPORTO LAVORI Euro 160.000,00

Oneri speciali Euro 7.000,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 153.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 160.000,00
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	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	Lavori a misura
	FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A.
	- da 10 ÷ 20 m, compresa la rimozione dell'apparat
	- da 6,1 a 9 cm più malta allettamento
	- in sede stradale
	- diametro 151-175 mm
	Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S35
	fornitura e posa in opera mediante saldatura di pi
	- per trazioni fino a 30 t
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d
	- all'esterno di edificio, fino a 1,50 m di profon
	- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimoz
	- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
	- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
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	- B450C
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	- betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a
	Arrotondamento

	PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA
	PULIZIA E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO, CON RI
	PULIZIA E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO da eff
	PRicostruzione del parapetto in pietra e/o della m
	Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zon
	- su armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm
	- su superfici di elementi strutturali (travi, pil
	- per ogni cm in più
	solo rimozione della copertina esistente realizzat
	manufatti stradali, quali cordoli, binderi, paraca
	- fiammatura
	sola posa in opera di copertina in pietra nuova o 
	Arrotondamento

	RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- spessore 2 cm
	- per ogni cm in più
	- fiammatura
	Maggiorazione alle voci precedenti per utilizzo di
	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata ti
	- fino a 8 cm
	- in sede stradale
	- spessore fino a 8 cm
	- per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm
	- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
	Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
	Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o inter
	Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in med
	Pulitura con idrosabbiattrice a bassa pressione pe
	- in ferro
	Arrotondamento

	PUBBLICA ILLUMINAZIONE
	dimensioni 8800x148x60x4 mm
	dimensioni 1500x60x3 mm
	maggiorazione per verniciatura oltre alla zincatur
	sez 2x2,5 mm²
	sez 1x10 mm²
	Arrotondamento

	SICUREZZA
	Oneri speciali
	per il primo mese
	per ogni mese successivo
	in tavolato di legno, per il primo mese
	in tavolato di legno, per ogni mese successivo
	per il primo mese
	per ogni mese successivo
	per il primo mese o frazione
	per ogni mese successivo o frazione
	per il primo mese o frazione
	per ogni mese successivo
	Estintore a polvere da 6 kg omologato, montato a p
	Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo d
	Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e
	costo mensile
	Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepusco
	Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, 
	Fornitura e posa in opera di tappi copri-ferro per
	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, co
	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecu
	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, co
	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecu
	- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni co
	- altezza fino a cm. 120, per ogni successivo peri



	Lavori in economia
	ECONOMIE
	Operaio edile 4° livello
	Operaio specializzato edile 3° livello
	Operaio qualificato edile 2° livello
	Operaio comune edile 1° livello
	- portata utile 5.0 t
	- compressore, escluso operatore martello
	Arrotondamento




