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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A.

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

- da 10 ÷ 20 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo 
riempimento con terra di coltivo pari a 1 m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia 
rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie 
minima di 9 m², la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per  4 m 
²

1U.06.590.0050.c5

Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee
filotranviarie. Compresi: i tagli, lo Eliminazione di piante in vie alberate poste
su strada. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il ripristino della pavimentazione
esistente di contorno, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà
all'impresa.
Per altezza delle piante:

ABBATTIMENTO PIANTE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.06.590.0050

2,002

638,62319,312,00CadaunoTotale

- da 6,1 a 9 cm più malta allettamento1U.04.020.0040.b10

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta di
allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita, accatastamento
carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione,
carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori:

DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.020.0040

83,400(8,00+30+28,5+3) * 1,20

27,450(17,50+13,00) * 0,90

9,1509,15

1.932,0016,10120,000m²Totale

- in sede stradale1U.04.020.0110.a12

Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati
oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale:

DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.020.0110

30,00020 * 1,50

424,2014,1430,000m²Totale

- diametro 151-175 mm1C.03.150.0010.d15

Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed
ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione. Sono
compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la
successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a
tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi;  il tracciamento dei punti
di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la
rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche
autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento,
l'armatura metallica, le prove di carico.

MICROPALI
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
OPERE COMPIUTE1C.03.150.0010

437,58(1/0,35) * 18 * 8,50

62,4262,42

36.565,0073,13500,00mTotale

Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i 
manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g :

1C.03.150.003020

MICROPALI
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
OPERE COMPIUTE1C.03.150

8.648,64(1/0,35) * 18 * 8 * 21

351,36351,36

- 1 -

39.559,82A RIPORTARE

39.559,82A RIPORTARE Lavori a misura

39.559,82A RIPORTARE FONDAZIONI SPECIALI E OPERE
STRUTTURALI IN C.A.



39.559,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A.

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

13.410,001,499.000,00kgTotale

fornitura e posa in opera mediante saldatura di piastre in ferro dimensione 
cm 20 x 20, spessore cm 1. o spezzoni di ferro tondo per c.a. per la "testa 
micropalo" in numero e dimensione come da elaborati progettuali. Il tutto 
compreso ogni onere accessorio.

1C.03.150.BG.0530

51,48(1/0,35) * 18

3,523,52

550,0010,0055,00CadaunoTotale

- per trazioni fino a 30 t1C.03.250.0010.a40

Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio armonico o  barra di acciaio ad
elevato snervamento ( = 85 kg/mm²), fino a 20 m di lunghezza. Sono
compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria,  il
trasporto di andata e ritorno e l'approntamento delle attrezzature,  la
preparazione dei piani di posa,  il tracciamento, la perforazione a rotazione o
rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia dura; la
fornitura e posa in opera dei trefoli o barre d'acciaio; la tesatura; la piastra di
ripartizione e la testa di ancoraggio; la cementazione del tratto di ancoraggio
con miscela cementizia (composta da acqua, cemento 32,5 R e additivi
antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro, quanto
necessario per dare il tirante in condizione di esercizio; il carico, il trasporto
alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi il
rivestimento provvisorio del foro e le prove di carico.

TIRANTI DI ANCORAGGIO
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
OPERE COMPIUTE1C.03.250.0010

153,36(1/1,4) * 16 * 13,5

16,6416,64

9.717,2057,16170,00mTotale

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica; esclusi oneri di smaltimento.

1C.02.100.0040.b50

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m
di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a
0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:

SCAVI A SEZIONE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
OPERE COMPIUTE1C.02.100.0040

14,400cordolo testa palo 18 * 0,80 * 1,00

6,292plinti Pubblica Illuminazione 4 * 1,10 * 1,10 * 1,30

4,3084,308

405,2516,2125,000m³Totale

- all'esterno di edificio, fino a 1,50 m di profondità1C.02.150.0020.b52

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante
sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³.
Comprese le opere provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del
cavo e della muratura; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi
eseguiti:

SCAVI A MANO
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
OPERE COMPIUTE1C.02.150.0020

5,000nei pressi di impianti interrati 5

818,00163,605,000m³Totale

- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi1C.27.050.0100.a55

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SMALTIMENTO RIFIUTI
OPERE COMPIUTE1C.27.050.0100

42,5025 * 1,70

7,507,50

- 2 -

64.460,27A RIPORTARE

64.460,27A RIPORTARE Lavori a misura

64.460,27A RIPORTARE FONDAZIONI SPECIALI E OPERE
STRUTTURALI IN C.A.



64.460,27RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A.

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

583,5011,6750,00tTotale

- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S31C.04.010.0010.b90

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza:

CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA'

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.010.0010

6,000ripristino pavimentazione in acciottolato 30 * 0,20

586,6297,776,000m³Totale

- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S31C.04.150.0010.b100

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee),
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione
del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la
vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza

GETTO DI FONDAZIONI ARMATE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.150.0010

6,480cordolo testa palo 18 * 0,60 * 0,60

3,600connessione a muro 18 * 1,00 * 0,20

1,9201,92

12,000m³Totale parziale

====================================

5,324plinti Pubblica Illuminazione 4 * 1,10 * 1,10 * 1,10

0,6760,676

6,000m³Totale parziale

2.293,92127,4418,000m³Totale

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee1C.04.400.0010.a110

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

CASSEFORME PER C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.400.0010

21,6002 * 18 * 0,60

0,720testate 2 * 0,60 * 0,60

0,4002 * 1,00 * 0,20

0,6800,68

347,0214,8323,400m²Totale

- B450C1C.04.450.0010.a120

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008,  in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:

ACCIAIO PER C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.450.0010

1.800,0012 * 150

70,00connessioni a muro 35 * 1,00 * 2

30,0030

2.508,001,321.900,00kgTotale

Perforazioni  su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola
rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE COMPIUTE1C.01.040.0110

- 3 -

70.779,33A RIPORTARE

70.779,33A RIPORTARE Lavori a misura

70.779,33A RIPORTARE FONDAZIONI SPECIALI E OPERE
STRUTTURALI IN C.A.



70.779,33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A.

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

- con diametro da 21 a 35 mm1C.01.040.0110.b135

spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:

30,83(2*1/0,35) * 18 * 0,30

4,174,17

1.562,4044,6435,00mTotale

- betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti 
selezionati ed additivi,  per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti 
soggetti a vibrazioni

1C.04.600.0010.b137

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di
resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna
granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego,
provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) :

ANCORAGGI - FISSAGGI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.600.0010

17,035(1/2) * 350 * (0,175^2) * 3,14

67,293,9517,035dm³Totale

Arrotondamento000138

-9,02-9,02

-9,021,00-9,02CadaunoTotale

72.400,00Totale FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN
C.A. Euro

- 4 -

72.400,00A RIPORTARE

72.400,00A RIPORTARE Lavori a misura



72.400,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO, CON RIMOZIONE E 
RECUPERO DI PIETRE SMOSSE ED INTEGRAZIONE DI MATERIALE 
MANCANTE
da effettuarsi mediante l'utilizzo di ponteggio, consistenti nelle seguenti 
lavorazioni:
1. Estirpazione e scarificazione della vegetazione, da eseguirsi con attrezzi 
manuali, per l'eliminazione completa della vegetazione, avendo cura di pulire 
i fori e gli interstizi fino ad una profondità di almeno 20 cm.; tale intervento 
andrà eseguito, dopo la morte delle specie vegetali infestanti,  nel caso in cui 
le radici siano talmente profonde da non poter essere estirpate 
completamente queste andranno irrorate con un diserbante radicale, 
compreso inoltre l'innalzamento/abbassamento al piano di carico, il carico su 
automezzo, il trasporto a discarica (oneri di discarica inclusi);
2. Pulitura del paramento murario, mediante idropulitrice a pressione da 200 
bar, fino all'asportazione dei materiali incoerenti, decoesi o in fase di 
distacco, o di eventuali depositi di materiali organici (patine biologiche);
3. Rimozione delle malte di allettamento, degradate in fase di distacco o di 
sfarinamento (comunque poco consistenti), e delle superfetazioni  (con 
particolare riferimento alle antiestetiche malte a base cementizia poste in 
rilievo, collocate in modo improprio e che a volte vanno a ricoprire i conci di 
pietra, utilizzate sia per le sigillature che per la ricostruzione di parti 
mancanti) presenti, nonchè taglio a raso di tutti gli elementi metallici presenti 
nella muratura e di quant'altro rilsulti estraneo allo storico manufatto, previa 
autorizzazione della D.L.;
4. Rimozione con recupero delle pietre smosse ed instabili, successiva 
spazzolatura e pulizia dei vuoti con compressore ad aria, per la rimozione 
degli elementi decoesi e delle polveri, successiva posa delle stesse pietre 
rimosse previa adeguata bagnatura,  fissaggio mediante speciali malte di 
allettamento, ottenute mediante calce ed inerti, con parte di silici attivi e 
calce idraulica in polvere, esente da sali ottenuta dalla calcimazione a bassa 
temperatura (non oltre i 900 gradi) di silicei a basso contenuto di sali 
idrosolubili (purezza 95%);
5. Ripristino della continuità dei giunti con iniezioni realizzate per coli o con 
siringhe e/o ugelli collegati a pressione ,  nei punti dove siano presenti cavità 
profonde e di notevoli dimensioni, realizzate previa iniezione di acqua pura 
per il lavaggio e l'inumidimento degli interstizi (tale operazione dovrà avvenire 
partendo dal basso verso l'alto con eventuale stuccatura e tamponamento dei 
fori per evitare fuoriuscite), per tale operazione dovrà essere utilizzata 
boiacca fluida a ritiro compensato con le seguenti caratteristiche: altissima 
adesione, durabilità, impermeabilità, buona resistenza meccanica, priva di 
ritiro. In caso di fuoriuscita del materiale gli operatori provvederanno alla 
immediata pulitura con spugna umida e idonei materiali.
6. integrazione delle zone di muratura dove risulta evidente la mancanza dei 
conci di pietra, con elementi delle medesime forme, dimensioni e lavorazioni 
compresa la successiva posa come al punto 4) precedente, cercando di 
utilizzare il più possibile le pietre cadute che sono state accatastate sotto la 
scala in ferro.
7. Cucitura delle fessurazioni più profonde e reintegrazione dei fori più 
grandi, mediante l'inserimento di conci di pietra da tagliare a spacco in sito, 
ricavati da litotipi delle medesime caratteristiche (previa campionatura con la 
D.L.) con posa come al punto 4) 
8. Sigillatura finale dei  giunti presenti con malte di allettamento da 
campionare con la D.L., ottenute mediante calce ed inerti (a curva 
granulometrica continua da 0 a 1,8 mm., come terre naturali, polveri di 
marmo ecc..), con parte di silici attivi e calce idraulica in polvere, esente da 
sali ottenuta dalla calcimazione a bassa temperatura (non oltre i 900 gradi) di 
silicei a basso contenuto di sali idrosolubili (purezza 95%), la sigillatura dovrà 
avvenire utilizzando cazzuolini e stili avendo cura di:
-inumidire i lembi delle fessurazioni
-spingere il materiale di sigillatura il più all'interno possibile nella fessurazione
-lasciare le malte sottolivello così come è realizzato il muro esistente, 
andando ad accompagnare i diversi tipi di stuccatura in modo da avere un 
effetto visivo cha vada ad accompagnare le zone dove le malte sono 
sottolivello e quelle in cui sono a raso, così che le nuov malte vadano ad 
integrarsi con l'esistente senza "sparare" il tutto da campinarsi in sito con la 
D.L.
-pulire accuratamente con spugna umida i lembi delle fessurazioni, dopo 

1U.04.600.BG10140

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.600.BG

- 5 -

72.400,00A RIPORTARE

72.400,00A RIPORTARE Lavori a misura



72.400,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

sigillatura, tamponando ripetutamente con spugna inumidita con acqua 
distillata al fine di evitare fastidiosi aloni
-spazzolatura delle sigillature al fine di portare in risalto gli inerti, prima che 
la malta abbia fato presa completamente e si sia quindi indurita troppo
-a presa avvenuta pulitura delle pareti da effettuare in modo leggero, con 
idonei attrezzi manuali (spazzole, scope di saggina), al fine di eliminare 
impurità superficiali o debordazioni delle malte messe in opera.
-pulitura finale con idropulitrice come al punto 2) precedente, previa 
spazzolatura delle malte di sigillatura per portare in risalto gli inerti presenti.

66,000a monte della scala (60%) * 110

24,000(60%) * 40 * 1,00

10,00010

100,000m²Totale parziale

===============================================
==

126,000a valle della scala (60%) * 210

35,700(60%) * (23,5+4,5+12+9,5+10) * 1,00

3,3003,3

165,000m²Totale parziale

===============================================
==

A dedurre

-24,000voce ricostruzione del parapetto (60%) * 20 * 1,00 * 2

21.208,0088,00241,000m²Totale

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO
da effettuarsi mediante l'utilizzo di ponteggio, consistenti nelle seguenti 
lavorazioni:
1. Estirpazione e scarificazione della vegetazione, da eseguirsi con attrezzi 
manuali, per l'eliminazione completa della vegetazione, avendo cura di pulire 
i fori e gli interstizi fino ad una profondità di almeno 20 cm.; tale intervento 
andrà eseguito, dopo la morte delle specie vegetali infestanti,  nel caso in cui 
le radici siano talmente profonde da non poter essere estirpate 
completamente queste andranno irrorate con un diserbante radicale, 
compreso inoltre l'innalzamento/abbassamento al piano di carico, il carico su 
automezzo, il trasporto a discarica (oneri di discarica inclusi);
2. Pulitura del paramento murario, mediante idropulitrice a pressione da 200 
bar, fino all'asportazione dei materiali incoerenti, decoesi o in fase di 
distacco, o di eventuali depositi di materiali organici (patine biologiche);
3. Rimozione delle malte di allettamento, degradate in fase di distacco o di 
sfarinamento (comunque poco consistenti), nonchè taglio a raso di tutti gli 
elementi metallici presenti nella muratura e di quant'altro rilsulti estraneo allo 
storico manufatto, previa autorizzazione della D.L.;
4. Sigillatura finale dei  giunti presenti con malte di allettamento da 
campionare con la D.L., ottenute mediante calce ed inerti (a curva 
granulometrica continua da 0 a 1,8 mm., come terre naturali, polveri di 
marmo ecc..), con parte di silici attivi e calce idraulica in polvere, esente da 
sali ottenuta dalla calcimazione a bassa temperatura (non oltre i 900 gradi) di 
silicei a basso contenuto di sali idrosolubili (purezza 95%), la sigillatura dovrà 
avvenire utilizzando cazzuolini e stili avendo cura di:
-inumidire i lembi delle fessurazioni
-spingere il materiale di sigillatura il più all'interno possibile nella fessurazione
-lasciare le malte sottolivello così come è realizzato il muro esistente, 
andando ad accompagnare i diversi tipi di stuccatura in modo da avere un 
effetto visivo cha vada ad accompagnare le zone dove le malte sono 
sottolivello e quelle in cui sono a raso, così che le nuov malte vadano ad 
integrarsi con l'esistente senza "sparare" il tutto da campinarsi in sito con la 
D.L.
-pulire accuratamente con spugna umida i lembi delle fessurazioni, dopo 
sigillatura, tamponando ripetutamente con spugna inumidita con acqua 
distillata al fine di evitare fastidiosi aloni
-spazzolatura delle sigillature al fine di portare in risalto gli inerti, prima che 
la malta abbia fato presa completamente e si sia quindi indurita troppo
-a presa avvenuta pulitura delle pareti da effettuare in modo leggero, con 
idonei attrezzi manuali (spazzole, scope di saggina), al fine di eliminare 
impurità superficiali o debordazioni delle malte messe in opera.

1U.04.600.BG20145
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93.608,00A RIPORTARE

93.608,00A RIPORTARE Lavori a misura

21.208,00A RIPORTARE PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN
PIETRA



93.608,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

-pulitura finale con idropulitrice come al punto 2) precedente, previa 
spazzolatura delle malte di sigillatura per portare in risalto gli inerti presenti.

44,000a monte della scala (40%) * 110

16,000(40%) * 40 * 1,00

15,00015

75,000m²Totale parziale

===============================================
==

84,000a valle della scala (40%) * 210

23,800(40%) * (23,5+4,5+12+9,5+10) * 1,00

12,20012,2

120,000m²Totale parziale

===============================================
==

A dedurre

-16,000voce ricostruzione del parapetto (40%) * 20 * 1,00 * 2

4.922,5027,50179,000m²Totale

PRicostruzione del parapetto in pietra e/o della muratura, dove si è 
riscontrata la mancanza di conci di pietra, il crollo parziale dello stesso o un 
dissesto con spostamento dei conci di pietra con fuori uscita della loro sede, 
da effettuarsi mediante l'utilizzo di ponteggio fisso, consistenti nel:
1. Rimozione della copertina in pietra laddove esistente ed il suo 
accatastamento in luogo protetto per il successivo riutilizzo.
2. Rimozione delle pietre, non piu' adeguatamente fissate ed il loro 
accatastamento in luogo protetto per il successivo riutilizzo.
3. Demolizione completa del parapetto e/o della muratura fino ad arrivare al 
nuovo piano di appoggio dello stesso, compreso l'accatastamento in luogo 
protetto delle pietre per il successivo riutilizzo.
3. Ricostruzione del parapetto e/o della muratura con ricucitura alle parti 
sane cercando di riutilizzare le pietre stesse che sono cadute, e che giacciono 
alla base del muro stesso, fissate con malta di calce idraulica esente da sali, 
previa opportuna bagnatura delle superfici il tutto da realizzarsi con finiture 
simili al paramento murario esistente. Laddove non sia possibile recuperare le 
pietre esitenti queste andranno integrate, previa campionatura con la D.L. 
con pietre di Credaro squadrate fornite a piè d'opera da contabilizzarsi a 
parte secondo il prezzo stabilito nel presente EPU. La muratura del parapetto 
dovrà essere realizzata a due paramenti (ognuno dello spessore di 15-20 
cm.) tipo a sacco, andando a riempire la parte centrale con calcestruzzo 
armato con barre in acciaio diam. 18 (inserite nella muratura sottostante per 
almeno 30 cm.) passo 50 cm. con interposta rete elettosaldata. 
4. Ripristino della continuita' dei giunti con sigillature a base di malta di calce 
idraulica esente da sali, in modo da occludere completamente a raso gli spazi 
tra le pietre, avendo cura di non far colare la malta tra i conci sulla faccia a 
vista del muro. successiva pulitura delle pareti da effettuare in modo molto 
leggero, con idonei attrezzi (spazzole, scope di saggina) al fine d'eliminare 
impurita' superficiali o debordazioni delle malte messe in opera.
5. Sigillatura di tutti i giunti con malte di allettamento da campionare con la 
D.L., ottenute mediante calce ed inerti (a curva granulometrica continua da 0 
a 1,8 mm.), con parte di silici attivi e calce idraulica in polvere, esente da sali 
ottenuta dalla calcimazione a bassa temperatura (non oltre i 900 gradi) di 
silicei a basso contenuto di sali idrosolubili (purezza 95%), la sigillatura dovrà 
avvenire utilizzando cazzuolini e stili avendo cura di:
-inumidire i lembi delle fessurazioni
-spingere il materiale di sigillatura il più all'interno possibile nella fessurazione
-occludere completamente gli spazi delle pietre, tenendo la sigillatura in 
sottolivello di 1-2 mm. evitando di far colare la malta tra i conci sulla faccia a 
vista del muro
-provvedere alla sigillatura delle fessure anche le più minute, compresa la 
necessaria scarificazione, al fine di impedire ogni infilatrazione di acqua 
meteorica
-pulire accuratamente con spugna umida i lembi delle fessurazioni, dopo 
sigillatura, tamponando ripetutamente con spugna inumidita con acqua 
distillata
-a presa avvenuta pulitura delle pareti da effettuare in modo leggero, con 
idonei attrezzi manuali (spazzole, scope di saggina), al fine di eliminare 
impurità superficiali o debordazioni delle malte messe in opera.

1U.04.600.BG30150
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98.530,50A RIPORTARE

98.530,50A RIPORTARE Lavori a misura

26.130,50A RIPORTARE PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN
PIETRA



98.530,50RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

-pulitura finale con idropulitrice come, previa spazzolatura delle malte di 
sigillatura per portare in risalto gli inerti presenti (da eseguire prima che la 
malta indurisca troppo, i tempi sono in considerazione delle condizioni 
metereologi che)
6. Lisciatura in testa per preparare la muratura alla posa della soprastante 
copertina in pietra arenaria.
7. Posa della copertina in pietra arenaria precedentemente accatastata o da 
recuperare a magazzino comunale, laddove non sia possibile recuperare le 
pietre esitenti queste andranno integrate, previa campionatura con la D.L. 
con pietre Arenarie squadrate fornite a piè d'opera da contabilizzarsi a parte 
secondo il prezzo stabilito nel presente EPU.
Laddove la copertina esistente fosse in lastre di pietra arenaria a spacco 
posate piatte, le lavorazioni sopra descritte al punto 6 ed al punto 7 
compensano le lavorazioni necessarie al ripristino della copertina 
Compreso ogni altro onere accessorio.

demolizione puntuale parapetto

15,000zona palificata 20 * 0,50 * 1,50

5,000altre zone 5

6.200,00310,0020,000mTotale

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate 
con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a 
raggiungere lo strato sano  e, comunque, non carbonatato; spessore 
indicativo della scarifica circa 7 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o  
sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti localizzati , fino al 
grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),  lavaggio delle superfici. Sono 
comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di 
carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di 
protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

1C.04.700.0060152

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.700

30,000muro sostegno rampa 30

980,4032,6830,000m²Totale

- su armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm1C.04.700.0090.c153

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca
passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in
due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo
l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base
alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli
elementi rettilinei da risanare.

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.700.0090

37,5050 * 1,50 * (50%)

12,5025 * (50%)

281,505,6350,00mTotale

- su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la 
riprofilatura degli spigoli interessati.

1C.04.700.0100.a154

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con
malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti
selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito, provvista di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per
malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura fino a
saturazione del sottofondo,  la nebulizzazione con acqua durante
l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.700.0100

30,00030

615,9020,5330,000m²Totale

- per ogni cm in più1C.04.700.0100.b155

60,00030 * 2
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106.608,30A RIPORTARE

106.608,30A RIPORTARE Lavori a misura

34.208,30A RIPORTARE PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN
PIETRA



106.608,30RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

1.104,6018,4160,000m²Totale

solo rimozione della copertina esistente realizzata in qualsiasi materiale 
(pietra, calcestruzzo ecc...)  compreso carico e trasporto a discarica dei 
materiali (oneri di discarica inclusi) o a magazzino comunale, o 
accatastamento in cantiere per il successivo riutilizzo.

1U.04.650.BG40.a158

FORMAZIONE DI COPERTINA DI MURI IN PIETRA

REALIZZAZIONE O RICOSTRUZIONE "EX NOVO" MURI IN PIETRA DI 
CREDARO

OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.650.BG40

30,00030

462,0015,4030,000mTotale

manufatti stradali, quali cordoli, binderi, paracarri, copertine di muriMU.04.500.BG10.a160

masselli in pietra arenaria di Sarnico (Lombardia) provvisto di marcatura CE, 
con grana unita e compatta non grossolana, di colore grigio-azzurro, senza 
venature e parti di diverso colore. L'impresa, prima della fornitura, dovrà 
comunicare alla DL il nome e la località precisa della cava di provenienza della 
pietra da fornire; l'Amministrazione si riserva di effettuare una visita di 
controllo per la verifica in cava dell'origine della fornitura.

LASTRE E MANUFATTI IN ARENARIA
MATERIALI  PER STRADE
MATERIALI PER URBANIZZAZIONEMU.04.500.BG10

1,65030 * 0,55 * 0,10

0,3500,35

5.900,002.950,002,000m³Totale

- fiammatura1U.04.340.BG05.a162

SUPPLEMENTI PER LAVORAZIONI DELLA SUPERFICIE DI LASTRE E 
MANUFATTI IN PIETRA:

LAVORAZIONE PIETRE
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.340.BG05

28,00040 * (0,50+0,20)

12,00012

408,0010,2040,000m²Totale

sola posa in opera di copertina in pietra nuova o di recupero (da prelevare sul 
posto o al magazzino comunale), previa sistemazione (come ai punti 
precedenti) delle pietre del parapetto eventualmente smosse e lisciatura della 
testa del parapetto.

1U.04.650.BG40.b163

FORMAZIONE DI COPERTINA DI MURI IN PIETRA

REALIZZAZIONE O RICOSTRUZIONE "EX NOVO" MURI IN PIETRA DI 
CREDARO

OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.650.BG40

40,00040

1.600,0040,0040,000mTotale

Arrotondamento000164

17,1017,1

17,101,0017,10CadaunoTotale

43.700,00Totale PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN
PIETRA Euro
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116.100,00A RIPORTARE

116.100,00A RIPORTARE Lavori a misura



116.100,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

- spessore 2 cmMU.04.500.BG05.a170

Lastre in pietra arenaria di Sarnico (Lombardia) provvisto di marcatura CE, 
con grana unita e compatta non grossolana, di colore grigio-azzurro, senza 
venature e parti di diverso colore, di larghezza minima di 35 cm e massima di 
50 cm e lunghezze a correre.
L'impresa, prima della fornitura, dovrà comunicare alla DL il nome e la località 
precisa della cava di provenienza della pietra da fornire; l'Amministrazione si 
riserva di effettuare una visita di controllo per la verifica in cava dell'origine 
della fornitura:

LASTRE E MANUFATTI IN ARENARIA
MATERIALI  PER STRADE
MATERIALI PER URBANIZZAZIONEMU.04.500.BG05

83,400(8,00+30+28,5+3) * 1,20

27,450(17,50+13,00) * 0,90

9,1509,15

4.536,0037,80120,000m²Totale

- per ogni cm in piùMU.04.500.BG05.b180

720,000120 * 6

6.300,008,75720,000m²Totale

- fiammatura1U.04.340.BG05.a190

SUPPLEMENTI PER LAVORAZIONI DELLA SUPERFICIE DI LASTRE E 
MANUFATTI IN PIETRA:

LAVORAZIONE PIETRE
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.340.BG05

120,000120

1.224,0010,20120,000m²Totale

Maggiorazione alle voci precedenti per utilizzo di malta di allettamento 
premiscelata tipo "Mapestone TFB60" o prodotto di pari o superiori 
caratteristiche (vedi scheda tecnica) confezionata con speciali leganti ed 
aggregati selezionati in curva granulometrica (inerte max 2,5 mm), in classe 
di esposizione ambientale XF4, rispondente alla normativa UNI EN 206-
1:2006, con resistenza caratteristica Rck=N/mm²30/37; la malta è resistente 
ai cicli di gelo-disgelo ed ai sali disgelanti e all’acqua di mare (classi di 
esposizione XF3, XF4 e XS3) e possiede elevate resistenze meccaniche (> 60 
MPa). Lo strato di allettamento dovrà essere steso in consistenza terra umida 
negli spessori richiesti. Per strati d’allettamento maggiori a 7 cm, è opportuno 
integrare, in ragione del 20-25%, la malta con pietrischetto o ghiaino 
selezionato di pezzatura 4-8 mm, al fine di conferire struttura al massetto e 
permettere una corretta idratazione attraverso tutto lo spessore durante la 
bagnatura/battitura. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

1U.04.320.0060.e192

Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra similare. Compreso lo
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il calcestruzzo C12/15 di
allettamento, oppure la sabbia,  la selezione in cantiere dei masselli, la posa a
disegno, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.  In
orario normale. Per i seguenti spessori:

SOLA POSA CORDONATURE
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.320.0060

120,000120

1.800,0015,00120,000m²Totale

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tipo "Mapestone PFS 2 della 
MAPEI S.p.A." o prodotto di pari o superiori caratteristiche (vedi scheda 
tecnica) realizzata con speciali leganti ed aggregati di prima qualità in curva 
granulometrica (inerte max mm 2), specifica per la saturazione delle fughe di 
pavimentazioni stradali architettoniche in pietra. Il prodotto deve essere in 
classe di esposizione ambientale XF4, rispondere alla normativa UNI EN 206-
1:2006 ed avere resistenza caratteristica Rck = N/mm² 30/37. L’applicazione 
della malta deve consentire di colmare i vuoti per tutto lo spessore fino ad 
ottenere un piano perfettamente sagomato come da prescrizione della 
direzione lavori.
Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il 

1U.04.320.0060.g194
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129.960,00A RIPORTARE

129.960,00A RIPORTARE Lavori a misura

13.860,00A RIPORTARE RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI



129.960,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

lavoro finito a regola d’arte:

120,000120

2.400,0020,00120,000m²Totale

- fino a 8 cm1U.04.320.0060.a200

120,000120

4.158,0034,65120,000m²Totale

- in sede stradale1U.04.430.0130.a210

Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di
qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione
dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la
ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con
raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;

RIPRISTINI PAVIMENTI VARI
OPERE STRADALI
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.430.0130

50,00050

2.801,0056,0250,000m²Totale

- spessore fino a 8 cm1C.01.110.0100.a520

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche
leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita
con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la
movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate:

DEMOLIZIONE PAVIMENTI  E SOTTOFONDI ESTERNI
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE COMPIUTE1C.01.110.0100

15,000pavimentazione in cemento 5 * 3

30,00012 * 2,5

5,0005

339,006,7850,000m²Totale

- per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm1C.01.110.0100.b530

350,00050 * 7

304,500,87350,000m x cmTotale

- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S31C.04.010.0030.b540

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee,
ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e
diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi
ferro e casseri; resistenza:

CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA'

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.010.0030

7,50050 * 0,15

0,5000,50

954,16119,278,000m³Totale

Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, 
legature

1C.04.450.0020550

ACCIAIO PER C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.450

122,1050 * 1,10 * 2,22

73,26ripristino acciottolato 30 * 1,10 * 2,22

4,644,64

244,001,22200,00kgTotale

Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o intercapedini, compresa 2C.22.700.0050560

REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE
OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI2C.22.700

- 11 -

141.160,66A RIPORTARE

141.160,66A RIPORTARE Lavori a misura

25.060,66A RIPORTARE RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI



141.160,66RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

raddrizzatura, saldatura, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti 
applicate.

2C.22.700.0050560

20,70023 * 0,90

0,3000,3

197,829,4221,000m²Totale

Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, 
costituita da:
- carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio;
- 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche
- 2 mani di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

1C.24.400.0450580

CICLI DI VERNICIATURA
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
OPERE COMPIUTE1C.24.400

20,700la quantità compensa la lavorazione dei due lati 23 * 0,90

0,3000,30

370,2317,6321,000m²Totale

Pulitura con idrosabbiattrice a bassa pressione per la rimozione di croste 
coerenti e di spessore superiore a 3 mm, su superfici piane o modanature in 
marmo, calcari, brecce, travertino o tufo.

1C.25.100.0460590

OPERE MONUMENTALI IN PIETRA
OPERE DI RESTAURO
OPERE COMPIUTE1C.25.100

7,500scala in areanaria 5,00 * 1,50

2,5002,50

253,7025,3710,000m²Totale

- in ferro1C.22.080.0030.a610

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati,
sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come
parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani
di lavoro interni:

FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI
OPERE DA FABBRO
OPERE COMPIUTE1C.22.080.0030

207,58barriere a croce di sant'Andrea tra i paracarri (4*2) * 2,70 * 9,61

99,94orizzontali 4 * 2,60 * 9,61

40,00per lavorazione a fiore 4 * 10

52,4852,48

2.520,006,30400,00kgTotale

Arrotondamento000760

-2,41-2,41

-2,411,00-2,41CadaunoTotale

28.400,00Totale RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI
STRADALI Euro
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144.500,00A RIPORTARE

144.500,00A RIPORTARE Lavori a misura



144.500,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

dimensioni 8800x148x60x4 mmE.06.050.BG10.c700

fornitura e posa in opera di pali conici diritti a sezione circolare ottenuti 
mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR  UNI EN 10025 e 

succcessiva saldatura longitudinale eseguita ad arco sommerso. Zincatura a 

caldo in conformità alla normativa UNI EN ISO 1461, spessore lamiera 4 mm, 
entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, completo di:
 Morsettiera, classe II doppio isolamento, per asola 186x46 su palo d.min.101, 
CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, contenitore IP43, 4 poli a 3 vie, dorsale 
in/out 4x1.5-16 mmq, derivazione 4x1,4-4 mmq, 1portafus. sezionabile 
8,5x31,5 max 10A su guida DIN, 
Portello in alluminio, per pali 127-168 con asola 186x46, IP55, IK10, doppia 
serratura pentagonale, guarnizione perimetrale,

Applicazione a caldo di guaina in polietilene con spessore di 4 mm ed una lunghezza
tipo Campion o equivalente

Sostegni ILLUMINAZIONE PUBBLICAE.06.050.BG10

4,004

1.900,00475,004,00CadaunoTotale

dimensioni 1500x60x3 mmE.06.050.BG11.b710

fornitura e posa in opera di braccio a squadro a sezione cilindrica in acciaio 
zincato completo di collari per il fissaggio al palo.
 acciaio S235 JR UNI-EN 10025 zincato a caldo in conformità alla normativa 
UNI EN ISO 1461
tipo C84....00C Campion o equivalente

Sostegni ILLUMINAZIONE PUBBLICAE.06.050.BG11

4,004

472,00118,004,00CadaunoTotale

maggiorazione per verniciatura oltre alla zincatura di colore raggrinzato a 
scelta

E.06.050.BG10.v720

fornitura e posa in opera di pali conici diritti a sezione circolare ottenuti 
mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR  UNI EN 10025 e 

succcessiva saldatura longitudinale eseguita ad arco sommerso. Zincatura a 

caldo in conformità alla normativa UNI EN ISO 1461, spessore lamiera 4 mm, 
entrata cavi, m.a.t., asola 186x46, completo di:
 Morsettiera, classe II doppio isolamento, per asola 186x46 su palo d.min.101, 
CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, contenitore IP43, 4 poli a 3 vie, dorsale 
in/out 4x1.5-16 mmq, derivazione 4x1,4-4 mmq, 1portafus. sezionabile 
8,5x31,5 max 10A su guida DIN, 
Portello in alluminio, per pali 127-168 con asola 186x46, IP55, IK10, doppia 
serratura pentagonale, guarnizione perimetrale,

Applicazione a caldo di guaina in polietilene con spessore di 4 mm ed una lunghezza
tipo Campion o equivalente

Sostegni ILLUMINAZIONE PUBBLICAE.06.050.BG10

23,720(1/100) * (1900+472)

830,2035,0023,720%Totale

sez 2x2,5 mm²E.02.009.2730

Cavo flessibile in rame, bipolare, isolato in gomma EPR, con guaina in mescola 
speciale di PVC, non propagante l' incendio e la fiamma secondo le norme CEI 
20-22 II, CEI 20-35, a contenuta emissione di gas corrosivi secondo le norme 
CEI 20-37 II, munito di marchio IMQ, tipo FG16OR16  0,6/1 KV, in opera 
compresa l' esecuzione dei collegamenti e l' applicazione dei contrassegni

E.02.009

40,00risalite 4 * 10

102,402,5640,00mTotale

sez 1x10 mm²E.02.008.5740

Cavo flessibile in rame, unipolare, isolato in gomma EPR, con guaina in
mescola speciale di PVC, non propagante l' incendio e la fiamma secondo le
norme CEI 20-22 II, CEI 20-35, a contenuta emissione di gas corrosivi
secondo le norme CEI 20-37 II, munito di marchio IMQ, tipo FG16R16 0,6/1
KV, in opera compresa l' esecuzione dei collegamenti e l' applicazione dei
contrassegni

E.02.008

240,00linea 240

686,402,86240,00mTotale

Arrotondamento000750

9,009
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148.491,00A RIPORTARE

148.491,00A RIPORTARE Lavori a misura

3.991,00A RIPORTARE PUBBLICA ILLUMINAZIONE



148.491,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

9,001,009,00CadaunoTotale

4.000,00Totale PUBBLICA ILLUMINAZIONE Euro
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148.500,00A RIPORTARE

148.500,00A RIPORTARE Lavori a misura



148.500,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

SICUREZZA

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

Oneri speciali

per il primo meseX.1.5.10.a400

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi 
modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di 
protezione in rete metallica elettrosaldata e rete estrusa in polietilene ad alta 
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze 
del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 1,50 e 
comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio 
comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei 
lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio 
la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di 
mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel 
terreno per almeno cm 70,00  o in pavimentazioni stradali per almeno 30,00 
cm, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del 
diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei 
tondi di ferro, passato sulle maglie delle reti al fine di garantirne, nel tempo, 
la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei 
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; il montaggio e lo 
smontaggio per gli spostamenti del cantiere in avanzamento o anche quando, 
per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della progressione dei 
medesimi, lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
opera.
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà 
dell’impresa. E' inoltre compreso l'onere per la predisposizione ed il presidio 
dei necessari varchi, muniti di cancelli, per l'accesso al cantiere dei mezzi e del 
personale addetto ai lavori, le lampade e la segnaletica di ogni forma, 
tipo e dimensione necessaria ad evidenziare la segregazione 
medesima compresi i segnali di deviazione veicoli e/o pedoni 
conseguenti alla presenza della recinzione stessa e quanto altro 
occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori, 
al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro

X.1.5.10

140,0070 * 2

10,0010

1.033,506,89150,00m²Totale

per ogni mese successivoX.1.5.10.b410

280,002 * 70 * 2,00

226,800,81280,00m²Totale

in tavolato di legno, per il primo meseX.1.5.5.c416

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2 metri,
costituita da steccato di legno ed elemento di chiusura

X.1.5.5

12,00chiusura accesso a scaletta 2 * 3,00 * 2,00

1,301,3

244,4518,3813,30m²Totale

in tavolato di legno, per ogni mese successivoX.1.5.5.d418

24,002 * 12

2,602 * 1,3

48,411,8226,60m²Totale

per il primo meseX.2.15.10.a420

Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey",
compreso il riempimento con acqua

X.2.15.10

10,0010

123,2012,3210,00mTotale

per ogni mese successivoX.2.15.10.b422

20,002 * 10

83,604,1820,00mTotale

Andatoie e passerelle aventi larghezza del passaggio cm 120, compresi il
montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti

X.3.10.16

- 15 -

150.259,96A RIPORTARE

150.259,96A RIPORTARE Lavori a misura

1.759,96A RIPORTARE SICUREZZA



150.259,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

SICUREZZA

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

per il primo mese o frazioneX.3.10.16.a425

l'opera:sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con
tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20cm;
parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola
fermapiede di altezza minima di cm 20.

2,002,00

102,4051,202,00mTotale

per ogni mese successivo o frazioneX.3.10.16.b426

4,002 * 2

67,9216,984,00mTotale

per il primo mese o frazioneX.2.15.15.a427

20,0020

35,201,7620,00mTotale

per ogni mese successivoX.2.15.15.b428

40,002 * 20

1,471,47

26,130,6341,47mTotale

Estintore a polvere da 6 kg omologato, montato a parete con apposita staffa 
e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica 
prevista per legge. Costo mensile.

X.1.5.50430

3,003

22,687,563,00CadaunoTotale

Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del 
D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo 
mensile.

X.1.5.60435

3,003

24,188,063,00CadaunoTotale

Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e mobili ex art. 92 del 
D.Lgs. 81/2008: costo orario per ogni partecipante alla riunione (vedi 
paragrafi manodopera ai capitoli successivi)

X.0.5.5440

6,006

234,6039,106,00hTotale

costo mensileX.1.10.10.a450

Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico,
completo di ogni accessorio, compreso trasporto, posizionamento,
igienizzazione e smaltimento periodico reflui

X.1.10.10

3,003

458,73152,913,00CadaunoTotale

Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con 
interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo 
mensile.

X.1.20.5452

24,008 * 3

444,0018,5024,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione 
e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm

X.1.20.10454

30,0030

341,4011,3830,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di tappi copri-ferro per tondini di ferro di diametro 
compreso tra 6 mm e 18 mm.

X.3.10.25456

30,0030

15,000,5030,00CadaunoTotale

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il
PONTEGGI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONINC.10.350.0010
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152.032,20A RIPORTARE

152.032,20A RIPORTARE Lavori a misura

3.532,20A RIPORTARE SICUREZZA



152.032,20RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

SICUREZZA

Lavori a misura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 
smontaggio

NC.10.350.0010.a460

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le
segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:

300,000300

2.262,007,54300,000m²Totale

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazioneNC.10.350.0010.b470

300,000300

198,000,66300,000m²Totale

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 
smontaggio

NC.10.350.0040.a480

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o
in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio:

PONTEGGI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONINC.10.350.0040

144,00080 * 1,80 * 1,00

-4,000-4

756,005,40140,000m²Totale

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazioneNC.10.350.0040.b490

140,000140

82,600,59140,000m²Totale

- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, 
compreso montaggio e smontaggio

NC.10.350.0035.a500

Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla sommita dei
ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e
tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:

PONTEGGI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONINC.10.350.0035

20,0020

129,006,4520,00mTotale

- altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi 
o frazione

NC.10.350.0035.b510

20,0020

40,202,0120,00mTotale

7.000,00Totale Oneri speciali Euro

7.000,00Totale SICUREZZA Euro

155.500,00Totale Lavori a misura Euro

- 17 -

155.500,00A RIPORTARE



155.500,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ECONOMIE

Lavori in economia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

Operaio edile 4° livelloMA.00.005.0002300

MANO D'OPERA EDILE
MANO D'OPERA
MANO D'OPERAMA.00.005

32,00032

1.248,0039,0032,000oraTotale

Operaio specializzato edile 3° livelloMA.00.005.0005310

24,00024

889,9237,0824,000oraTotale

Operaio qualificato edile 2° livelloMA.00.005.0010320

24,00024

828,2434,5124,000oraTotale

Operaio comune edile 1° livelloMA.00.005.0015330

24,00024

749,5231,2324,000oraTotale

- portata utile 5.0 tNC.10.050.0010.c340

Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:
MEZZI DI TRASPORTO
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONINC.10.050.0010

12,00012

639,3653,2812,000oraTotale

- compressore, escluso operatore martelloNC.10.250.0050.a350

Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio, compreso operatore
addetto saltuariamente alla conduzione, consumo di f.e.m. o carburante, un
martello o altro attrezzo, escluso l'operaio addetto al martello:

MACCHINARI DI CANTIERE
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONINC.10.250.0050

11,00011

138,7112,6111,000oraTotale

Arrotondamento000600

6,256,25

6,251,006,25CadaunoTotale

4.500,00Totale ECONOMIE Euro

4.500,00Totale Lavori in economia Euro

160.000,00Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

A) LAVORI

155.500,00Lavori a misura

72.400,00FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A.

43.700,00PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA

28.400,00RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

4.000,00PUBBLICA ILLUMINAZIONE

7.000,00SICUREZZA

4.500,00Lavori in economia

4.500,00ECONOMIE

160.000,00IMPORTO LAVORI  Euro

7.000,00Oneri speciali  Euro

153.000,00Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

160.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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	- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
	- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- B450C
	- con diametro da 21 a 35 mm
	- betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a
	Arrotondamento

	PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA
	PULIZIA E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO, CON RI
	PULIZIA E CONSOLIDAMENTO PARAMENTO MURARIO da eff
	PRicostruzione del parapetto in pietra e/o della m
	Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zon
	- su armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm
	- su superfici di elementi strutturali (travi, pil
	- per ogni cm in più
	solo rimozione della copertina esistente realizzat
	manufatti stradali, quali cordoli, binderi, paraca
	- fiammatura
	sola posa in opera di copertina in pietra nuova o 
	Arrotondamento

	RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- spessore 2 cm
	- per ogni cm in più
	- fiammatura
	Maggiorazione alle voci precedenti per utilizzo di
	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata ti
	- fino a 8 cm
	- in sede stradale
	- spessore fino a 8 cm
	- per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm
	- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
	Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
	Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o inter
	Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in med
	Pulitura con idrosabbiattrice a bassa pressione pe
	- in ferro
	Arrotondamento

	PUBBLICA ILLUMINAZIONE
	dimensioni 8800x148x60x4 mm
	dimensioni 1500x60x3 mm
	maggiorazione per verniciatura oltre alla zincatur
	sez 2x2,5 mm²
	sez 1x10 mm²
	Arrotondamento

	SICUREZZA
	Oneri speciali
	per il primo mese
	per ogni mese successivo
	in tavolato di legno, per il primo mese
	in tavolato di legno, per ogni mese successivo
	per il primo mese
	per ogni mese successivo
	per il primo mese o frazione
	per ogni mese successivo o frazione
	per il primo mese o frazione
	per ogni mese successivo
	Estintore a polvere da 6 kg omologato, montato a p
	Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo d
	Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e
	costo mensile
	Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepusco
	Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, 
	Fornitura e posa in opera di tappi copri-ferro per
	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, co
	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecu
	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, co
	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecu
	- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni co
	- altezza fino a cm. 120, per ogni successivo peri



	Lavori in economia
	ECONOMIE
	Operaio edile 4° livello
	Operaio specializzato edile 3° livello
	Operaio qualificato edile 2° livello
	Operaio comune edile 1° livello
	- portata utile 5.0 t
	- compressore, escluso operatore martello
	Arrotondamento




