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COMPUTO METRICO



QUANTITA'
ALT.
 

LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTECODICE
 

N.
 

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

Lavori a misura

FONDAZIONI SPECIALI E
OPERE STRUTTURALI IN C.A.

- da 10 ÷ 20 m, compresa la rimozione
dell'apparato radicale, il successivo
riempimento con terra di coltivo pari a 1
m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia
rimossa, la disinfestazione del terreno e
degli attrezzi per una superficie minima
di 9 m², la r

1U.06.590.0050.c1

Eliminazione di piante in vie alberate
poste su strada con presenza di linee
filotranviarie. Compresi: i tagli, lo
Eliminazione di piante in vie alberate
poste su strada. Compresi: i tagli, lo
sradicamento, il ripristino della
pavimentazione esistent

ABBATTIMENTO PIANTE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.06.590.0050

2,002,00

2,00CadaunoTotale

- da 6,1 a 9 cm più malta allettamento1U.04.020.0040.b2

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra
naturale e della eventuale malta di
allettamento, di qualsiasi dimensione.
Compreso cernita, accatastamento carico
e trasporto a deposito dei materiali da
recuperare; movimentazione, carico e
trasporto delle

DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.020.0040

83,4001,20069,500

27,4500,90030,500

9,1509,150

120,000m²Totale

- in sede stradale1U.04.020.0110.a3

Rimozione, in zona centrale, di
pavimentazione in cubetti, con giunti
sigillati oppure no, di qualsiasi
dimensione. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere,
carico e trasporto di eventuali macerie ad
impianto di stoccaggio; opere d

DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
CORDONATURE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.020.0110

30,0001,50020,000

30,000m²Totale

- diametro 151-175 mm1C.03.150.0010.d4

Pali di piccolo diametro (micropali) per
fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi,
eseguiti mediante trivellazione a
rotaz.....autorizzate dei materiali di
risulta. Sono esclusi: la tubazione di
rivestimento, l'armatura metallica, le
prove di carico.

MICROPALI

PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI

OPERE COMPIUTE1C.03.150.0010

437,588,5018,002,86

62,4262,42

- 1 -
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500,00mTotale

Armatura di micropali con tubi di acciaio
tipo S355 non valvolati compresi i
manicotti di giunzione, in opera;
riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g :

1C.03.150.00305

MICROPALI

PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI

OPERE COMPIUTE1C.03.150

8.648,6421,008,0018,002,86

351,36351,36

9.000,00kgTotale

Fornitura e posa in opera mediante
saldatura di piastre in ferro o spezzoni di
ferro tondo per c.a. per la "testa
micropalo"

1C.03.150.BG.056

51,4818,002,86

3,523,52

55,00CadaunoTotale

- per trazioni fino a 30 t1C.03.250.0010.a7

Tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio
armonico o b ... il rivestimento
provvisorio del foro e le prove di carico.

TIRANTI DI ANCORAGGIO

PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI

OPERE COMPIUTE1C.03.250.0010

153,3613,5016,000,71

16,6416,64

170,00mTotale

- con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi oneri di smaltimento.

1C.02.100.0040.b8

Scavo a sezione obbligata a pareti
verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
m di profondità:

SCAVI A SEZIONE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE1C.02.100.0040

14,4001,0000,80018,000cordolo testa palo

6,2921,3001,1001,1004,000plinti Pubblica Illuminazione

4,3084,308

25,000m³Totale

- all'esterno di edificio, fino a 1,50 m di
profondità

1C.02.150.0020.b9

Scavo a mano per sottomurazioni, con
carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica:

SCAVI A MANO

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

OPERE COMPIUTE1C.02.150.0020

5,0005,000nei pressi di impianti interrati

5,000m³Totale

- macerie inerti provenienti da
demolizioni, rimozioni, scavi

1C.27.050.0100.a10

Conferimento a discarica autorizzata per
lo smaltimento dei seguenti rifiuti:

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE1C.27.050.0100

42,501,7025,00

- 2 -
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7,507,50

50,00tTotale

- C16/20 - esposizione X0 - consistenza
S3

1C.04.010.0010.b11

Sottofondazioni in conglomerato
cementizio realizzate mediante getto, con
l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con cemento
32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeg

CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN
CANTIERE IN BETONIERA PER
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE
QUANTITA'

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE1C.04.010.0010

6,0000,20030,000ripristino pavimentazione in acciottolato

6,000m³Totale

- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 -
consistenza S3

1C.04.150.0010.b12

Fondazioni armate in conglomerato
cementizio (plinti, travi rovesce, platee),
realizzate mediante getto, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in impianto di betonaggio,
con inerti ad assortiment

GETTO DI FONDAZIONI ARMATE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE1C.04.150.0010

6,4800,6000,60018,000cordolo testa palo

3,6000,2001,00018,000connessione a muro

1,9201,920

12,000m³Totale parziale

=========================
===========

5,3241,1001,1001,1004,000plinti Pubblica Illuminazione

0,6760,676

6,000m³Totale parziale

18,000m³Totale

- per fondazioni, plinti, travi rovesce,
platee

1C.04.400.0010.a13

Casseforme per getti in calcestruzzo,
eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di pannelli di
legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo:

CASSEFORME PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE1C.04.400.0010

21,6000,60018,0002,000

0,7200,6000,6002,000testate

0,4000,2001,0002,000

0,6800,680

23,400m²Totale

Acciaio tondo in barre nervate per
cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con s.....uzione in stabilimento
di cui al D.M.14/01/2008, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità:

ACCIAIO PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE1C.04.450.0010

- 3 -
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- B450C1C.04.450.0010.a14

Acciaio tondo in barre nervate per
cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con s.....uzione in stabilimento
di cui al D.M.14/01/2008, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità:

1.800,00150,0012,00

70,002,001,0035,00connessioni a muro

30,0030,00

1.900,00kgTotale

- con diametro da 21 a 35 mm1C.01.040.0110.b15

Perforazioni su elementi lapidei eseguite
con idonea attrezzatura a sola rotazione:

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI -
PERFORAZIONI

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE1C.01.040.0110

30,830,3018,005,71

4,174,17

35,00mTotale

- betoncino fluido antiritiro ad alta
resistenza a base di cemento, inerti
selezionati ed additivi, per ancoraggio di
precisione di macchinari pesanti soggetti
a vibrazioni

1C.04.600.0010.b16

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi,
intasamenti con betoncino epossidico a
base di resina epossidica bicomponente
ed aggregati silicei di opportuna
granulometria ed in corretto rapporto di
peso in relazione all'impiego, provvisto di
marcatura CE e confo

ANCORAGGI - FISSAGGI

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE1C.04.600.0010

17,0353,1400,031350,0000,500

17,035dm³Totale

Arrotondamento00017

-9,02-9,02

-9,02CadaunoTotale

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO
MURATURE IN PIETRA

Pulizia e consolidamento paramento
murario, con rimozione e recupero di
pietre smosse ed integrazione di
materiale mancante

1U.04.600.BG1018

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURI DI
SOSTEGNO

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.600.BG

66,000110,0000,600a monte della scala

24,0001,00040,0000,600

10,00010,000

100,000m²Totale parziale

=========================
========================

126,000210,0000,600a valle della scala

35,7001,00059,5000,600

3,3003,300

165,000m²Totale parziale

=========================
========================

- 4 -
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A dedurre

-24,0002,0001,00020,0000,600voce ricostruzione del parapetto

241,000m²Totale

Pulizia e consolidamento paramento
murario

1U.04.600.BG2019

44,000110,0000,400a monte della scala

16,0001,00040,0000,400

15,00015,000

75,000m²Totale parziale

=========================
========================

84,000210,0000,400a valle della scala

23,8001,00059,5000,400

12,20012,200

120,000m²Totale parziale

=========================
========================

A dedurre

-16,0002,0001,00020,0000,400voce ricostruzione del parapetto

179,000m²Totale

Ricostruzione del parapetto in pietra e/o
della muratura

1U.04.600.BG3020

demolizione puntuale parapetto

15,0001,5000,50020,000zona palificata

5,0005,000altre zone

20,000mTotale

Asportazione del calcestruzzo
ammalorato dalle zone fortemente
degradate con mezzi meccanici e/o
mediante idroscarifica ad alta pressione
fino a raggiungere lo strato sano e,
comunque, non carbonatato; spessore
indicativo della scarifica circa 7 mm;

1C.04.700.006021

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE
IN C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE1C.04.700

30,00030,000muro sostegno rampa

30,000m²Totale

- su armatura in tondo di acciaio, da 12 a
20 mm

1C.04.700.0090.c22

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante
dei ferri d'armatura con boiacca
passivante a base di cementi, inerti
selezionati, resine ed additivi, applicata in
due mani a pennello.Provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE
IN C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE1C.04.700.0090

37,500,501,5050,00

12,500,5025,00

50,00mTotale

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro
per uno spessor ... to. Esclusi i ponteggi e
l'eventuale armatura integrativa:

CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE
IN C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE1C.04.700.0100

- 5 -
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- su superfici di elementi strutturali
(travi, pilastri, muri, solette), compresa
la riprofilatura degli spigoli interessati.

1C.04.700.0100.a23

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro
per uno spessor ... to. Esclusi i ponteggi e
l'eventuale armatura integrativa:

30,00030,000

30,000m²Totale

- per ogni cm in più1C.04.700.0100.b24

60,0002,00030,000

60,000m²Totale

solo rimozione della copertina esistente
realizzata in qualsiasi materiale (pietra,
calcestruzzo ecc...)

1U.04.650.BG40.a25

FORMAZIONE DI COPERTINA DI MURI IN
PIETRA

REALIZZAZIONE O RICOSTRUZIONE "EX
NOVO" MURI IN PIETRA DI CREDARO

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.650.BG40

30,00030,000

30,000mTotale

manufatti stradali, quali cordoli, binderi,
paracarri, copertine di muri

MU.04.500.BG10.a26

MANUFATTI IN PIETRA DI SARNICO

LASTRE E MANUFATTI IN ARENARIA

MATERIALI PER STRADE

MATERIALI PER URBANIZZAZIONEMU.04.500.BG10

1,6500,1000,55030,000

0,3500,350

2,000m³Totale

- fiammatura1U.04.340.BG05.a27

SUPPLEMENTI PER LAVORAZIONI DELLA
SUPERFICIE DI LASTRE E MANUFATTI IN
PIETRA: pietra:

LAVORAZIONE PIETRE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.340.BG05

28,0000,70040,000

12,00012,000

40,000m²Totale

sola posa in opera di copertina in pietra
nuova o di recupero

1U.04.650.BG40.b28

FORMAZIONE DI COPERTINA DI MURI IN
PIETRA

REALIZZAZIONE O RICOSTRUZIONE "EX
NOVO" MURI IN PIETRA DI CREDARO

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.650.BG40

40,00040,000

40,000mTotale

Arrotondamento00029

17,1017,10

17,10CadaunoTotale

RIFACIMENTO E RIPRISTINO
DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

LASTRE IN ARENARIA DI SARNICO

LASTRE E MANUFATTI IN ARENARIA

MATERIALI PER STRADE

MATERIALI PER URBANIZZAZIONEMU.04.500.BG05

- 6 -
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- spessore 2 cmMU.04.500.BG05.a30

83,4001,20069,500

27,4500,90030,500

9,1509,150

120,000m²Totale

- per ogni cm in piùMU.04.500.BG05.b31

720,0006,000120,000

720,000m²Totale

- fiammatura1U.04.340.BG05.a32

SUPPLEMENTI PER LAVORAZIONI DELLA
SUPERFICIE DI LASTRE E MANUFATTI IN
PIETRA: pietra:

LAVORAZIONE PIETRE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.340.BG05

120,000120,000

120,000m²Totale

Maggiorazione alle voci precedenti per
utilizzo di sottofondo tipo "Mapestone
TFB60" o prodotto di pari o superiori
caratteristiche

1U.04.320.0060.e33

Posa di pavimentazioni in lastre di granito
o pietra similare. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del can..... la
pulizia con carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio. In
orario normale. Per i seguenti spessori:

SOLA POSA CORDONATURE

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.320.0060

120,000120,000

120,000m²Totale

Maggiorazione alle voci precedenti per
sigillatura delle lastre con malta
premiscelata tipo "Mapestone PFS 2 della
MAPEI S.p.A." o prodotto di pari o
superiori caratteristiche

1U.04.320.0060.g34

120,000120,000

120,000m²Totale

- fino a 8 cm1U.04.320.0060.a35

120,000120,000

120,000m²Totale

- in sede stradale1U.04.430.0130.a36

Ripristino in zona centrale di pavimenti in
ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi
dimensione, posati su sabbia e cemento,
comprendente la rimozione dei ciotoli, la
rettifica del piano di posa con aggiunta di
sabbia e cemento, la ricollocazione

RIPRISTINI PAVIMENTI VARI

OPERE STRADALI

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE1U.04.430.0130

50,00050,000

50,000m²Totale

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio anche
leggermente armato, per pavimentazioni
esterne, platee e similari, eseguita

DEMOLIZIONE PAVIMENTI E
SOTTOFONDI ESTERNI

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

OPERE COMPIUTE1C.01.110.0100

- 7 -



QUANTITA'
ALT.
 

LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTECODICE
 

N.
 

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

- spessore fino a 8 cm1C.01.110.0100.a37

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio anche
leggermente armato, per pavimentazioni
esterne, platee e similari, eseguita

15,0003,0005,000pavimentazione in cemento

30,0002,50012,000

5,0005,000

50,000m²Totale

- per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm1C.01.110.0100.b38

350,0007,00050,000

350,000m x cmTotale

- C28/35 - esposizione XC1 o XC2 -
consistenza S3

1C.04.010.0030.b39

Fondazioni armate in conglomerato
cementizio (plinti, travi rovesce, platee,
ecc.) realizzate mediante getto, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granul

CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN
CANTIERE IN BETONIERA PER
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE
QUANTITA'

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE1C.04.010.0030

7,5000,15050,000

0,5000,500

8,000m³Totale

Rete di acciaio elettrosaldata in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature

1C.04.450.002040

ACCIAIO PER C.A.

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

OPERE COMPIUTE1C.04.450

122,102,221,1050,00

73,262,221,1030,00ripristino acciottolato

4,644,64

200,00kgTotale

Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o
intercapedini, compresa raddrizzatura,
saldatura, revisione e fissaggio della
ferramenta e di parti applicate; esclusa la
fornitura delle parti sostituite.

2C.22.700.005041

REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN
FERRO

OPERE DA FABBRO - PICCOLA
MANUTENZIONE

OPERE COMPIUTE PER PICCOLE
MANUTENZIONI

2C.22.700

20,7000,90023,000

0,3000,300

21,000m²Totale

Riverniciatura di opere in ferro esistenti,
in medio stato di conservazione,
costituita da: - carteggiatura di superfici
g.....iruggine a base di resine alchidiche -
2 mani di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie.

1C.24.400.045042

CICLI DI VERNICIATURA

OPERE DA VERNICIATORE -
TAPPEZZIERE

OPERE COMPIUTE1C.24.400

- 8 -



QUANTITA'
ALT.
 

LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTECODICE
 

N.
 

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Servizio Strade e Parcheggi

Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere IdraulicheManutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di
sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018

20,7000,90023,000la quantità compensa la lavorazione dei
due lati

0,3000,300

21,000m²Totale

Pulitura con idrosabbiattrice a bassa
pressione per la rimozione di croste
coerenti e di spessore superiore a 3 mm,
su superfici piane o modanature in
marmo, calcari, brecce, travertino o tufo.

1C.25.100.046043

OPERE MONUMENTALI IN PIETRA

OPERE DI RESTAURO

OPERE COMPIUTE1C.25.100

7,5001,5005,000scala in areanaria

2,5002,500

10,000m²Totale

- in ferro1C.22.080.0030.a44

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione
specifica, con l'impiego di profilati,
sagomati di qualsiasi tipo, lamiere
pressopiegate, da impiegarsi anche come
parti decorative; in opera, compresi gli
accessori:

FERRAMENTA - MANUFATTI VARI -
CORRIMANI

OPERE DA FABBRO

OPERE COMPIUTE1C.22.080.0030

207,589,612,708,00barriere a croce di sant'Andrea tra i
paracarri

99,949,612,604,00orizzontali

40,0010,004,00per lavorazione a fiore

52,4852,48

400,00kgTotale

Arrotondamento00045

-2,41-2,41

-2,41CadaunoTotale

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dimensioni 8800x148x60x4 mmE.06.050.BG10.c46

pali conici diritti a sezione circolare da
lamiera in acciaio zincato

Sostegni ILLUMINAZIONE PUBBLICAE.06.050.BG10

4,004,00

4,00CadaunoTotale

dimensioni 1500x60x3 mmE.06.050.BG11.b47

braccio a squadro a sezione cilindrica in
acciaio zincato

Sostegni ILLUMINAZIONE PUBBLICAE.06.050.BG11

4,004,00

4,00CadaunoTotale

maggiorazione per verniciatura oltre alla
zincatura di colore raggrinzato a scelta

E.06.050.BG10.v48

pali conici diritti a sezione circolare da
lamiera in acciaio zincato

Sostegni ILLUMINAZIONE PUBBLICAE.06.050.BG10

23,7202.372,0000,010

23,720%Totale

sez 2x2,5 mm²E.02.009.249

Cavo flessibile in rame, bipolare,tipo
FG16OR16

E.02.009

40,0010,004,00risalite
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40,00mTotale

sez 1x10 mm²E.02.008.550

Cavo flessibile in rame,unipolare,tipo
FG16R16 0,6/1 KV

E.02.008

240,00240,00linea

240,00mTotale

Arrotondamento00051

9,009,00

9,00CadaunoTotale

SICUREZZA

per il primo meseX.1.5.10.a52

Recinzione provvisionale di cantiere di
altezza 2 metri, mediante elementi
modulari metallici posati a terra su
basamenti prefabbricati in calcestruzzo

X.1.5.10

140,002,0070,00

10,0010,00

150,00m²Totale

per ogni mese successivoX.1.5.10.b53

280,002,0070,002,00

280,00m²Totale

in tavolato di legno, per il primo meseX.1.5.5.c54

Recinzione provvisionale di cantiere di
altezza non inferiore a 2 metri, costituita
da steccato di legno ed elemento di
chiusura

X.1.5.5

12,002,003,002,00chiusura accesso a scaletta

1,301,30

13,30m²Totale

in tavolato di legno, per ogni mese
successivo

X.1.5.5.d55

24,0012,002,00

2,601,302,00

26,60m²Totale

per il primo meseX.2.15.10.a56

Delimitazione mediante barriera stradale
in plastica bicolore tipo "New Jersey",
compreso il riempimento con acqua

X.2.15.10

10,0010,00

10,00mTotale

per ogni mese successivoX.2.15.10.b57

20,0010,002,00

20,00mTotale

per il primo mese o frazioneX.3.10.16.a58

Andatoie e passerelle aventi larghezza del
passaggio cm 120, compresi il montaggio
e lo smontaggio di tutti gli elementi
costituenti l'opera:sottostruttura portante
in tubolari metallici giuntati; piano di
lavoro con tavole di sezione minima cm
30x5

X.3.10.16

2,002,00

2,00mTotale

per ogni mese successivo o frazioneX.3.10.16.b59

4,002,002,00

4,00mTotale
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per il primo mese o frazioneX.2.15.15.a60

20,0020,00

20,00mTotale

per ogni mese successivoX.2.15.15.b61

40,0020,002,00

1,471,47

41,47mTotale

Estintore a polvere da 6 kg omologato,
montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile.

X.1.5.5062

3,003,00

3,00CadaunoTotale

Cassetta di pronto soccorso con
contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del
D.M. 388/2003, comprese le eventuali
reintegrazioni del contenuto. Costo
mensile.

X.1.5.6063

3,003,00

3,00CadaunoTotale

Riunione di coordinamento in cantieri
temporanei e mobili ex art. 92 del D.Lgs.
81/2008: costo orario per ogni
partecipante alla riunione (vedi paragrafi
manodopera ai capitoli successivi)

X.0.5.564

6,006,00

6,00hTotale

costo mensileX.1.10.10.a65

Box prefabbricato in vetroresina
autoportante, adibito a w.c. chimico,
completo di ogni accessorio, compreso
trasporto, posizionamento, igienizzazione
e smaltimento periodico reflui

X.1.10.10

3,003,00

3,00CadaunoTotale

Nolo di lanterna segnaletica
lampeggiante crepuscolare a luce gialla,
con interruttore manuale, alimentata in
B.T. a 12 volts o a batteria; costo
mensile.

X.1.20.566

24,003,008,00

24,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di cartelli di
obbligo, divieto, pericolo, informazione e
salvataggio, da parete, lato maggiore
fino a 60 cm

X.1.20.1067

30,0030,00

30,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di tappi copri-
ferro per tondini di ferro di diametro
compreso tra 6 mm e 18 mm.

X.3.10.2568

30,0030,00

30,00CadaunoTotale

PONTEGGI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E
ATTREZZATURE DA CANTIERE

NOLEGGI - TRASPORTI -
MOVIMENTAZIONI

NC.10.350.0010
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- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e
smontaggio

NC.10.350.0010.a69

Nolo ponteggio in struttura metallica
tubolare. Compresi: ... rai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:

300,000300,000

300,000m²Totale

- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

NC.10.350.0010.b70

300,000300,000

300,000m²Totale

- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e
smontaggio

NC.10.350.0040.a71

Nolo piani di lavoro

PONTEGGI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E
ATTREZZATURE DA CANTIERE

NOLEGGI - TRASPORTI -
MOVIMENTAZIONI

NC.10.350.0040

144,0001,0001,80080,000

-4,000-4,000

140,000m²Totale

- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

NC.10.350.0040.b72

140,000140,000

140,000m²Totale

- altezza fino a cm. 120, per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

NC.10.350.0035.a73

Nolo di parapetto in struttura metallica da
montare sulla ... i atti a garantire la
sicurezza dei lavoratori e pubblica:

PONTEGGI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E
ATTREZZATURE DA CANTIERE

NOLEGGI - TRASPORTI -
MOVIMENTAZIONI

NC.10.350.0035

20,0020,00

20,00mTotale

- altezza fino a cm. 120, per ogni
successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

NC.10.350.0035.b74

20,0020,00

20,00mTotale

Lavori in economia

ECONOMIE

Operaio edile 4° livelloMA.00.005.000275

MANO D'OPERA EDILE

MANO D'OPERA

MANO D'OPERAMA.00.005

32,00032,000

32,000oraTotale

Operaio specializzato edile 3° livelloMA.00.005.000576

24,00024,000

24,000oraTotale

Operaio qualificato edile 2° livelloMA.00.005.001077
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24,00024,000

24,000oraTotale

Operaio comune edile 1° livelloMA.00.005.001578

24,00024,000

24,000oraTotale

- portata utile 5.0 tNC.10.050.0010.c79

Nolo automezzo compreso autista,
carburante e lubrificanti, anche ribaltabile

MEZZI DI TRASPORTO

NOLO MEZZI, MACCHINARI E
ATTREZZATURE DA CANTIERE

NOLEGGI - TRASPORTI -
MOVIMENTAZIONI

NC.10.050.0010

12,00012,000

12,000oraTotale

- compressore, escluso operatore
martello

NC.10.250.0050.a80

Nolo di compressore

MACCHINARI DI CANTIERE

NOLO MEZZI, MACCHINARI E
ATTREZZATURE DA CANTIERE

NOLEGGI - TRASPORTI -
MOVIMENTAZIONI

NC.10.250.0050

11,00011,000

11,000oraTotale

Arrotondamento00081

6,256,25

6,25CadaunoTotale
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