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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | OPERE DI URBANIZZAZIONE PARCO OVEST
Lotto 1 - Via Valmarina e strade interne

COMMITTENTE: | PARCO OVEST s.r.l.

Seriate (BG), 12/12/2018

IL TECNICO

DOMUS ing&arch S.r.l.
vai Pastrengo, 1/c - Seriate (BG)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LOTTO 1 (SpCat 1)
MOVIMENTI TERRA e DEMOLIZIONI (Cat 1)

1/1 Demolizione parzide di strutture di fabbricati "fuori terra', da

A2.3.010.000|eseguirsi con mezzi meccanici valutate per la cubatura effettiva,

15.b compresi I'abbassamento dei materidi di risulta ... moalizione,

27/07/2017 |l'eventuale ponteggio esterno e le eventuai opere di presidio (volumi

non inferiori a1 m3): in cacestruzzo

DEMOLIZIONE MURI ESISTENTI

tratto parallelo aviaVamarina

- fondazione 315,00 0,650 0,350 71,66

- elevazione 315,00 0,250 0,500 39,38

tratti su strade interne

- fondazione 4,00 18,40 0,650 0,350 16,74

- elevazione 4,00 18,40 0,250 0,500 9,20

tratto parallelo alla strada campestre lato Nord

- fondazione 105,00 0,650 0,350 23,89

- elevazione 105,00 0,250 0,500 13,13
SOMMANO m3 174,00 257,25 44'761,50

2/2 Taglio e demolizione pavimentazione stradale in conglomerato,

T/D strada | bituminoso, con trasporto a discarica del materiale di risulta, per posa

25/05/2018 |rete metano

Scarifica e scavo per posa cordoli su circonvallazione 400,00
SOMMANO m2 400,00 32,50 13°000,00

3/3 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradae con

W2.3.025.00 |pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari

005.a a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il ... tinazione fino a 10

25/05/2018 |km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita minima 750

m2): per profondita finoa 3 cm
Scarifica su circonvallazione 1°050,00
SOMMANO m2 1°050,00 3,05 3202,50

4/4 Solo trasporto di materiali e materiadi di risulta, gia su autocarro,

A2.3.020.000|esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile

10.b maggioredi 4t, fino alladistanzadi 10 km

27/07/2017 |Volume di demolizione muri

Vedi voce n° 1 [m3 174.00] 174,00
Vedi voce n° 3[m2 1 050.00] 0,030 31,50
SOMMANO m3 205,50 12,00 2'466,00

5/5 Conferimento di rifiuti adiscariche o impianti di recupero autorizzati,

A2.3.020.000|a netto dell'eventuale tributo speciale per il depositoin discaricadi cui

20.a ala voce A2.3.20.25, esclusi ... mattoni, mattonelle e ceramiche)

27/07/2017 |senza legno, plastica o dtre impurital (CER 170904 - rifiuti specidi

non pericolosi)
Volume di demolizione muri
174,00 1,300 226,20
SOMMANO t 226,20 9,60 2'171,52

6/6 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati,

A2.3.020.000|a netto dell'eventuale tributo speciale per il depositoin discaricadi cui

20.c allavoce A2.3.20.25, esclusi ... sporto e le eventuali andisi chimiche

25/05/2018 |di laboratorio: fresato di asfdto (CER 170302 - rifiuti specidi non

pericolog)
A RIPORTARE 65'601,52

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65'601,52
Tappetino circonvalazione
Vedi voce n° 3 [m2 1 050.00] 0,03 2,300 72,45
SOMMANO t 72,45 13,67 990,39

717 Scoticamento di terreno vegetale fino ala profondita massima di 20

W1.3.030.00 |cm, escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il

005.b.NP carico dei materidi di risulta, il loro trasporto d sito di destinazione

27/07/2017 |fino a10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

SUPERFICI CALCOLATE CON POLILINEA DI AUTOCAD

Stradadi ingresso 1958,00 1°958,00
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Vamarina 445,00 445,00
ViaVamarina 4080,00 4°080,00
1° strada interna 980,00 980,00
2° strada interna 1442,00 1°442,00
3° strada interna 1475,00 1°475,00
4° strada interna 1865,00 1°865,00
5° strada interna 1885,00 1°885,00
6° percorso pedonae 290,00 290,00

SOMMANO m2 14°420,00 2,50 36°050,00

8/8 Scavo di shancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la

W1.3.030.00 |roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a

010.b 0,2 m3 e dtre interferenze da sot ... re da utilizzare in fase successiva

28/07/2017 |per reinterro o modellazione aree a verde, esclusi gli oneri di

smaltimento/recupero

SUPERFICI CALCOLATE CON POLILINEA DI AUTOCAD

ViaVamarina 4080,00 0,560/ 2'284,80
2° strada interna 1442,00 0,220 317,24
3° strada interna 1475,00 0,220 324,50
4° strada interna * (H/peso=(0,3+0,12)/2) 1865,00 0,210 391,65
5° strada interna * (H/peso=(0,3+0,12)/2) 1885,00 0,210 395,85
6° percorso pedonae 290,00 0,390 113,10

SOMMANO m3 382714 11,33 43'361,50

9/9 Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la

W1.3.035.00 |redlizzazione di sottofondi straddi, ferroviari, aeroportuai e di piazzali

025.a civili eindustridi (Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)

28/07/2017 |SUPERFICI CALCOLATE CON POLILINEA DI AUTOCAD

Strada di ingresso 1958,00 1,370 268246
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Vamarina 445,00 1,380 614,10
ViaVamarina 4080,00 0,500, 2°040,00
1° strada interna 980,00 1,290 1'264,20
2° strada interna 1442,00 0,500 721,00
3° strada interna 1475,00 0,500 737,50
4° strada interna 1865,00 0,500 932,50
5° strada interna 1885,00 0,500 942,50
6° percorso pedonae 290,00 0,500 145,00
Circonvallazione 400,00 0,300 120,00

SOMMANO m3 10'199,26 20,25 206'535,02

Parziale MOVIMENTI TERRA e DEMOLIZIONI (Cat 1) euro 352'538,43

MURI DI CONTENIMENTO (Cat 2)

10/ 10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non

A1.3.030.000|armate, gettate con o0 senza l'ausilio di casseri (questi compensati

10.a separatamente), escluso l'utilizzo di pompa au .. A1.3.30.35,

28/07/2017 |confezionato con aggregeti idonei e con classe: ** C8/10 (ex Rck 10

N/mm?2) - esposizione X0 - consistenza S3
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE MURI DI RECINZIONE
A RIPORTARE 352'538,43

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 352'538,43
Muro di contenimento lotto a quota +229.95/230.20 234,50 1,000 0,100 23,45
Muro di contenimento lotto a quota +230.45/230.70 268,00 1,000 0,100 26,80
Muro di contenimento lotto a quota +230.95/231.20 302,00 1,000 0,100 30,20
Muro di contenimento lotto a quota +231.45/231.70 321,30 1,000 0,100 32,13
Muro di contenimento lotto a quota +231.95/232.20 327,80 1,000 0,100 32,78

SOMMANO m3 145,36 112,41 16'339,92

11/11 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni

A1.3.030.000|armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con

15a l'ausilio dei casseri, ferro e casseri dac ... .3.30.35, confezionato con

28/07/2017 |aggregati idonei e con classe: ** C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) -

esposizione XC2 - consistenza S4

FONDAZIONE MURI DI RECINZIONE

Muro di contenimento lotto a quota +229.95/230.20 234,50 0,800 0,400 75,04
Muro di contenimento lotto a quota +230.45/230.70 268,00 0,800 0,400 85,76
Muro di contenimento lotto a quota +230.95/231.20 302,00 0,800 0,400 96,64
Muro di contenimento lotto a quota +231.45/231.70 321,30 0,800 0,400 102,82
Muro di contenimento lotto a quota +231.95/232.20 327,80 0,800 0,400 104,90

SOMMANO m3 465,16 149,10 69°355,36

12/12 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di

A1.3.030.000| elevazione armate fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20

25.c e 29 cm , gettato con I' ausilio del cass ... A1.3.30.35, confezionato

28/07/2017 |con aggregati idonel e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) -

esposizione XC1 - consistenza S4
ELEVAZIONE MURI DI RECINZIONE (fino a quota+10 da
marciapiede)
Muro di contenimento lotto a quota +229.95/230.20
- Tratto AB * (H/peso=(1,28+1,40)/2) 64,00 0,200 1,340 17,15
- adedurre accessi 3,90 0,200 1,340 -1,05
10,00 1,20 0,200 1,340 -3,22
- Tratto BC * (H/peso=(1,40+0,30)/2) 41,50 0,200 0,850 7,06
- Tratto CD *(H/peso=(0,30+0,15)/2) 84,50 0,200 0,225 3,80
- adedurre accessi 3,90 0,200 0,225 -0,18
10,00 1,20 0,200 0,225 -0,54
- Tratto DA * (H/peso=(0,15+1,28)/2) 44,50 0,200 0,715 6,36
Muro di contenimento lotto a quota +230.45/230.70
- Tratto AB *(H/peso=(0,27+0,42)/2) 86,00 0,200 0,345 5,93
- adedurre accessi 3,90 0,200 0,345 -0,27
12,00 1,20 0,200 0,345 -0,99
- Tratto BC * (H/peso=(0,42+0,32)/2) 42,50 0,200 0,370 3,15
- Tratto CD *(H/peso=(0,32+0,13)/2) 97,50 0,200 0,225 4,39
- adedurre accessi 3,90 0,200 0,225 -0,18
12,00 1,20 0,200 0,225 -0,65
- Tratto DA *(H/peso=(0,13+0,27)/2) 42,00 0,200 0,200 1,68
Muro di contenimento lotto a quota +230.95/231.20
- Tratto AB * (H/peso=(0,20+0,39)/2) 101,20 0,200 0,295 5,97
- adedurre accessi 3,90 0,200 0,295 -0,23
15,00 1,20 0,200 0,295 -1,06
- Tratto BC * (H/peso=(0,39+0,37)/2) 41,70 0,200 0,380 317
- Tratto CD *(H/peso=(0,27+0,10)/2) 116,50 0,200 0,185 431
- adedurre accessi 3,90 0,200 0,185 -0,14
15,00 1,20 0,200 0,185 -0,67
- Tratto DA * (H/peso=(0,10+0,20)/2) 42,60 0,200 0,150 1,28
Muro di contenimento lotto a quota +231.45/231.70
- Tratto AB *(H/peso=(0,15+0,39)/2) 115,00 0,200 0,270 6,21
- adedurre accessi 3,90 0,200 0,270 -0,21
17,00 1,20 0,200 0,270 -1,10
- Tratto BC * (H/peso=(0,39+0,45)/2) 41,50 0,200 0,420 3,49
- Tratto CD *(H/peso=(0,45+0,21)/2) 122,70 0,200 0,330 8,10
- adedurre accessi 3,90 0,200 0,330 -0,26
17,00 1,20 0,200 0,330 -1,35
A RIPORTARE 69,95 438'233,71

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 69,95 438'233,71

- Tratto DA * (H/peso=(0,21+0,15)/2) 42,10 0,200 0,180 1,52
Muro di contenimento lotto a quota +231.95/232.20

- Tratto AB *(H/peso=(0,33+0,57)/2) 118,00 0,200 0,450 10,62
- adedurre accessi 3,90 0,200 0,450 -0,35
17,00 1,20 0,200 0,450 -1,84
- Tratto BC * (H/peso=(0,57+0,10)/2) 45,80 0,200 0,335 3,07
- Tratto CD *(H/peso=(0,10+0,20)/2) 107,80 0,200 0,150 3,23
- adedurre accessi 14,00 1,20 0,200 0,150 -0,50
- Tratto DA *(H/peso=(0,20+0,33)/2) 56,10 0,200 0,265 297
Sommano positivi m3 103,46
Sommano negativi m3 -14,79

SOMMANO m3 88,67 168,72 14°960,40

13/13 ** Fornitura, lavorazione e posain opera acciaio per cemento armato,

A1.3.030.000| (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza

45 migliorata qualita’ B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali

28/07/2017 |opere prowvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuale

ponteggio esterno
FERRO PER C.A. MURI DI RECINZIONE
Fondazioni incidenza 65 kg/mc 465,16 65,000 30'235,40
Elevazioni incidenza 50 kg/mc 88,67 50,000 4'433,50
SOMMANO kg 34'668,90 1,38 47'843,08

14/ 14 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/

A1.3.030.000|0 metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti,

55.a fori di passaggio, disarmo, con atez ... o, incluso |'eventuale onere per

28/07/2017 |il ponteggio: ** per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre

per basamenti)

CASSERI FONDAZIONE MURI DI RECINZIONE

Muro di contenimento lotto a quota +229.95/230.20 2,00 234,50 0,400 187,60
Muro di contenimento lotto a quota +230.45/230.70 2,00 268,00 0,400 214,40
Muro di contenimento lotto a quota +230.95/231.20 2,00 302,00 0,400 241,60
Muro di contenimento lotto a quota +231.45/231.70 2,00 321,30 0,400 257,04
Muro di contenimento lotto a quota +231.95/232.20 2,00 327,80 0,400 262,24

SOMMANO m2 1°162,88 29,85 34'711,97

15/15 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/

A1.3.030.000|0 metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti,

55.b fori di passaggio, disarmo, con dtez ... er murature rettilinee di

28/07/2017 |cacestruzzo in elevazione a due paramenti, con atezza netta d piano

d'appoggio finoa3,5m
CASSERI ELEVAZIONE MURI DI RECINZIONE (fino a quota+10
damarciapiede)
Muro di contenimento lotto a quota +229.95/230.20
- Tratto AB * (H/peso=(1,28+1,40)/2) 2,00 64,00 1,340 171,52
- adedurre accessi 2,00 3,90 1,340 -10,45
(par.ug.=2*10,00) 20,00 1,20 1,340 -32,16
- Tratto BC * (H/peso=(1,40+0,30)/2) 2,00 41,50 0,850 70,55
- Tratto CD *(H/peso=(0,30+0,15)/2) 2,00 84,50 0,225 38,03
- adedurre accessi 2,00 3,90 0,225 -1,76
(par.ug.=2*10,00) 20,00 1,20 0,225 -5,40
- Tratto DA *(H/peso=(0,15+1,28)/2) 2,00 44,50 0,715 63,64
Muro di contenimento lotto a quota +230.45/230.70
- Tratto AB *(H/peso=(0,27+0,42)/2) 2,00 86,00 0,345 59,34
- adedurre accessi 2,00 3,90 0,345 -2,69
(par.ug.=2*12,00) 24,00 1,20 0,345 -9,94
- Tratto BC * (H/peso=(0,42+0,32)/2) 2,00 42,50 0,370 31,45
- Tratto CD *(H/peso=(0,32+0,13)/2) 2,00 94,10 0,225 42,35
- adedurre accessi 2,00 3,90 0,225 -1,76
(par.ug.=2*12,00) 24,00 1,20 0,225 -6,48
- Tratto DA *(H/peso=(0,13+0,27)/2) 2,00 42,00 0,200 16,80
A RIPORTARE 423,04 535749,16

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.



DOMUS ing&arch Sir.l.

vai Pastrengo, 1/c - Seriate (BG) pag. 6
Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 423,04 5357749,16
Muro di contenimento lotto a quota +230.95/231.20
- Tratto AB *(H/peso=(0,20+0,39)/2) 2,00 101,20 0,295 59,71
- adedurre accessi 2,00 3,90 0,295 -2,30
(par.ug.=2*15,00) 30,00 1,20 0,295 -10,62
- Tratto BC * (H/peso=(0,39+0,37)/2) 2,00 41,70 0,380 31,69
- Tratto CD * (H/peso=(0,27+0,10)/2) 2,00 116,50 0,185 4311
- adedurre accessi 2,00 3,90 0,185 -1,44
(par.ug.=2*15,00) 30,00 1,20 0,185 -6,66
- Tratto DA * (H/peso=(0,10+0,20)/2) 2,00 42,60 0,150 12,78
Muro di contenimento lotto a quota +231.45/231.70
- Tratto AB * (H/peso=(0,15+0,39)/2) 2,00 115,00 0,270 62,10
- adedurre accessi 2,00 3,90 0,270 -2,11
(par.ug.=2*17,00) 34,00 1,20 0,270 -11,02
- Tratto BC * (H/peso=(0,39+0,45)/2) 2,00 41,50 0,420 34,86
- Tratto CD *(H/peso=(0,45+0,21)/2) 2,00 122,70 0,330 80,98
- adedurre accessi 2,00 3,90 0,330 -2,57
(par.ug.=2*17,00) 34,00 1,20 0,330 -13,46
- Tratto DA *(H/peso=(0,21+0,15)/2) 2,00 42,10 0,180 15,16
Muro di contenimento lotto a quota +231.95/232.20
- Tratto AB *(H/peso=(0,33+0,57)/2) 2,00 118,00 0,450 106,20
- adedurre accessi 2,00 3,90 0,450 -3,51
(par.ug.=2*17,00) 34,00 1,20 0,450 -18,36
- Tratto BC * (H/peso=(0,57+0,10)/2) 2,00 45,80 0,335 30,69
- Tratto CD *(H/peso=(0,10+0,20)/2) 2,00/ 107,80 0,150 32,34
- adedurre accessi * (par.ug.=2* 14,00) 28,00 1,20 0,150 -5,04
- Tratto DA * (H/peso=(0,20+0,33)/2) 2,00 56,10 0,265 29,73
Sommano positivi m2 1°033,03
Sommano negativi m2 -147,73
SOMMANO m2 885,30 32,12 28'435,84
Parziale MURI DI CONTENIMENTO (Cat 2) euro 211'646,57
SOVRASTRUTTURA STRADALE (Cat 3)

16/ 16 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a“cielo

A1.3.015.000| aperto”, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di

15.d volume superiorea0,2 m3 ea ... i il carico dei materiali di risulta, il

31/07/2017 |loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100

metri
Scavo per cordali
Cordoli in cls sez. 12/15x25 2859,30 0,600 0,200 343,12
Cordoli spatritraffico * (lung.=25+12) 37,00 1,000 0,200 7,40
Cordoli isola spartitraffico circonvallazione * (lung.=180+180+5) 365,00 1,000 0,200 73,00
SOMMANO m3 423,52 11,05 4679,90

177117 Fornitura in opera di cordoli in conglomerato cementizio

A1.3.070.000|vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compreso

30.d sigillature, escluso lo scavo: sezione 12/15x25 cm

31/07/2017 |Stradadi ingresso * (lung.=183+164+161,5) 508,50 508,50

Rotatoria collegamento stradaingresso avia Valmarina* (lung.=5+

28,5+26,5+28) 88,00 88,00
ViaVamarina* (lung.=51,5+53+66+55,5+111,8+51,3+16,5+297,5+

293) 996,10 996,10
1° strada interna * (lung.=82+16) 98,00 98,00
- delimitazione aiuole averde 7,00 3,10 21,70
2° strada interna * (lung.=5+174+9+10+4,5) 202,50 202,50
- delimitazione aiuole a verde 8,00 3,10 24,80
3° strada interna * (lung.=5+183+10+5) 203,00 203,00
- delimitazione aiuole averde 9,00 3,10 27,90
4° strada interna * (lung.=5+229+8+5) 247,00 247,00
- delimitazine aiuole a verde 12,00 3,10 37,20

A RIPORTARE 2'454,70 568'864,90

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.



DOMUS ing&arch Sir.l.

vai Pastrengo, 1/c - Seriate (BG) pag. 7
Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'454,70 568'864,90
5° strada interna * (lung.=5+234,5+8+5) 252,50 252,50
- delimitazine aiuole averde 12,00 3,10 37,20
6° percorso pedonae * (lung.=38,2+76,7) 114,90 114,90
SOMMANO m 2'859,30 28,40 81'204,12

18/18 Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico in cacestruzzo su

W1.3.050.00 |piano gia predisposto compresi madta di allettamento, sigillatura,

015.a scavo e calcestruzzo di sottofondo: della sezione 50x20 cm, diritti

31/07/2017 |Rotatoria collegamento stradaingresso avia Vamarina

- aluola spartitraffico 12,00 12,00
- anello circolare rotatoria 25,00 25,00
- spartitraffico su circonvallazione * (lung.=180+180+5) 365,00 365,00
SOMMANO m 402,00 39,78 15'991,56

19/19 Fornitura e posa di risvolte in massello, dardino, di granito spessore

W1.3.045.00 |20-25 cm, lavorate a punta normale, compreso letto di sabbia ed ogni

015.b prestazione occorrente: dimensione 50x50 cm

31/07/2017 |1° stradainterna 2,00

2° strada interna * (par.ug.=2* 2) 4,00 4,00
3° strada interna * (par.ug.=2* 2) 4,00 4,00
4° strada interna * (par.ug.=2* 2) 4,00 4,00
5° strada interna * (par.ug.=2* 2) 4,00 4,00
SOMMANO cad 18,00 165,00 2°970,00

20/ 20 Fornitura e posadi accesso, guida e pavimentazionein lastre di granito

W1.3.045.00 |spessore 15-20 cm su letto di sabbia, spessore soffice 10 cm,

020.b compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente: di larghezza 50 cm

31/07/2017 |1° stradainterna 5,00 5,00

2° strada interna 2,00 5,00 10,00
3° strada interna 2,00 5,00 10,00
4° strada interna 2,00 5,00 10,00
5° strada interna 2,00 5,00 10,00
SOMMANO m 45,00 130,00 57850,00

21/21 Migto stabilizzato per preparazione piano di posa pavimentazioni

W1.2.010.00 |bituminose (peso medio ad m3 1.600 kg)

030 STRADE e PARCHEGGI

31/07/2017 |Stradadi ingresso 1,60, 1365,00 0,100 218,40

Circonvalazione 1,60/ 400,00 0,100 64,00
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Vamarina 1,60, 370,00 0,100 59,20
ViaVamarina 1,60, 2290,00 0,100 366,40
1° strada interna 1,60/ 650,00 0,100 104,00
2° strada interna 1,60 915,00 0,100 146,40
3° strada interna 1,60, 955,00 0,100 152,80
4 strada interna 1,60, 1220,00 0,100 195,20
5° strada interna 1,60/ 1240,00 0,100 198,40
RIALZO MARCIAPIEDI e PISTA CICLOPEDONALE

Strada di ingresso 1,60, 415,00 0,230 152,72
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Vamarina 1,60 50,00 0,230 18,40
Via Vamarina * (lung.=675+210+70+95+70+95) 1,60, 1215,00 0,230 447,12
1° strada interna 1,60, 160,00 0,100 25,60
2° strada interna 1,60/ 390,00 0,100 62,40
3° strada interna 1,60, 425,00 0,100 68,00
4° strada interna 1,60/ 520,00 0,100 83,20
5° strada interna 1,60 560,00 0,100 89,60
6° percorso pedonae 1,60, 180,00 0,100 28,80

SOMMANO t 2'480,64 18,58 46°090,29
22122 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore
A RIPORTARE 720'970,87

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 720°970,87

W1.3.035.00 [fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la

035 sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola

31/07/2017 |fornituradei materidi aridi stabilizzati

STRADE e PARCHEGGI

Stradadi ingresso 1365,00 1°365,00
Circonvdlazione 400,00 400,00
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Vamarina 370,00 370,00
ViaVamarina 2290,00 2°290,00
1° strada interna 650,00 650,00
2° strada interna 915,00 915,00
3° strada interna 955,00 955,00
4° strada interna 1220,00 1°220,00
5° strada interna 1240,00 1°240,00
RIALZO MARCIAPIEDI e PISTA CICLOPEDONALE

Strada di ingresso 415,00 415,00
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Vamarina 50,00 50,00
ViaVamarina * (lung.=675+210+70+95+70+95) 1215,00 1'215,00
1° strada interna 160,00 160,00
2° strada interna 390,00 390,00
3° strada interna 425,00 425,00
4° strada interna 520,00 520,00
5° strada interna 560,00 560,00
6° strada interna 180,00 180,00

SOMMANO m2 13'320,00 2,79 37°162,80

23/23 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie

A1.3.030.000|quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualital B450C, incluse

50.a eventuali opere prowvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso

31/07/2017 |l'eventude ponteggio esterno ** per sottofondi di pavimenti

RETE PER MASSETTO DI CALCESTRUZZO MARCIAPIEDI

DIAM. 8/20x20

Strada di ingresso 1,10 415,00 4,082 1'863,43
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Vamarina 1,10 50,00 4,082 224,51
ViaVamarina * (lung.=675+210+70+95+70+95) 1,10/ 1215,00 4,082 545559
1° strada interna 1,10, 160,00 4,082 718,43
2° dstrada interna 1,10 390,00 4,082 175118
3° strada interna 1,10 425,00 4,082 1'908,34
4° strada interna 1,10, 520,00 4,082 2'334,90
5° strada interna 1,10, 560,00 4,082 251451
6° strada interna 1,10, 180,00 4,082 808,24

SOMMANO kg 17'579,13 1,38 247259,20

24124 Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mm2 per

W1.3.065.00 |sottofondo delle pavimentazioni, esclusa rete e ettrosoldata da quotare

005.a aparte: dello spessoredi 10 cm

31/07/2017 |MASSETTO DI CALCESTRUZZO MARCIAPIEDI sp cm. 10

Strada di ingresso 415,00 415,00
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Vamarina 50,00 50,00
ViaVamarina * (lung.=675+210+70+95+70+95) 1215,00 1'215,00
1° strada interna 160,00 160,00
2° strada interna 390,00 390,00
3° strada interna 425,00 425,00
4° strada interna 520,00 520,00
5° strada interna 560,00 560,00
6° strada interna 180,00 180,00
SOMMANO m2 3915,00 14,42 56°454,30

25/25 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso " Tout-venant

W1.3.040.00 |bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200

010.a a 3,50-4,50% sul peso del'inerte e pietri ... ateridi, stendimento e

31/07/2017 |rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo

1.000 m2): spessore 8 cm
ASFALTO GROSSO SU STRADE
A RIPORTARE 838'847,17

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 838'847,17

Stradadi ingresso 1365,00 1"365,00
Circonvallazione - Maggiorazione del 50% per maggior spessore *
(lung.=400-180) 1,50, 220,00 330,00
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Valmarina* (lung.=370-
50) 320,00 320,00
ViaVamarina 2290,00 2'290,00
2° strada interna 915,00 915,00
3° strada interna 955,00 955,00
4° strada interna 1220,00 17220,00
5° strada interna 1240,00 17240,00

SOMMANO m2 8'635,00 12,59 108'714,65

26/ 26 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso “tappeto

W1.3.040.00 |d'usura”, redlizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 a

020.a 5,50-6,50% sul peso dellinerte e pietrisco ... , stendimento e rullatura,

31/07/2017 |in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000

m2): spessore finito 30 mm

TAPPETO D'USURA SU STRADE

Stradadi ingresso 1365,00 17365,00

Circonvallazione - Maggiorazione del 50% per maggior spessore *

(lung.=400-180) 1,50, 220,00 330,00

Circonvallazione: ripristino tappetino - Maggiorazione del 50% per

maggior spessore 1,50/ 1050,00 1'575,00

Rotatoria collegamento stradaingresso avia Valmarina* (lung.=370-

50) 320,00 320,00

ViaVamarina 2290,00 2°290,00

2° strada interna 915,00 915,00

3° strada interna 955,00 955,00

4° strada interna 1220,00 1°220,00

5° strada interna 1240,00 17240,00
SOMMANO m2 10'210,00 7,08 72°286,80

27127 Fornitura e posain opera du sabbia vivadi cava lavata e vagliata (peso

W1.2.010.00 |medio a m3 = 1.500 kg) per redizazzione piano di posa pannello per

010.NP formazione pavimentazione in granulato ... to, costipamento €

12/12/2018 |formazione piano perfettamente orizzontale - Spessore finito 4 cm -

Spessore misurato al soffice8 cm
1° strada interna 650,00 650,00
SOMMANO m2 650,00 6,50 4225,00

28/28 Fornitura e posa in opera di struttura a nido d'ape dtezza alveoli 32

Strutt. aNido /mm in polipropilene di ata qualita puro a 100% riciclabile, lastre di

d'ape 0.9 mq con geotessuto di 30 g/mq applicato a lato inferiore

18/04/2014 |1° stradainterna 650,00 650,00

SOMMANO m2 650,00 22,00 14°300,00

29/29 Fornitura e posain opera di ghiaetto per intasamento struttura a nido

Ghiaietto d'ape e formazione piano di calpestio completamente orizzontale, con

18/04/2014 |ghiaietto costo 75 €/mc

1° strada interna 650,00 650,00
SOMMANO m2 650,00 9,00 5'850,00

30/30 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o atro materiale):

W2.3.090.00 |oltre 60 kg

015.c Chiusini su circonvallazione 50,00

25/05/2018

SOMMANO cad 50,00 111,06 5553,00

31/31 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto

A RIPORTARE 1'049°776,62

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.




DOMUS ing&arch Sir.l.

vai Pastrengo, 1/c - Seriate (BG) pag. 10
Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'049°776,62

W1.3.040.00 |d'usura’, realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al

020.f 5,50-6,50% sul peso del'inerte e pietrisco ... one con minifinitrice, di

31/07/2017 |cui dle voci precedenti per una larghezza oltre 1 m fino 2,5 m,

aumento del (Percentuale 33%)

TAPPETO D'USURA MARCIAPIEDI

Strada di ingresso 415,00 415,00
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Vamarina 50,00 50,00
ViaVamarina* (lung.=675+210+70+95+70+95) 1215,00 1'215,00
1° strada interna 160,00 160,00
2° strada interna 390,00 390,00
3° strada interna 425,00 425,00
4° strada interna 520,00 520,00
5° strada interna 560,00 560,00
6° strada interna 180,00 180,00

SOMMANO m2 3'915,00 10,37 40'598,55

32/32 Formazione di dossi di rallettamento realizzati con sagomatura della

NP.10 pavimentazione bituminosa

22/02/2013

Dosso in corrispondenza dellarotatoriadi collegamento trala strada di
ingresso e lavia Vamarina 5,00 6,500 32,50
Dosso in corrispondeza della pista ciclabile esistente lato nord su vua
Vamarina 5,00 6,500 32,50
SOMMANO m2 65,00 220,00 14°300,00

33/33 Formazione di percorso tattile su marciapiede a terra per non vedenti,

NP.11 in corrispondenza degli attraversamenti pedonali

22/02/2013

Attraversamento in corrispondenza dellarotatoria di collegamento tra
la strada di ingresso elavia Vamarina* (par.ug.=2*2) 4,00 4,00
Attraversamento in corrispondenza della pista ciclabile esistente lato
nord su vua Vamarina * (par.ug.=2* 2) 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 8,00 500,00 4000,00

34/34 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza da bordo

NP.13 laterale in acciaio - classe H2 - costituita da

22/02/2013 |Montanti verticali a U di mm 120x80, spessore 5 mm, lunghezza.... .8,

daM16 mm di lunghezza 40 mm con relative rondelle e dadi.
Il tutto & zincato secondo le norme UNI - EN - 1SO 1461.
Guard-rail circonvallazione *(lung.=200+160) 360,00 360,00
SOMMANO m 360,00 81,50 29'340,00

35/35 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza da bordo

NP.14 lateralein acciaio - classe H2 - elemento terminale aterra

22/02/2013

Guard-rail circonvallazione 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 600,00 17200,00
Parzide SOVRASTRUTTURA STRADALE (Cat 3) euro 575030,17
TOMBINATURE ACQUE BIANCHE (Cat 4)

36/36 Scavo a sezione ristrettain terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse

W1.3.030.00 |laroccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore

015.d.NP a0,2 m3 edtreinterferenzed ... i il carico d& materidi di risulta, il

02/08/2017 |loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100

metri
SCAVO PER TUBAZIONI
A RIPORTARE 1'139°215,17

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'139°215,17

Collegamento caditoie diam. 160 * (lung.=10*2,5) 25,00 0,700 1,000 17,50
(lung.=15+8) 23,00 0,700 1,000 16,10
(lung.=14*7) 98,00 0,700 1,000 68,60
(lung.=12+6+(3*7)) 39,00 0,700 1,000 27,30
(lung.=12+12+(3*7)) 45,00 0,700 1,000 31,50
(lung.=8+12+(5*7)) 55,00 0,700 1,000 38,50
(lung.=12+12+(6*7)) 66,00 0,700 1,000 46,20
Allacciamento lotti diam. 160 176,00 0,700 1,000 123,20
Tubazioni diam. 200 30,00 0,800 1,000 24,00
Tubazioni diam. 250 100,00 1,000 1,200 120,00
Tubazioni diam. 315 55,00 1,200 1,500 99,00
Tubazioni diam. 400 226,00 1,200 1,600 433,92
Tubazioni diam. 500 190,00 1,300 1,700 419,90
Tubazioni diam. 630 50,00 1,500 2,000 150,00
Tubazione diam. 70 180,00 1,500 2,500 675,00
Tubazione diam. 80 57,00 1,500 3,000 256,50
SCAVO PER POZZETTI e CAMERETTE
Caditoie stradali 86,00 1,00 1,000 1,000 86,00
Pozzetti 80x80
Stradadi ingresso 4,00 1,20 1,200 1,000 5,76
2° strada interna 1,00 1,20 1,200 1,000 1,44
3° strada interna 1,00 1,20 1,200 1,000 1,44
4 strada interna 1,00 1,20 1,200 1,000 144
CAMERETTE
Strada di ingresso (cam 150x150) 1,00 2,00 2,000 3,100 12,40
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Valmarina (cam.
150x150) 2,00 2,00 2,000 3,000 24,00
ViaVamarina (cam. 120x120) 6,00 1,70 1,700 2,000 34,68
Via Vamarina (cam. 100x100) 1,00 1,50 1,500 1,800 4,05
2° strada interna (cam. 100x100) 1,00 1,50 1,500 1,630 3,67
3° strada interna (cam. 100x100) 1,00 1,50 1,500 1,650 3,71
4° strada interna (cam. 100x100) 1,00 1,50 1,500 1,650 3,71
5° strada interna (cam. 100x100) 1,00 1,50 1,500 1,650 371

1,00 1,50 1,500 1,000 2,25

SOMMANO m3 273548 11,00 30°090,28

37137 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN8 per

W1.3.075.00 |fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi

035.c.NP scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi specidi da vautarsi a

01/08/2017 |parte: diametro esterno 160 mm

COLLEGAMENTI CADITOIE
Strada di ingresso * (lung.=10*2,5) 25,00 25,00
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Vamarina* (lung.=15+8) 23,00 23,00
ViaVamarina*(lung.=14*7) 98,00 98,00
2° strada interna * (lung.=12+6+(3*7)) 39,00 39,00
3° strada interna * (lung.=12+12+(3*7)) 45,00 45,00
4° strada interna * (lung.=8+12+(5* 7)) 55,00 55,00
5° strada interna * (lung.=12+12+(6* 7)) 66,00 66,00
Parzidem 351,00
ALLACCIAMENTO Al LOTTI
1° strada interna 20,00 20,00
2° strada interna * (lung.=15+6+15+6) 42,00 42,00
3° strada interna * (lung.=12+12+6+6) 36,00 36,00
4° gtrada interna * (lung.=15+6+15+6) 42,00 42,00
5° strada interna * (lung.=12+6+12+6) 36,00 36,00
Parzidem 176,00
SOMMANO m 527,00 17,59 9269,93

38/38 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN8 per

W1.3.075.00 |fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, eclusi

035.d.NP scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi specidi da valutarsi a

A RIPORTARE 1'178'575,38

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'178'575,38
01/08/2017 |parte: diametro esterno 200 mm
Stradadi ingresso 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 24,25 727,50

39/39 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN8 per

W1.3.075.00 |fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, eclusi

035.e.NP scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi specidi da vautarsi a

01/08/2017 |parte: diametro esterno 250 mm

Strada di ingresso 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 37,37 3737,00

40/ 40 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN8 per

W1.3.075.00 |fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, eclusi

035.f.NP scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi specidi da valutarsi a

01/08/2017 |parte: diametro esterno 315 mm

ViaVamarina 55,00 55,00
SOMMANO m 55,00 56,08 3'084,40

41/41 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN8 per

W1.3.075.00 |fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, eclusi

035.g.NP scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi specidi da valutarsi a

06/07/2018 |parte: diametro esterno 400 mm

2° strada interna 40,00 40,00
3° strada interna 40,00 40,00
4° strada interna 72,00 72,00
5° strada interna 74,00 74,00
SOMMANO m 226,00 84,00 187984,00

42/ 42 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN8 per

W1.3.075.00 |fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi

035.n.NP scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi specidi da valutarsi a

06/07/2018 | parte: diametro esterno 500 mm

viaVamarina 40,00 40,00
2° strada interna 40,00 40,00
3° strada interna 40,00 40,00
4° strada interna 35,00 35,00
5° strada interna 35,00 35,00
SOMMANO m 190,00 128,90 24°491,00

43/43 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN8 per

W1.3.075.00 |fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi

035.i.NP scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi specidi da valutarsi a

06/07/2018 |parte: diametro esterno 630 mm

ViaVamarina 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 197,40 9'870,00

44/ 44 Fornitura e posa in opera di tubi turbocentrifugati a compressione

W1.3.075.00 |verticale con armatura metallica e innesto a bicchiere per fognature,

010.d.NP compresi anello di tenuta incorporato, form ... niciaura, scavo,

06/07/2018 |rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciai da vautars a parte

con diametrointerno di 70 cm
ViaVamarina 180,00 180,00
SOMMANO m 180,00 100,70 18'126,00

45/ 45 Fornitura e posa in opera di tubi turbocentrifugati a compressione|

W1.3.075.00 |verticale con armatura metallica e innesto a bicchiere per fognature,

A RIPORTARE 1'257°595,28

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'257°595,28
010.eNP compresi anello di tenuta incorporato, form ... niciaura, scavo,

06/07/2018 |rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciai da vautars a parte

con diametro interno di 80 cm
ViaVamarina * (lung.=38+19) 57,00 57,00
SOMMANO m 57,00 119,71 6'823,47

46/ 46 Fornitura e posa in opera di nastro monitore colorato per segnalazione

NP.01 delle tubazioni interrate

21/02/2013 |Tubazioni diam. 160 pvc 527,00 527,00

Tubazioni diam. 200 pvc 30,00 30,00
Tubazioni diam. 250 pvc 100,00 100,00
Tubazioni diam. 315 pvc 55,00 55,00
Tubazioni diam. 400 pvc 226,00 226,00
Tubazioni diam. 500 pvc 190,00 190,00
Tubazioni diam. 630 pvc 50,00 50,00
Tubazioni diam. 700 cto 180,00 180,00
Tubazioni diam. 800 cto 57,00 57,00
SOMMANO m 1'415,00 1,30 1'839,50

47147 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione

W1.3.030.00 |tubazioni sabbia vagliata

045.b RIVESTIMENTO TUBAZIONI IN PVC spcm. 20

01/08/2017 | Tubazioni diam. 160 pvc 527,00 0,560 0,560 165,27

Tubazioni diam. 200 pvc 30,00 0,600 0,600 10,80
Tubazioni diam. 250 pvc 100,00 0,700 0,700 49,00
Tubazioni diam. 315 pvc 55,00 0,720 0,720 28,51
Tubazioni diam. 400 pvc 226,00 0,800 0,800 144,64
Tubazioni diam. 500 pvc 190,00 0,900 0,900 153,90
Tubazioni diam. 630 pvc 50,00 1,030 1,030 53,05
adedurre tubazioni
diam. 160 *(larg.=0,08*0,08) 527,00 0,006 3,140 -9,93
diam. 200 *(larg.=0,10*0,10) 30,00 0,010 3,140 -0,94
diam. 250 *(larg.=0,125*0,125) 100,00 0,016 3,140 -5,02
diam. 315 *(larg.=0,15*0,15) 55,00 0,023 3,140 -3,97
diam. 400 * (larg.=0,2*0,2) 226,00 0,040 3,140 -28,39
diam. 500 * (larg.=0,25* 0,25) 190,00 0,063 3,140 -37,59
diam. 630 *(larg.=0,32*0,32) 50,00 0,102 3,140 -16,01
Sommano positivi m3 605,17
Sommano negativi m3 -101,85
SOMMANO m3 503,32 35,25 17'742,03

48/ 48 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione

W1.3.030.00 |tubazioni aggregati riciclati per la realizzazione di strati accessori

045.a (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.) (Allegato C5

01/08/2017 |circolare 15 luglio 2005, n. 5205)

PROTEZIONE TUBAZIONI IN CLS
Tubazioni diam. 70 (sez. 0.60 mq) 180,00 0,600 108,00
Tubazioni diam. 80 (sez. 0.80 mq) 57,00 0,800 45,60
SOMMANO m3 153,60 29,71 4'563,46

49/ 49 Fornitura e posa in opera di pozzetto monalitico sifonato per scarico

W1.3.085.00 |acque piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al

015.c collettore per cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x90 cm

01/08/2017 |CADITOIE

Strada di ingresso 10,00
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Vamarina 4,00
ViaVamarina 30,00
2° strada interna 8,00
3° strada interna 8,00
4° stredainterna 12,00
5° strada interna 14,00
A RIPORTARE 86,00 1'288'563, 74
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 86,00 1'288'563,74]
SOMMANO cad 86,00 135,29 11'634,94
50/ 50 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento

W1.3.085.00 |prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti ale tubazioni,
005.b.NP cacestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo con fondo,
01/08/2017  |dimensioni interne da 60x60x60 cm a 80x80x80 cm

FONDO POZZETTI 50x50

Strada di ingresso 4,00
2° strada interna 1,00
3° strada interna 1,00
4° strada interna 1,00
SOMMANO cad 7,00 75,00 525,00
51/51 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento

W1.3.085.00 |prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti ale tubazioni,
005.h.NP cacestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo,
01/08/2017  |dimensioni interne da 60x60x60 cm a 80x80x80 cm

ANELLI POZZETTI 50x50 7,00
SOMMANO cad 7,00 65,00 455,00
52 /52 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.085.00 |gettate in opera €/o prefabbricate, compresi collegamento ale
010 tubazioni di afflusso e deflusso, reinterri e s ... etta di copertura,

01/08/2017 |esclusi scavo, carotature per innesti tubazioni di alacciamento,
rivestimenti e sagomature del fondo

CAMERETTE
Stradadi ingresso (cam 150x150) 1,00 1,50 1,500 3,100 6,98
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Valmarina (cam.
150x150) 2,00 1,50 1,500 3,000 13,50
ViaVamarina (cam. 120x120) 6,00 1,20 1,200 2,000 17,28
ViaVamarina (cam. 100x100) 1,00 1,00 1,000 1,800 1,80
2° strada interna (cam. 100x100) 1,00 1,00 1,000 1,630 1,63
3° strada interna (cam. 100x100) 1,00 1,00 1,000 1,650 1,65
4° strada interna (cam. 100x100) 1,00 1,00 1,000 1,650 1,65
5° strada interna (cam. 100x100) 1,00 1,00 1,000 1,650 1,65
1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO m3 47,14 406,40 19'157,70
53/53 Fornitura e posa in opera di gradini ala marinarain acciaio inox ein
W?1.3.085.00 |ghisa sferoidale per ispezioni camerette, fognature: dimensioni 30x12
030.a cm in acciaio inox
01/08/2017 |GRADINI ALLA MARINARA
Strada di ingresso (cam 150x150) 1,00 10,00 10,00
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Valmarina (cam.
150x150) 2,00 10,00 20,00
ViaVamarina (cam. 120x120) 6,00 10,00 60,00
ViaVamarina (cam. 100x100) 1,00 8,00 8,00
2° strada interna (cam. 100x100) 1,00 8,00 8,00
3° strada interna (cam. 100x100) 1,00 8,00 8,00
4° strada interna (cam. 100x100) 1,00 8,00 8,00
5° strada interna (cam. 100x100) 1,00 8,00 8,00
1,00 8,00 8,00
SOMMANO cad 138,00 32,00 4'416,00
54 /54 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.090.00 |Caditoie stradali 86,00 80,000, 6°880,00
005.c Chiusini 60x60 a 80x80 7,00 80,000 560,00
01/08/2017 | Chiusini diam 60 su camerette 100x100 e 120x120 15,00 120,000/ 1'800,00
SOMMANO kg 9240,00 2,87 26'518,80
A RIPORTARE 1’351’271,18”
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'351°271,18

55/55 Posain operadi chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg

W21.3.090.00 | Caditoie stradali 86,00

010.c Chiusini 50x50 su pozzetti 50x50 7,00

01/08/2017 |Chiusini diam 60 su camerette 100x100 e 120x120 15,00

SOMMANO cad 108,00 81,50 8802,00
Parziale TOMBINATURE ACQUE BIANCHE (Cat 4) euro 220'858,01
FOGNATURE ACQUE NERE (Cat 5)

56 / 56 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse

W1.3.030.00 |laroccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore

015.d.NP a 0,2 m3 edtreinterferenze d ... i il carico dei materiai di risulta, il

02/08/2017 |loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100

metri

SCAVO PER TUBAZIONI

Allacciamento a lotti - diam. 200 * (lung.=15+10+12+12+10+10+12+

10+12+12+12+10+12+10+8+8+8+8+6+6) 203,00 0,700 1,000 142,10

Tubazioni diam. 200 * (lung.=75+75+110+115+75) 450,00 0,800 1,000 360,00

Tubazioni diam. 250 110,00 1,000 1,200 132,00

Tubazioni diam. 315 115,00 1,000 1,700 195,50

Tubazioni diam. 400 * (lung.=60+50+110+245) 465,00 1,500 2,000 17395,00

SCAVO PER POZZETTI/CAMERETTE

Pozzetti 50x50 6,00 1,00 1,000 1,000 6,00

Camerette 100x100 7,00 1,50 1,500 1,500 23,63

Camerette 120x120 12,00 1,70 1,700 2,000 69,36
SOMMANO m3 2'323,59 11,00 25'559,49

57157 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN8 per

W1.3.075.00 |fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi

035.d.NP scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi specidi da valutarsi a

01/08/2017 |parte: diametro esterno 200 mm

Allacciamento lotti 203,00 203,00
2° strada interna 75,00 75,00
3° strada interna 75,00 75,00
4° strada interna 110,00 110,00
5° strada interna 115,00 115,00
6° strada interna 75,00 75,00
SOMMANO m 653,00 24,25 15'835,25

58 /58 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN8 per

W1.3.075.00 |fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi

035.eNP scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi specidi da valutarsi a

01/08/2017 |parte: diametro esterno 250 mm

ViaVamarina 110,00 110,00
SOMMANO m 110,00 37,37 4110,70

59/59 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN8 per

W1.3.075.00 |fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, eclusi

035.f.NP scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi specidi da valutarsi a

01/08/2017 |parte: diametro esterno 315 mm

ViaVamarina 115,00 115,00
SOMMANO m 115,00 56,08 6'449,20
60/ 60 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN8 per
W1.3.075.00 |fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
A RIPORTARE 1'412°027,82
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'412°027,82
035.g.NP scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi specidi da valutarsi a
01/08/2017 |parte: diametro esterno 400 mm
ViaVamarina 60,00 60,00
1° strada interna 50,00 50,00
Tratto nel parco 110,00 110,00
Tratto sottopasso ferrovia 60,00 60,00
Tratto ovest lato ferroviafino a collegamento ala rete esistente 185,00 185,00
SOMMANO m 465,00 85,76 39'878,40

61/61 Fornitura e posa in opera di nastro monitore colorato per segnalazione

NP.01 delletubazioni interrate

21/02/2013 | Tubazioni diam. 200 pvc 653,00 653,00

Tubazioni diam. 250 pvc 110,00 110,00
Tubazioni diam. 315 pvc 115,00 115,00
Tubazioni diam. 400 pvc 465,00 465,00
SOMMANO m 1'343,00 1,30 1'745,90

62/ 62 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione

W1.3.030.00 |tubazioni aggregati riciclati per la realizzazione di strati accessori

045.a (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.) (Allegato C5

01/08/2017 |circolare 15 luglio 2005, n. 5205)

RIVESTIMENTO TUBAZIONI IN PVC spcm. 20
Tubazioni diam. 200 pvc 653,00 0,600 0,600 235,08
Tubazioni diam. 250 pvc 110,00 0,700 0,700 53,90
Tubazioni diam. 315 pvc 115,00 0,720 0,720 59,62
Tubazioni diam. 400 pvc 465,00 0,800 0,800 297,60
adedurre tubazioni
diam. 200 * (larg.=0,10*0,10) 653,00 0,010 3,140 -20,50
diam. 250 * (larg.=0,125* 0,125) 110,00 0,016 3,140 -5,53
diam. 315 *(larg.=0,15*0,15) 115,00 0,023 3,140 -8,31
diam. 400 *(larg.=0,20*0,20) 465,00 0,040 3,140 -58,40
Sommano positivi m3 646,20
Sommano negativi m3 -92,74
SOMMANO m3 553,46 29,71 16'443,30

63/63 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento

W1.3.085.00 |prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti ale tubazioni,

005.b.NP cacestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo con fondo,

01/08/2017 |dimensioni interne da 60x60x60 cm a 80x80x80 cm

POZZETTI 50x50
2° strada interna 1,00
3° strada interna 1,00
4° stredainterna 1,00
5° strada interna 1,00
6° strada interna 2,00
SOMMANO cad 6,00 75,00 450,00

64/ 64 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento

W1.3.085.00 |prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti ale tubazioni,

005.h.NP cacestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo,

01/08/2017 |dimensioni interne da 60x60x60 cm a 80x80x80 cm

ANELLI POZZETTI 50x50 6,00
SOMMANO cad 6,00 65,00 390,00

65/ 65 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo

W1.3.085.00 |gettate in opera €/o prefabbricate, compresi collegamento ale

010 tubazioni di afflusso e deflusso, reinterri e s ... etta di copertura,

01/08/2017 |esclusi scavo, carotature per innesti tubazioni di alacciamento,

rivestimenti e sagomature del fondo
A RIPORTARE 1'470°935,42
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'470°935,42

CAMERETTE
Rotatoria collegamento stradaingresso avia Valmarina (cam.
120x120) 1,00 1,20 1,200 1,800 2,59
ViaVamarina (cam. 120x120) 4,00 1,20 1,200 2,000 11,52
ViaVamarina (cam. 100x100) 1,00 1,00 1,000 1,500 1,50
1° strada interna (cam. 120x120) 1,00 1,20 1,200 1,400 2,02
2° strada interna (cam. 100x100) 1,00 1,00 1,000 1,300 1,30
3° strada interna (cam. 100x100) 1,00 1,00 1,000 1,300 1,30
4° strada interna (cam. 100x100) 2,00 1,00 1,000 1,500 3,00
5° strada interna (cam. 100x100) 2,00 1,00 1,000 1,500 3,00
Tratto nel parco (cam. 120x120) 2,00 1,20 1,200 1,700 4,90
Tratto ovest lato ferroviafino a collegamento ala rete esistente (cam.
120x120) 4,00 1,20 1,200 2,000 11,52

SOMMANO m3 42,65 406,40 17°332,96

66 / 66 Rivestimento interno di camerette con fondi e mattonelle in gres

W1.3.075.00 |ceramico (sezione 24x12 cm, spessore 1,7 cm) , posate con malta di

030 cemento e sigillatura di cemento comprese le assistenze murarie

01/08/2017 |RIVESTIMENTO PAVIMENTO POZZETTI e CAMERETTE

Pozzetti 50x50 6,00 0,50 0,500 1,50
Camerette 100x100 7,00 1,00 1,000 7,00
Camerette 120x120 12,00 1,20 1,200 17,28
SOMMANO m2 25,78 54,61 1'407,85

67/67 Fornitura e posain opera di gradini ala marinarain acciaio inox ein

W1.3.085.00 |ghisa sferoidale per ispezioni camerette, fognature: dimensioni 30x12

030.a cm in acciaio inox

01/08/2017 |Camerette 100x100 7,00 5,00 35,00

Camerette 120x120 12,00 6,00 72,00
SOMMANO cad 107,00 32,00 3424,00

68/ 68 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale

W21.3.090.00 | Chiusiuni 50x50 su pozzetti 50x50 6,00 80,000 480,00

005.c Chiusini diam. 60 su camerette 100x100 7,00 120,000 840,00

01/08/2017 | Chiusini diam 60 camerette 120x120 12,00 120,000/  1°440,00

SOMMANO kg 2'760,00 2,87 7921,20

69/ 69 Posain opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg

W?1.3.090.00 |Chiusiuni 50x50 su pozzetti 50x50 6,00

010.c Chiusini diam. 60 su camerette 100x100 7,00

01/08/2017 |Chiusini diam. 60 camerette 120x120 12,00

SOMMANO cad 25,00 81,50 2'037,50

70/ 70 Allacciamento fognatura nera a collettore pubblico, compreso

NP.09 demolizione pavimentazione stradale, opere di scavo, interventi edili e

22/02/2013 |successivi ripristini stradali

Allacciamento fognatura nera pubblica su via Grumellina 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 3000,00 3°000,00

71171 Allaccio al'interno del lotto privato costituito da un pozzetto dim.

NP.08 interne 60x60 con ispezione a sifone e da un pozzetto con vavola

22/02/2013 | antiriflusso con manopola di comando sigilla ... istini pavimentazione,

sigillatura collegamento a tubazione posta a limite di proprieta
predisposta per I'allacciamento
Allaccio interno ai lotti 40,00
SOMMANO cadauno 40,00 800,00 32°000,00
A RIPORTARE 1'538°058,93
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'538°058,93
Parzide FOGNATURE ACQUE NERE (Cat 5) euro 177°985,75
RETE ENEL/TELECOM/DIGITALE/ILLUMINAZIONE
PUBBLICA (Cat 6)

72172 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse

W1.3.030.00 |laroccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore

015.d.NP a0,2 m3 edtre interferenze d ... i il carico del materidi di risulta, il

02/08/2017 |loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100

metri

SCAVO LINEE IMPIANTI

Rete Enel mediatensione (n° 2 tubi) * (lung.=340+110) 450,00 1,000 1,000 450,00

Rete End bassa tensione (n° 2 tubi) * (lung.=150+340+55+55+120+

55+150+60) 985,00 1,000 1,000 985,00

Rete Enel bassa tensione (n°1 tubo) 150,00 0,800 1,000 120,00

Rete Telecom (n° 1 tubo) * (lung.=165+325+50+65+60+65+150+15+

55) 950,00 0,700 0,800 532,00

Rete Digitale (n° 1 tubo) * (lung.=340+70+80+100+120+150+80) 940,00 0,700 0,800 526,40

Rete illuminazione pubblica (n° 1 tubo) * (lung.=300+350+70+92+90+

110+110+120+120+150+150+100) 1762,00 0,600 0,800 845,76

SCAVO POZZETTI IMPIANTI

Rete Enel bassa tensione - cameretta 100x100 c¢/o cabina Enel 1,00 2,00 2,000 1,200 4,80

Rete Endl bassa tensione - pozzetti 60x60 40,00 1,20 1,200 1,200 69,12

Rete Telecom - pozzetti 60x60 32,00 1,20 1,200 1,200 55,30

Rete Digitale - pozzetti 50x50 25,00 1,00 1,000 1,000 25,00

Rete illuminazione pubblica- pozzetti 30x30 * (par.ug.=10+25+4+8+

8+10+10+2) 77,00 0,80 0,800 0,800 39,42
SOMMANO m3 3652,80 11,00 40°180,80

73173 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia

W1.3.080.00 |corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di

005.f manicotti di giunzione, compreso formaz ... lusi scavo, rinfianchi,

02/08/2017 |rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi aparte: rotoli o barre

con diametro 110 mm

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Stradadi ingresso 300,00 300,00
ViaVamarina 350,00 350,00
1° strada interna 70,00 70,00
2° strada interna * (lung.=92+90) 182,00 182,00
3° strada interna * (lung.=110+110) 220,00 220,00
4° strada interna * (lung.=120+120) 240,00 240,00
5° strada interna * (lung.=150+150) 300,00 300,00
6° percorso pedonae 100,00 100,00
Collegamento pozzetti ai plinti *(par.ug.=10+13+4+8+8+10+10+2) 65,00 1,00 65,00

SOMMANO m 1°827,00 10,00 18'270,00

74174 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia

W1.3.080.00 |corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di

005.g9 manicotti di giunzione, compreso formaz ... lusi scavo, rinfianchi,

02/08/2017 |rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi aparte: rotoli o barre|

con diametro 125 mm

RETE TELECOM

Rotatoria collegamento stradaingresso avia Vamarina 165,00 165,00
ViaVamarina 325,00 325,00
1° strada interna 50,00 50,00
2° strada interna 65,00 65,00
3° strada interna 60,00 60,00
4° strada interna 65,00 65,00
5° strada interna * (lung.=150+15) 165,00 165,00
6° percorso pedonae 55,00 55,00
RETE DIGITALE

A RIPORTARE 950,00 1'596'509,73
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 950,00 1'596°509,73
ViaVamarina 340,00 340,00
1° strada interna 70,00 70,00
2° strada interna 80,00 80,00
3° strada interna 100,00 100,00
4° gtrada interna 120,00 120,00
5° strada interna 150,00 150,00
6° percorso pedonae 80,00 80,00
SOMMANO m 1°890,00 11,85 22'396,50

75175 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia

W1.3.080.00 |corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di

005.i manicotti di giunzione, compreso formaz ... lusi scavo, rinfianchi,

02/08/2017 |rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi aparte: rotali o barre

con diametro 160 mm
RETE ENEL MEDIA TENSIONE
Stradaingresso 2,00 110,00 220,00
ViaVamarina 2,00/ 340,00 680,00
Parzidem 900,00
RETE ENEL BASSA TENSIONE
Collegamento a quadro elettrico vasca 1,00 80,00 80,00
Stradaingresso 2,00 150,00 300,00
ViaVamarina 2,00/ 340,00 680,00
1° strada interna (n°2 tubi) 2,00 55,00 110,00
2° strada interna (n°2 tubi) 2,00 55,00 110,00
3° strada interna (n°2 tubo) 2,00 120,00 240,00
4° stradainterna (n°2 tubi) 2,00 55,00 110,00
5° strada interna (n°2 tubo) 2,00 150,00 300,00
6° percorso pedonae (n° 2 tubi) 2,00 60,00 120,00
Allacciamenti lotti (n° 1 tubi) 1,00 150,00 150,00
Parzide m 2°200,00
SOMMANO m 37100,00 16,47 51°057,00

76176 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non

A1.3.030.000|armate, gettate con 0 senza l'ausilio di casseri (questi compensati

10.a separatamente), escluso I'utilizzo di pompa au ... A1.3.30.35,

02/08/2017 |confezionato con aggregati idonei e con classe: ** C8/10 (ex Rck 10

N/mmz2) - esposizione X0 - consistenza S3
RIVESTIMENTO TUBAZIONI
Rete Enel mediatensione (n° 2 tubi diam. 160 - sez. 0.19 ) *
(lung.=110+340) 450,00 0,190 85,50
Rete Enel bassa tensione (n° 2 tubi diam. 160 - sez. 0.19) 985,00 0,190 187,15
Rete Enel bassa tensione (n° 1 tubo diam 160 - sez. 0.11) 150,00 0,110 16,50
Rete Telecom (n°1 tubo diam. 125 - sez. 0.10) 950,00 0,100 95,00
Rete digitale (n° 1 tubo diam. 125 - sez. 0.10) 940,00 0,100 94,00
Rete illuminazione pubblica (n°1 tubo diam. 100 - sez. 0.10 1762,00 0,100 176,20
SOMMANO m3 654,35 112,41 73'555,48

77177 Fornitura e posa in opera di nastro monitore colorato per segnalazione

NP.01 delle tubazioni interrate

21/02/2013

Rete Enel mediatensione (n°2 tubi) 450,00 450,00
Rete Enel bassa tensione (n°2 tubi) 985,00 985,00
Rete Endl bassa tensione (n°1 tubo) 150,00 150,00
Rete Telecom (n°1 tubo) 950,00 950,00
Rete digitale (n°1 tubo) 940,00 940,00
Rete illuminazione pubblica (n°1 tubo) 1827,00 1'827,00

SOMMANO m 57302,00 1,30 6'892,60

A RIPORTARE 1'750°411,31

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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RIPORTO 1'750°411,31

78178 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo

W1.3.085.00 |gettate in opera €/o prefabbricate, compresi collegamento ale

010 tubazioni di afflusso e deflusso, reinterri e s ... etta di copertura,

02/08/2017 |esclusi scavo, carotature per innesti tubazioni di alacciamento,

rivestimenti e sagomature del fondo
Cameretta Enel c/o cabina Enel 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO m3 1,00 406,40 406,40

79179 Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di

W1.3.100.00 |cemento di lunghezza 1 m per innesto pdi in ferro, scavo, rinterro,

005.c ferro e casseformi: 100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm

02/08/2017 | Plinti pai illuminazione * (par.ug.=10+13+4+8+8+10+10+2) 65,00 65,00

SOMMANO cad 65,00 147,80 9607,00

80/80 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento

W1.3.085.00 |prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti ale tubazioni,

005.a cacestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo,

02/08/2017 |dimensioni interne 40x40x40 cm

Pozzetti 30x30 rete illuminazione pubblica 77,00 77,00
- anelli 77,00 77,00
SOMMANO cad 154,00 39,84 6135,36

81/81 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento

W1.3.085.00 |prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti ale tubazioni,

005.b.NP cacestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo con fondo,

02/08/2017 |dimensioni interne da 60x60x60 cm a 80x80x80 cm

POZZETTI DI BASE
Rete digitale - pozzetti 50x50 25,00 25,00
SOMMANO cad 25,00 75,00 1'875,00

82/82 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento

W1.3.085.00 |prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti ale tubazioni,

005.b.NP cacestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo,

02/08/2017 |dimensioni interne da 60x60x60 cm a 80x80x80 cm

ANELLI DI SOPRALZO
Rete digitale - anelli 50x50 25,00 25,00
SOMMANO cad 25,00 65,00 1'625,00

83/83 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento

W1.3.085.00 |prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti ale tubazioni,

005.c.NP cacestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo con fondo,

02/08/2017 |dimensioni interne 60x60x60 cm

POZZETTI DI BASE
Rete Enel bassa tensione - pozzetti 60x60 40,00 40,00
Rete Telecom - pozzetti 60x60 32,00 32,00
SOMMANO cad 72,00 66,13 4'761,36

84/84 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento

W1.3.085.00 |prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti ale tubazioni,

005.c cacestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo,

02/08/2017 |dimensioni interne 60x60x60 cm

ANELLI DI SOPRALZO
Rete Enel bassa tensione - anelli 60x60 40,00 40,00
Rete Telecom - anelli 60x60 32,00 32,00
SOMMANO cad 72,00 60,12 4328,64
A RIPORTARE 1'779°150,07

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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RIPORTO 1'779°150,07

85/85 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale

W21.3.090.00

005.c Chiusini 30x30 per pozzetti illuminazione pubblica 77,00 35,000f 2695,00

02/08/2017 |Chiusini 60x60 per pozzetti Enel bassatensione 40,00 120,000/  4°800,00

Chiusini 60x60 per pozzetti Telecom 32,00 120,000/ 3'840,00
Chiusini 50x50 per pozzetti rete digitale 25,00 90,000 2'250,00
SOMMANO kg 13'585,00 2,87 38'988,95

86/86 Posa in operadi chiusini, caditoie e accessori ** oltre 30 kg fino a 60

W21.3.090.00 | kg

010.b Chiusini 30x30 per pozzetti illuminazione pubblica 77,00 77,00

02/08/2017

SOMMANO cad 77,00 66,53 512281

87/87 Posain opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg

W1.3.090.00 | Chiusini 60x60 per pozzetti Enel bassa tensione * (lung.=40+1) 41,00 41,00

010.c Chiusini 60x60 per pozzetti Telecom 32,00 32,00

02/08/2017 |Chiusini 50x50 per pozzetti rete digitale 25,00 25,00

SOMMANO cad 98,00 81,50 7°987,00

88/88 Formazione cabina Enel

NP.07

22/02/2013 |NUOVA CABINA ENEL 1,00 1,00

SOMMANO acorpo 1,00, 30°000,00 30°000,00
Parzide RETE ENEL/TELECOM/DIGITALE/ILLUMINAZIONE
PUBBLICA (Cat 6) euro 323'189,90
IMPIANTO ILLUMINAZIONE (opere€ettriche) (Cat 7)

89/89 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gommal

T0.3.010.000 |etil enpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova4 kv: tipo

20.b02 FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante l'incendio e ridotte emissioni di

02/08/2017 |gas corrosivi, munito di marchio di qudita, posato entro tubazione:

sezionedi 2x 2,5 mm2
1600,00 1'600,00
SOMMANO m 1'600,00 2,74 4'384,00

90/ 90 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma

T0.3.010.000 |etil enpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv: tipo

20.do4 FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante l'incendio e ridotte emissioni di

02/08/2017 |gas corrosivi, munito di marchio di qudita, posato entro tubazione:

sezionedi 4x 6 mm2
2200,00 2°200,00
SOMMANO m 2°200,00 6,77 14894,00

91/91 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gommal

T0.3.010.000 |etil enpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova4 kv: tipo

20.d05 FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante l'incendio e ridotte emissioni di

02/08/2017 |gas corrosivi, munito di marchio di qudita, posato entro tubazione:

sezione di 4x10 mm2
400,00 400,00
SOMMANO m 400,00 9,19 3'676,00
92/92 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma
A RIPORTARE 1'884°202,83

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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T0.3.010.000 |etil enpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova4 kv: tipo

20.d06 FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante l'incendio e ridotte emissioni di

02/08/2017 |gas corrosivi, munito di marchio di qudita,, posato entro tubazione:

sezione di 4x16 mm2
2800,00 2°800,00
SOMMANO m 2°800,00 12,61 357308,00

93/93 Fornitura e posain operadi palo conico a sezione circolare ricavati da

NP.15.a lamiera d'acciaio S235 JR UNI EN 10025, pressopiegata e saldata

22/02/2013 |longitudinalmente con procedimento omologat ... SMW MVV 416/1 +

GT115148), compreso manicotto doppio, 60x250, verniciatura pao,
portella morsettiera e manicotto doppio
65,00
SOMMANO cadauno 65,00 780,00 50"700,00

94/94 Fornitura e posa in opera di Armatura stradale a ottica stradae:

NP.16.a Apparecchio di illuminazione stradale con High Power LED dotato di

26/02/2013 | copertura, telaio e attacco palo in pressofusio ... lore 4000 K (CRI 70)

Potenza di sistema 54 W Funzionalita alimentatore Biregime
Tipo GEWISS - GWR5272B - Serie ROAD[5]
65,00
SOMMANO cadauno 65,00 574,00 37°310,00

95/ 95 Dispersore di terra a picchetto in Fe-Zn in esecuzione da

NP.19 1500x50x50x5 mm

22/02/2013

10,00
SOMMANO cadauno 10,00 33,00 330,00

96/ 96 Fornitura e posa in opera di quadro e ettrico di sottozona completo di

NP.17 tutti gli apparecchi di comando, protezione e collegamento

22/02/2013

3,00
SOMMANO cadauno 3,00/ 11°700,00 357100,00

97197 Fornitura e posa di regolatore di potenza, per il controllo della potenza

NP.18 assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione di

26/02/2013 |alimentazione del carico, con tensione trifase, completo di ogni

occorrente
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 13°000,00 13'000,00

98/98 Dichiarazione di conformita n°5 copie in formato cartaceo (salvo

NP.20 diversa richiesta specifica da parte dedd committente) e su formato

22/02/2013 |informatico.

Aggiornamento schemi di potenza/ ... ione e delle dotazioni AS-
BUILT dafornire in triplice copia cartacea e su supporto informatico
(autocad ver.2000/2004).
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 27340,00 2°340,00
Parzide IMPIANTO ILLUMINAZIONE (opere eettriche) (Cat 7)
A RIPORTARE 2'058'290,83

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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RIPORTO 2'058'290,83
euro 197°042,00
RETE ACQUEDOTTO E GASDOTTO (Cat 8)

99/99 Taglio e demolizione pavimentazione stradale in conglomerato,

GAS.01 bituminoso, con trasporto a discarica del materiae di risulta, per posa

23/02/2013 |rete metano

RETE GASMETANO + ACQUEDOTTO
Demolizione pavimentazione stradale esistente nel tratto anord
compreso trail punto di attacco elaviaVamarina 120,00 3,000 360,00
SOMMANO m2 360,00 32,50 11°700,00

100/ 100 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse

W1.3.030.00 |laroccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore

015.d.NP a 0,2 m3 edtreinterferenze d ... i il carico dei materiai di risulta, il

02/08/2017 |loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100

metri

RETE GAS METANO+ACQUEDOTTO

Ingresso+ViaVamarina* (lung.=120+330) 450,00 1,500 1,000 675,00
1° strada interna 70,00 1,500 1,000 105,00
2° strada interna 70,00 1,500 1,000 105,00
3° strada interna 70,00 1,500 1,000 105,00
4° strada interna 70,00 1,500 1,000 105,00
5° strada interna 70,00 1,500 1,000 105,00
6° percorso pedonae 70,00 1,500 1,000 105,00

SOMMANO m3 1'305,00 11,00 14°355,00

101/101 Fornitura e posa di rete orizzontale interrata per trasporto gas metano,

GAS.03 con tubi in polietilene ad alta densita PE100 - EN 1555 e D.M. 16/11/

23/02/2013 1999 e sm.i. S5 MOP Bar 5, con giunti ... transito carichi pesanti h

terreno inferiore m 1,00, con cls di cemento T 325-200 kg/mc

spessore min. cm. 10 - diam. 200

RETE GASMETANO

Ingresso+ViaVamarina* (lung.=120+330) 450,00 450,00

1° strada interna 70,00 70,00

2° strada interna 70,00 70,00

3° strada interna 70,00 70,00

4° stredainterna 70,00 70,00

5° strada interna 70,00 70,00

6° percorso pedonae 70,00 70,00
SOMMANO m 870,00 82,50 71°775,00

102 /102 Fornitura e posa di rete orizzontale interrata per trasporto acqua

H20.03 potabile, con tubi in polietilene ad ata densita PE100, con giunti

23/02/2013 |termosaldati, compresi pezzi speciali (curve, ... transito carichi pesanti

h terreno inferiore m 1,00, con cls di cemento T 325-200 kg/mc

spessore min. cm. 10 - diam. 200

RETE ACQUEDOTTO

Ingresso+ViaVamarina* (lung.=120+330) 450,00 450,00

1° strada interna 70,00 70,00

2° strada interna 70,00 70,00

3° strada interna 70,00 70,00

4° strada interna 70,00 70,00

5° strada interna 70,00 70,00

6° percorso pedonae 70,00 70,00
SOMMANO m 870,00 82,50 71°775,00

103/ 103 Fornitura e posadi pozzetto in cemento armato prefabbricato completo

GAS.07 di fori e fondo, spessore cm. 6 dim. 100x100xh.150 cm, compreso cls

23/02/2013 |di sottofondo e rinfianco

POZZETTI RETE GAS METANO 15,00
A RIPORTARE 15,00 2'227'895,83

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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RIPORTO 15,00 2'227'895,83
SOMMANO cadauno 15,00 490,06 7°350,90

104/ 104 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento armato prefabbricato

H20.07 completo di fori e fondo spessore 6 cm min, dim. 100x100xh150 cm

23/02/2013 | compreso cls di sottofondo e rinfianco

POZZETTI RETE ACQUA POTABILE 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 1'138,50 17°077,50

105/ 105 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale

W1.3.090.00 |RETE GAS METANO

005.c Chiusini 60x60 15,00 120,000|  1800,00

02/08/2017 |RETE ACQUA POTABILE

Chiusini 60x60 15,00 120,000  1800,00
SOMMANO kg 3'600,00 2,87 10332,00

106/ 106 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori dltre 60 kg

W1.3.090.00 |RETE GAS METANO

010.c Chiusini 60x60 15,00

02/08/2017 |RETE ACQUA POTABILE

Chiusini 60x60 15,00
SOMMANO cad 30,00 81,50 2'445,00

107/ 107 Fornitura e posa di idrante sottosuolo in ghisa, con scarico automatico

H20.10 antigelo, completo di pozzetto prefabbricato in cls e chiusino in ghisa

23/02/2013 |lamellare perlitica a norma UNI-EN 1 ... ento a collettore principae

pubblico, in opera comprese le opere murarie. Attacco flangiato DN
80 mm con uscita UNI 70
Idranti sottosuolo viaVamarina 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 1'392,00 8352,00

108/ 108 Fornitura e posain operadi gruppo di alacciamento alla rete pubblica

H20.12 per dimentazione rete privata, comprendente valvole di ritegno,

23/02/2013 | saracinesche e contatore di misurazione con ... e relativo pozzetto cm.

150x80xh150-200 con chiusino in ghisa lamellare perlitica a norma
UNI-EN124 classe D400 stradale
Gruppi di allaciamento acquedotto 23,00
SOMMANO cadauno 23,00 17900,00 43'700,00

109/ 109 Allacciamento rete gas metano, a collettori pubblici edstenti,

GAS.10 compreso demolizione pavimentazione stradale, opere di scavo,

23/02/2013 |interventi edili e successivi ripristini stradali

RETE GASMETANO 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1°900,00 3'800,00

110/ 110 Allacciamento a rete acqua potabile a collettori pubblici esistenti,

H20.11 compreso demolizione pavimentazione stradale, opere di scavo,

23/02/2013 |interventi edili e successivi ripristini stradali

RETE ACQUEDOTTO 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 37150,00 6°300,00
Parzide RETE ACQUEDOTTO E GASDOTTO (Cat 8) euro 268'962,40
SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE (Cat 9)
A RIPORTARE 2'327°253,23

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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111/111 Formazione di strisce (per ripresa 0 nuovo impianto) continue,

W1.3.095.00 |rettilinee o curve, con vernice bianca o giala spartitraffico

005.b rifrangente: larghezza striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate

02/08/2017 |Stradeinterne 5000,00 5°000,00

Circonvdlazione 3,00 280,00 840,00
SOMMANO m 5'840,00 0,73 4'263,20

112/112 Formazione (per ripasso o0 huovo impianto) linee di arresto, zebrature,

W1.3.095.00 |isole di traffico, fasce pedondi, cordonature (misurate secondo la

010.a superficie effettivamente coperta) e di f ... i, lettere e numeri (misurati

02/08/2017 |secondo il minimo paralelogramma circoscritto): vernice con perline

di vetro premiscelate
Strade interne 300,00 300,00
Circonvallazione - zebratura * (lung.=850-180) 670,00 670,00
Circonvalazione - cordoli * (lung.=2* 180) 360,00 0,500 180,00
SOMMANO m2 1"150,00 5,82 6°693,00

113/113 Solo fornitura di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm,

W1.3.095.00 |diametro 60 mm, atezza fino a 4 m, esclusi formazione di plinto in

025 cal cestruzzo scavo, rinterro e allontanamento dei materiai di risulta

02/08/2017 45,00

SOMMANO cad 45,00 68,00 3'060,00

114/ 114 Solo posa in opera di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm,

W1.3.095.00 |diametro 60 mm, altezza fino a 4 m, esclusi formazione di plinto in

030 cal cestruzzo, scavo, rinterro e alontanamento dei materiali di risulta

02/08/2017 45,00

SOMMANO cad 45,00 30,89 1"390,05

115/115 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su pao esistente: lato

W1.3.095.00 (90 cm - classe 2

040.204 15,00

02/08/2017

SOMMANO cad 15,00 55,21 828,15

116/ 116 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su pao esistente:

W1.3.095.00 |diametro 60 cm - classe 2

040.b04 10,00

02/08/2017

SOMMANO cad 10,00 59,30 593,00

117/117 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su pao esistente:

NP.21 quadrato 60x60 - classe 2

23/02/2013 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 55,41 177312

118/118 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su pao esistente:

NP.22 delinatore semicircolare gialo - classe 2

23/02/2013 3,00

SOMMANO cad 3,00 38,50 115,50

119/119 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su pao esistente:

W1.3.095.00 |dimensioni 105x35 cm - classe 2, per segnali triangolari

040.f06 3,00

02/08/2017

A RIPORTARE 3,00 2'345969,25,

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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RIPORTO 3,00 2'3457969,25
SOMMANO cad 3,00 76,03 228,09
Parziadle SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE (Cat 9)
euro 18'944,11
A RIPORTARE 2'346°197,34
COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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RIPORTO 2'346°197,34]
ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 2)
ONERI DELLA SICUREZZA (Cat 10)

120/ 120 Oneri sicurezza

NP.oneri 1 |Importo lavori 2'346

10/04/2013 197,34

SOMMANO % 2'346
197,34 4,00 93'847,89
Parziadle ONERI DELLA SICUREZZA (Cat 10) euro 93'847,89
Parziale LAVORI A MISURA euro 2'440°045,23
TOTALE euro 2'440°045,23

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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IMPORTI
*g&i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 MOVIMENTI TERRA e DEMOLIZIONI 352'538,43
002 MURI DI CONTENIMENTO 211°646,57
003 SOVRASTRUTTURA STRADALE 575'030,17
004 TOMBINATURE ACQUE BIANCHE 220°858,01
005 FOGNATURE ACQUE NERE 177°985,75
006 RETE ENEL/TELECOM/DIGITALE/ILLUMINAZIONE PUBBLICA 323'189,90
007 IMPIANTO ILLUMINAZIONE (opere elettriche) 197°042,00
008 RETE ACQUEDOTTO E GASDOTTO 268'962,40
009 SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 18'944,11
010 ONERI DELLA SICUREZZA 93'847,89
Totale CATEGORIE euro|  2°440°045,23

Sariate (BG), 12/12/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE
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