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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | OPERE DI URBANIZZAZIONE PARCO OVEST
Lotto 8- Ponte Ciclopedonale

COMMITTENTE: | PARCO OVEST s.r.l.

Seriate (BG), 12/12/2018

IL TECNICO

DOMUS ing&arch S.r.l.
via Pastrengo, 1/c - Seriate (BG)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LOTTO 8 (SpCat 1)

1 Scoticamento di terreno vegetale fino ala profondita massima di 30

A1.3.015.000|cm, escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il

05.a carico dei materiai di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere

04/08/2017 |fino dla distanza massima di 100 metri

Scavo di scotico 180,00
SOMMANO m2 180,00 2,01 361,80

2 Scavo di shancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la

A1.3.015.000|roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a

10.a 0,2 m3 e dtre interferenze da sottoservizi, fino ala profondita’

04/08/2017 |massima di 3,5 m, esclusa I'eventuale armatura delle pareti di scavo

per cui vedi A1.3.15.25 ** compresi il carico dei materiali di risulta, il
loro trasporto entro I'ambito del cantiere del materide da utilizzare in
fase successiva per modellazione area del parco averde
Scavo di shancamento 540,00
SOMMANO m3 540,00 6,08 3283,20

3 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a"'cielo

A1.3.015.000| aperto”, escluse laroccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di

15.d volume superiore a 0,2 m3 e atre interferenze da sottoservizi, esclusa

04/08/2017 |l'eventude armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 **

per profondita comprese tra 0 e 3 metri, con escavatore meccanico,
compresi |'accatastamento a bordo scavo del materide frantumato e
successivo reinterro con costipazione a mezzo di rullo vibrante
Scavo a sezione obbligata - Fondazionmi spalle 120,00
SOMMANO m3 120,00 14,80 1'776,00

4 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non

A1.3.030.000|armate, gettate con 0 senza l'ausilio di casseri (questi compensati

10.b separatamente), escluso I'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi

04/08/2017 |A1.3.30.35, confezionato con aggregeti idonei e con classe: C16/20

(ex Rck 20 N/mmg2) - esposizione X0 - consistenza S3
Sottofondazione platee di fondazione 20,00
SOMMANO m3 20,00 117,78 2'355,60

5 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni

A1.3.030.000|armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con

15a l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente,

04/08/2017 |escluso I'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35,

confezionato con aggregati idonei e con classe: ** C25/30 (ex Rck 30
N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4
Platea di fondazione - Spessore 60 cm 102,00
SOMMANO m3 102,00 149,10 15'208,20

6 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di

A1.3.030.000| elevazione armate fino a 3,5 metri di atezza, di spessore non inferiore

20.c a 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da

04/08/2017 |contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere provvisiondi

interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno e
I'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato
con aggregati idonel e con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) -
esposizione XC1 - consistenza S4
Muri spalle - spessore 40 cm 363,90
SOMMANO m3 363,90 163,98 59'672,32
A RIPORTARE 82'657,12

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82'657,12

7 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/

A1.3.030.000|0 metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti,

55.a fori di passaggio, disarmo, con altezza netta d piano d'appoggio fino a

04/08/2017 |3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie

bagnata di cassero, incluso I'eventuale onere per il ponteggio: ** per
opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti)
Casseri muri spale 740,00
SOMMANO m2 740,00 29,85 22'089,00

8 ** Fornitura, lavorazione e posain opera acciaio per cemento armato,

A1.3.030.000|(compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza

45 migliorata qualita’ B450C controllatain stabilimento, incluse eventuali

04/08/2017 |opere prowvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuae

ponteggio esterno
Armature metalliche per plateadi fondazione 5100,00
Armature metalliche per muri spalle 15"500,00
SOMMANO kg 20°600,00 1,38 28°428,00

9 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie

A1.3.030.000|quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualital B450C, incluse

50.b eventuali opere prowvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso

04/08/2017 |l'eventuale ponteggio esterno per dtri impieghi (compresi sfridi e

legature)
Rete per sottofondazioni 500,00
SOMMANO kg 500,00 1,45 725,00

10 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiae

A1.3.015.000|idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato presso il ciglio dello

40.a scavo

04/08/2017 | Sottofondazioni rampe 2°200,00

SOMMANO m3 2°200,00 4,04 8°888,00

11 Riporto di materile di cava di riempimento per sottofondo

RIPORTO  |pavimentazione rampa di accesso, di granulometria corrispondente alle

04/08/2017 |prescrizioni di cui ala Nota Tecnica, compreso |'onere di rullatura

vibrate e costipamento per strati non superioni a 20 cm. Spessore 40
cm
Sottofondazione pavimentazione rampe 290,00
SOMMANO m3 290,00 15,50 4495,00

12 Formazione di massicciata mediante: aggregeti riciclati per la

W1.3.035.00 |redlizzazione di sottofondi straddi, ferroviari, aeroportuali e di piazzali

025.a civili eindustriai (Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)

04/08/2017 | Sottofondo pavimentazione rampe 72,00

SOMMANO m3 72,00 20,25 1'458,00

13 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso " Tout-venant

W1.3.040.00 |bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200

010.b a 3,50-4,50% sul peso ddlinerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40.

04/08/2017 |Compres materidi, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati

compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm
Fondazi one bituminosa percorso ciclabile rampe 630,00
SOMMANO m2 630,00 15,58 9'815,40
A RIPORTARE 158'555,52

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

158555,52

14
W1.3.040.00
005
04/08/2017

15
W1.3.040.00
020.a
04/08/2017

16
COLORE
TAPPETO
04/08/2017

17
W1.3.050.00
005.c
04/08/2017

18
M0.3.005.00
010.20
04/08/2017

19
M0.3.035.00
010.20.NP
04/08/2017

20
CAVI
04/08/2017

21
IMPALCAT
(0]

IN LEGNO
04/08/2017

22
CARTER

Mano di attacco con spruzzaturadi emulsione bituminosain ragione di
0,5 kgym2
Emulsione su strato di base

SOMMANO

Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto
d'usura", readlizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 a
5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - O0/15. Compresi
materiai, stendimento e rullatura, in spessori finiti  (misurati
compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm
Tappetino di usura percorso ciclabile rampe

SOMMANO m2

Maggiore onere per inserimento di pigmenti colorati diversi nel
tappeto dusuradi strada carrabile, pista ciclabile e marciapiedi
Colore tappeto di usura

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio
vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di cal cestruzzo, compresi
sigillatura e lo scavo: sezione 12/15x25 cm

Cordoli

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturae incluso
piastre, bulloni e dadi per parti di strutture o per edifici completi di
piccola e media entitad , compresi e compensati nel prezzo dli
accessori per sadature ossiacetileniche o elettriche, escluse le
prestazioni edili per la posa in opera di cui a Al1.4.255b o
A2.4.255.b: strutture metdliche semplici realizzate con impiego di
profilati a sezione aperta o tubolari da carpenteria quali ad es.: HEA-
HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e quadri.

Struttura metallica

SOMMANO kg

Trattamento protettivo della struttura in carpenteria metalica con
zincatura a caldo e successiva verniciatura con due mani di vernice
oleosintetica, valutato sul peso della struttura

Trattamento protettivo

SOMMANO kg

Fornitura e posa cavi per stralli in acciaio armonico fptk >= 18000 Kg/
cmg - Diam. 24 mm
Stralli

SOMMANO m
Fornitura e posa impacato in tavole di legno sp. 4 c¢cm, su
sottostruttura lignea come da progetto, trattamento con impregnate anti
tarme e 3 mani di vernice trasparente per esterni
Impalcato
SOMMANO m2

Fornitura e posa di carte, come da progetto, in lamiera sagomata sp.
10/10, preverniciato, per protezione laterale del ponte

360,00

220,00

630,00

630,00

630,00

630,00

630,00

630,00

360,00

360,00

52000,00

52000,00

52000,00

52°000,00

220,00

220,00

200,00

200,00

1,10

7,08

1,50

28,85

3,77

1,20

18,00

32,00

693,00

4460,40

945,00

10°386,00

196°040,00

62°400,00

3'960,00

6°400,00

A RIPORTARE

443'839,92

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 443'839,92
04/08/2017 | Carter protezione 108,00 108,00
SOMMANO m 108,00 40,00 4320,00

23 Fornitura e posa di grigliati antivandali a pareti e soffitto in acciaio

GRIGLIATI |zincato maglia 24x66 mm, completo in opera come da progetto,

ANTIVAND. | comprese |e strutture tubolari di sostegno

04/08/2017 | Grigliati antivandali 2,00 54,00 2,150 232,20

SOMMANO m2 232,20 50,00 11'610,00

24 Fornitura e posa di barriera di protezione in legno lamellare trattato

BARRIRA |con impregnate anti tarme e 3 mani di vernice trasparente per esterni,

PROT. con crocierainternatrai montanti, interasse 2,00 mt circa, h= 1,10 mt

RAMPE completain opera

04/08/2017 |Barrieraprotezione rampe 320,00 320,00

SOMMANO m 320,00 25,00 8°000,00

25 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a“cielo

A1.3.015.000| aperto”, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di

15.d volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa

04/08/2017 |l'eventude armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 **

per profondital comprese tra O e 3 metri, con escavatore meccanico,
compresi |'accatastamento a bordo scavo del materiae frantumato e
successivo reinterro con costipazione a mezzo di rullo vibrante
Scavi a sezione obbligata per cavidotti di illuminazione 160,00
SOMMANO m3 160,00 14,80 2'368,00

26 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia

A1.3.065.000|corrugata esterna, liscia interna, conformi ale norme CEIl 23-39, CEl

45.c 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di

04/08/2017 |manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con

sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo
scavo eil rinterro: rotoli o barre con diametro 63 mm
Cavidotto derivazione illuminazione 160,00 160,00
SOMMANO m 160,00 6,10 976,00

27 Fornitura e posa di tubo di materide "non propagante la fiamma’,

T0.3.005.000 |serie rigido medio (750 N), completo di manicotto o curve e sonda

20.e pilota per il traino conduttori posato in vista: cavidotto con diametro|

04/08/2017 |esterno di 40 mm

Cavidotto deviazione lampade intradosso impalcato 120,00 120,00
SOMMANO m 120,00 5,80 696,00

28 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma

T0.3.010.000 | etil enpropilenica sotto guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv: tipo

20.b04 FG7 (O)R 0,6/1 kV non propagante l'incendio e ridotte emissioni di

04/08/2017 |gas corrosivi, munito di marchio di qudita, posato entro tubazione:

sezione di 2x 6 mm2
Conduttori in ramelinee 280,00 280,00
SOMMANO m 280,00 4,20 1'176,00

29 Fornitura e posa di faretto da incasso nell'impacato con corpo

FARETTO |ddluminio pressofuso, vetro trasparente temperato sp. 12 mm,

04/08/2017 |lampadaalED da22w

Illuminazione a pavimento 32,00
SOMMANO acorpo 32,00 85,00 2'720,00
A RIPORTARE 475'705,92

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 475'705,92

30 Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in cemento

A1.3.070.000| prefabbricati per pozzetti scarico acque piovane e ispezioni fognature

20d (dimensioni esterne): chiusini e/o caditoie da 50x50 a 70x70 cm, tipo

04/08/2017 |carrale

Pozzetti di ispezione 80x80 cm 5,00
SOMMANO cad 5,00 122,29 611,45

31 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale

W1.3.090.00 |Ghisa pozzetti di ispezione - peso 60 Kg 5,00 60,000 300,00

005.c

04/08/2017 SOMMANO kg 300,00 2,87 861,00

32 Posain operadi chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg

W21.3.090.00 |Posa ghise 5,00

010.c

04/08/2017 SOMMANO cad 5,00 81,50 407,50

33 Oneri per sollevamento con autogru delle strutture in carpenteria

AUTOGRU |metallica e montaggio completo del ponte senza interferenza sulla

04/08/2017 |viabilita

Oneri sollevamento e montaggio 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 20°000,00 20°000,00

34 Oneri dimpianto cantiere per predisposizioni baracche direzione lavori

IMPIANTO |edi servizio operal, aree di deposito materiali ed attrezzature, forniture

CANTIERE |di acquaed energia, guardiana, ecc.

04/08/2017 |Impianto di cantiere 1,00

SOMMANO acorpo 1,00 8000,00 8°000,00
Parziale LOTTO 8 (SpCat 1) euro 505'585,87
A RIPORTARE 505'585,87

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 505'585,87
ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 2)

35 Oneri sicurezza

NP.oneri 1 |Importo lavori 505'585,87

10/04/2013

SOMMANO % 505'585,87 4,00 20°223,43

Parziale ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 2) euro 20'223,43
Parziale LAVORI A MISURA euro 525'809,30

TOTALE euro 525'809,30

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PARCO OVEST sir.l.
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IMPORTI
?Xgl'gg\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 LOTTO 8 505'585,87
002 ONERI DELLA SICUREZZA 2022343
Totale SUPER CATEGORIE euro 525'809,30

Seriate (BG), 12/12/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PARCO OVEST sr.l. ['130_07_OOU Lotto 8_02 CME 2018 12 12.dcf' (HACOMPUTI METRICNCOMPUTI3000\2007\130-2007 (Bergamo - Parco Ove



