

QUADRO ECONOMICO E MASSIMO DELL'APPALTO - Rettifica

ART.1.2 VALORE MASSIMO DELL'APPALTO

ART.1.2.1 RINNOVI

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO - RINNOVI					
	TIPOLOGIA SERVIZI	TOTALE SERVIZI	ANNO 2025 dal 1.06.2025	ANNO 2026	ANNO 2027 fino al 31.05.2027
R.S2	SERVIZI DI ESERCIZIO PER LA RETE GEOGRAFICA DELLE SEDI DEL COMUNE DI BERGAMO	221.600,00 €	64.633,00 €	110.800,00 €	46.167,00 €
R.S3	SERVIZI DI EVOLUZIONE PER LA RETE GEOGRAFICA DELLE SEDI DEL COMUNE DI BERGAMO	35.150,00 €	7.350,00 €	20.800,00 €	7.000,00 €
R.SIC	Costi per la sicurezza derivanti da rischi per le interferenze	- €	- €	- €	- €
	TOTALE IMPORTO (R.S2 - R.S3 - R.SIC)	256.750,00 €	71.983,00 €	131.600,00 €	53.167,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Imprevisti				
B.2	IVA 22% sulle voci (R.S2 - R.S3)	56.485,00 €	15.836,26 €	28.952,00 €	11.696,74 €
B.3	IVA 22% sulla voce (R.SIC)	- €	- €	- €	- €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	56.485,00 €	15.836,26 €	28.952,00 €	11.696,74 €
	SPESA COMPLESSIVA DI PROGETTO (A+B)	313.235,00 €	87.819,26 €	160.552,00 €	64.863,74 €

ART.1.2.2 PROROGA TECNICA

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) e per un importo massimo di Euro ~~71.983,00~~ 63.800,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, sull'importo totale pagabile, è pari a Euro ~~792.472,00~~ 782.622,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui Euro ~~3.800,00~~ 3.820,00 per gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni, rinnovi e proroga tecnica del contratto.